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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULIO MONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA EFREN LAVIN LOZAENO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
016/19 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE" DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION ﬁ
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M014-FIII-016-PR , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO \:;\,ge\
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DfA 13 DE AGOSTO DE 2019 . N\

1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN/ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTfCULO 20 FRACCION I DE LA EY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. A\

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
2.1.- QUE ES PERSONA F{SICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

2.2.- QUE EL (A) C. EFREN LAVIN LOZANO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA DENOMINADA EFREN LAVIN LOZANO PARA LOS FINES Y EFECTOS LECALES DE ESTE

CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA }6R EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No,

¥

,//
2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y cODICO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA V{A PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO E[ECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES: '

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: EMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO, MUNICIPIO DE SANTX MAR{A DEL ORO, NAYARIT,
TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO,
OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS
DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMI OS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE
SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAP{TULO DE DECLARACIONES DE ESTE C

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CO g LA CANTIDAD DE $
445831.16 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHO
M.N.) MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VAL AGREGADO, $ 71332.99 (§SETENTA Y UN

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD !TOTAL DE $
517164.15 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR/,‘I‘C{DOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON ‘SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

4 a
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 32
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 19 DE AGOSTO DE 201 9, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE"
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIiAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DI{AS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS N
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H, AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, EN UN/TERMINO NO MAYOR DE

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS

UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”.
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“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASf, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 80 (TREINTA) DfAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 80 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE?”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” NO OTORGARA ANTICIPO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES-EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DIGTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZA( ION, CON OBJETO DE INIC
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PA ]
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE KOS TRABAJQS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEPIANTE SIN
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABIECIDO POR EL ARTICULO\ 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE”|Y “EL CONTRATISTA”
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PREGIOS UNITARIOS CONT
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTY
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE.
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AU O EJECUTAROS CONFORME Al
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEIL. CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE?”,

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

—hmd

-

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABA]C/)B\
( l@i /

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSFANTES 10S PORCENTAJES DE '~

INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE GONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

R UN PORCENTAJE IGUAL Al

CONTRATANTE” PROCEDERA A
ILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y

DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, ¢
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE,
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES

SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO
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AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO L.O ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

IL- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

IIL.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO. (

|
\

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VI-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINE
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE", EN FUNCION DE LOS TRABA]
AJUSTE.

ONJUNTAMENTE “EL
EN EL PERIODO DE

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL |
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A 1O ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO . - 6-%
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONGEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE § (CINCO) DfAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA&
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION RE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO,| EQUIPO
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RES)
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES-A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SONIETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION :

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “L&A CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO\QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON L& MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUFE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-016-PR

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EIL
PRECIO gNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE LA
CONTRATANTE?” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE?”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE § (CINCO) DIAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA (.
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZQ DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA \'
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION. :

-

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DiAS
HABILES SIGUIENTES AL DA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO

O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) D{AS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION ~,,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE IN \R/DEL MONTO Y LA A\
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS \\\
EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS \
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS\EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEJ DEIL

PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE EBERR CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. .

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO 8-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-016-PR

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.,

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE"” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESICNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASf MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO AS{ LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, P. LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN P ]UICIL(;\]?E LA MISMA EL

DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTfCULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, GOMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES /QUE CONSIDERE

A

X
3

NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTAROS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO,

™,

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUN A “LE
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO 7—-—‘ -9 ‘%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-016-PR

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LE CONTRATANTE” PODRA E]ECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU ]UICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AS{ MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS:

B) 51 “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A

FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA \‘w
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL ' %
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE K"\-f X
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE? REQUERIRA A “E TRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) D

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEIL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPI
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL CTQ, Y SE PROCEDERA ™,

EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA. \ \\N’
DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PR TE CONTRATO,™SIN RECIBIR \q
“LE CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRKTIS\&‘%DE LA

TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA L& CONCLUSION DE LOS T AJOS, Y
81 ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE ;@ 0 #: 1
T

CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTAY PARA QUE DENTRO DEL MINO
DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EIL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

/
OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO s -10- e
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-F111-016-PR

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS"” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “ELL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL. REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE”"
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE K
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO: N

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUQSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVA NCIA O'WWEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS./EN TALES SUPUESTOS SE

HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

.EL IMPORTE DE LAS

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LO§ TRABAJOS €ONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR ™
DEL ESTADO DE NAYARIT L \

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LO BAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL; e, s

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO ) - Il)?/“
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FI1I-016-PR

OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA

' NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ART{CULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ART{CULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

CG).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLICACION DE
COMUNICAR A LA SECRETAR{A DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AS{ COMO A COADYUVAR

DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRES PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON, INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RES E 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN § % (CINCO POR CIENTO) COMO IMO A DICHA RESISTENCIA

(F'C). S

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN GON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO 7
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SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Sf CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “ElL
CONTRATISTA”;

J).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JUR{DICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERfA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULCAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE".

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DiAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA
CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR
“LA CONTRATANTE”

e

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMP@RTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAID
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE TAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZA DO DE\LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIAN! DA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTRECA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL
EFECTO SE REALICE.

. ]
EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.
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EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, ¥ ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE OUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LX
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LA CONTRATANTE?” SU ACEPTACION:

e

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATE DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS E

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA OBLIGAC
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MED
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

I'E CARTA

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO'SURTIRA EFECTO ALGUNO, .

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO E—
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PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE?”
PROCEDERA A:

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EI
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. il

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA| PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MAR{A DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIM LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

RA EN CUENTA LAS

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
RA CAUSA QUE

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O P QUIER
DICTAMINE “LA CONTRATANTE?” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS \(

ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION/DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CQNTRATISTA® SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLIC R A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. s L

3y

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.
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DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL

CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA

OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR ¢
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA. \

Yy

“LA CONTRATANTE"” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 8 (CINCO) DfAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE.LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION OUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION/DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES PECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENC NTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FfSICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABA] S GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIREC ENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE JETAN A LAS DISPOSICIONES|QUE EN

ESTE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORI{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NOR
2

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.
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