H. ALI AYUNTAMIENTO STA. MARIA D=\ ORO

) NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No. ~ 2021/M0714-FIN-018-PR FECHA DE INICIO FORMATO DE
AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS 230872021
SentaMorda OBRA: MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITARO
Def Oro e LOCALIDAD; EL ERMITANO : FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
H L yuntamiento MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 23/03/2021 1710812021
# DESCRIPCION. UM | VOL. P.U, CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVAGIONES
SUMINISTRO Y GOLOGACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION,
17 {PLOMEO,1 SOLDADURA, PRIMARIC ESTRUCTURAL, DOS K& 503.94 Cienta Veinticuatro Pesos 38/100 $124.38 $62,680.06
MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A LA OBRA ¥ .
MANIOBRAS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULG METALICO DE
4'X1/4 PARA SOPORTE DE LARGUERG. INCLUYE; PINTURA
"8 |ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y Tomo Lo| K | 1488 Sesenta y Nueve Pesos 201100 $69.20 $1,033.16
NECESARIC PARA 5U GORRECTA EJECUCION,
{ TRESCIENTOS TREINTA ¥ OCHOQ ML SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 97/100 VN ANTES DE VA } SUBTOTAL $338,586.97
VA $54,189.92
TOTAL $392,876.89
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H. XLI AYUNTAMIENTC STA. MARIA DEL ORO

LICITACION No.  2021/M014-Flli-018-PR FECHA DE INICIO FORMATO |+ouA : DE
f 159?*%\@ AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS ’
SontaMasia OERA: MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO 23/08/2021
Del e »lv.. LOCALIDAD: EL ERMITARO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
P ysntantiento MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 22/09/2021 17 DE AGDSTO DE 2021
DESCRIPCION. UM VOL, P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBRSERVACIONES
PRELIMINARES
LIVIFIA, TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENC EN AREA DE
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL
TERRENQ VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRG M2 98,40 Velnte Pesos 01/100 $20.01 $1,968.098
DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEQ, DEL MATERIAL PRODUCTO
DEL DESPALME
TERRACERIAS
EXCAVACION A MANO, EN TERRENO INVESTIGADQ EN OBRAY
A CUALQUIER PROFUNDIDAD., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ;
FONDO, ACARREO. DENTRO Y FUERA (EN CAVION VOLTED) M3 3.62 Tresclentos Ochenta y Dos Pesos 86/100 $382,86 $1,385,95
DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
DEMOLIGICN DE PISC DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 .
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA M2 2,88 Ciento Velntisiete Pesos 60/100 $127.60 $367.49
PLANTILLA DE CONCRET@;HECH EMQ@BA DE F'C=I00 .
KG/CM2. DE 6 CM. DE ESF!E§C?R) ﬂ“ f &ﬂﬁ M2 2.88 Doscientos Veintlune Pesos 82/100 $221.82 $638.84
RELLENGC Y comPAcrAcrLQ?NIDE @[Jt:To DE
EXCAVACION, CON PISOR ¥ AGLIA; 20 CM. DI :
ESPESGR, MEDIDO COM &TQ‘I ARBEO DER M3 2.10 Dosclentos Diecinueve Pasos 81/100 $219.81 $461.60
DE LA OBRA { U" - fil
3 £

SUMINISTRO Y RELLENG DE[ME ER(lihL »I,I‘SIE_R ﬁMPA?T{\ o
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM BEIESPESOR, ™ . .
MEDIDO COMPACTO INGLUYE AEARREG DENTRO DE. LAW M3 0.64 Novecientos Velntiocho Pesos 96/100 $928.96 $504.53
OBRA, Polojo (o

i -{;;'.! “F

| b
ARMADO EN LOSA CONIMALLA .LEéCR LDADA G/ vy
A LYE SUMNICRGY: : gsq :h &j . M2 2;36 Setenta y Ocho Pesos 82/100 $78.82 $201.78

.' . , f
PISO DE CONCRETO DI F'§150 KG/CriZ, E 10 q %
ESPESOR.ACABADO PULIDT O REYADD CON BRocHAfBE .
FELO, LOSAS DE 3.06x3 00 M- Um. ns RIS Y AéAgAD?;}'c N M2 56 Quinjentos Un Pesos 74100 $601.74 $1,284.45
VOLTEADOR, T r D = H e
CIMBRA EN CIMENTACION, D cs g« AB Z
M2, DE AREA DE CQOb 4.80 Seisclentos Trece Pesos 25/100 13.25° $2,943.60
CIMBRADO. DES
<o
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€
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NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE
KARINA MIRFYA MONARRFEY AV F7 KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ FIRMA
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JH. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIAL JORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

f1EeRg
Sonie Motio

Det O e
H. XU Ayuntamiento

LICITACION Na,

OBRA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

2021/M014-Flll-018-PR
AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITARO

EL ERMITANO
SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO

FORMATO

JHouA DE

23for2021

FECHA DE TERMING

DOCUMENTO

FECHA DE ELABORACION

23/09i2021

17 DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCION.

UM

VOL.,

£.U, CON LETRA-

P.U.

IMPORTE

OBSERVACIONES

40

SUMINISTRO YCOLOCAbION DE GONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
T.MA 3/4° EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE:
ELABORACION, VACIADO, VIBRADQ, DESCIMBRADO.

M3

0.72

“Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 09/100

$3,431.09

$2,513.58

&

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, DE
F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADQ.
ARMADOC, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

KG

80.67

Setenta y Sels Pesos 13/100

$76.13

§6,141.41

TECHUMBRE

12

COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" Q 1"Y
FORMA DE L, DE 70 U 80 CM DE ALTURA, Y 15 CM DE ROSCA
ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION ¥ PLOMEQ.

PZA

12.00

Ginco Mil Trescientos Ochentta y Nueve Pesos 05/100

$5,389.05

$64,668,60

13

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO
GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y
DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:
PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANC
DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDQ PRIMARIC DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS, SOLDADURA MEDIANTE
PROCESO "GMAW', CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE

- |PRESICION DE+, 1MM CON RERRAMIENTA DE CORTE CON

EQUIPO "P.A.C.", ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA
ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX Q SIMILAR
EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLCCACION,

KG

861.28

Ciento Doce Pesos 82/100

$112.82

$97,182.61

14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100
CAL, 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
ROLADO DE LAMINA, FIJACION CON PIJA PUNTA DE BROCA,
CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL
CLARD, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA GOLOCACION,

Seteclentos Cuarenta y Slete Pesos 38/100

$747.38

$83,108.66

1%

SUMINISTRC Y HABILITADO DE VARILLA DE §/8" LISA CON
ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAFLANDEQ. INCL:
@ANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

Noventa y Dos Pesos 78/100

$92.78

qsss,?sg.?a

SUMINISTRC Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA
ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES,
MANG DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PV.C, DE
6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE

A, REMACHES, FIJAGION, DE CANALETA Co’:z/

OLOCACION,

D\EBF?OCA 174"%4" ¥ TOPE 1O NECESARIO PARA

Seteclentos Noventa y Siete Peses 17/100

$797.17

e

$9,566.04

.
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")H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA D*{ URU

o S
NAYARIT N
7, = LICITACION No. _ 2021/M014-FIl-018-PR : FECHA DE INICIO FORMATO {HodA DE
1B v AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS o
SentaMaria OBRA: MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITARO 2/0ai2021 :
Del Oro f‘j?*_. LOCALIDAD:; EL ERMITAﬂO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO . FECHA DE EL.ABORACION
H L yuntamiento MUNICIPIO; SANTA MARIA DEL ORO 2310912021 17 DE AGOSTO DE 2021
# DESCRIPCION. uM | vor, " p.U. CON LETRA P MPORTE OBSERVAGIONES
SUMINISTRO Y COLOGACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 '
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION,
17 |PLOMEO,1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS kG | 503.94 Clento Dos Pesos 98/100 $102.98 $51,895.74
MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE ALAOBRAY
MANIOBRAS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE .
4'%X1/4" PARA SOPORTE DE LARGUERQ. INCLUYE: PINTURA .
18 ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODG LO Ke 14.93 Ciento Dlecinuave Pesos 94/100 $119.94 $1,790.70
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
DO |
{ TRESCIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 34/100 MN ANTES DE WA ) SUBTOTAL $332,461.34
WA $53,193.81
TOTAL $385,655.15
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) )
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No: 2021/M014-FII-018-PR

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD
DE EL ERMITARO '

FECHA DE INI.CIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021 . DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ' FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

2021
LCIave Descripeidn Inicia Termina Total 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE

LA LOCALIDAD DE EL ERMITARNO
PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE: 23/Ago/2021  23/Sep/2021 g 1,968.98 § 56797 8 140l.01
DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR _
PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME
TERRACERIAS

2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADQ EN OBRA Y A CUALQUIER 23/Ago/2021  23/Sep/2021  § 1,385.95 4 39980 _§ G815

PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, (CARREQ.DENTROY 70 TTEREEL S 138895 8 agopgy
N-VOLTEQ) DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.,

it
Ls]o DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 INGLUYE 23/Ago/2021  23/Sepi202i  § 36749 § 106018 7848
M‘i«NO DE DBRA I —
VRS oo OB, o Fomo o bR 0F | ot e s e
4 NCRET®, HECHO EN OBRA, DE F'C=100 KG/CM2, DE 6 CM. DE 23/Ago/2021  23/Sep/2021  § 638.84 4 18428 § T 4hse

~
2

-

0 PA’Q}A@JON DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON 28/Ago/2021  23/Sep/2021 $
AGUA! EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO,
_L’ ARR
o
) I‘YfREliL}E 9DE METERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON Y 23/Ago/2021  23/Sep/2021 $
GUA EN CAPAS DE; @M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE
BRA.

E ;"'_IZ;)EEI::I:T O DE LA OBRA

CARREQ DENTRO L1
el

7 D%E,E ) LOS, :3": MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- 10/10.INCLUYE: | 23/Ago/2021 23/Sep/2021 $
ISTRO Y COLOCATION.
> oy ‘
ISO DE'CéNéR DE-FiC=150 G/CM2, DE 10 CMS. DE ESF’ESOR.AC DO

ON BROCHARE PELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M.,




) )
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
H. XLi AYUNTAM!ENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION No: 2021/M01 4-Fill-018-PR

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD

DE EL ERMITANO _

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

: 2021

Clave  Descripcién Inicia Termina Total 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

i JUNTASFRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR. '

9 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS » ACABADO COMUN, POR M2. DE AREA DE 28/Agoi2021  23/Sep/2021 ¢ 2,94360 % 84912 § 309348
CONTACTO; INGLUYE; HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO.

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. T.MA 3/4" EN 23/Ago/2021  23/Sepi2021 ¢ 251358 ¢ 7509 8 T840
CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, :
DESCIMBRADO,

11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, DE F'Y=4200 KG/CM2.  23/Ago/2021 23/Sep/2021 6,141.41 L7IL56 8~ "4369.85
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO. ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS
Y DESPERDICIOS.,

12 NCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" 0 1"Y FORMA DE L, DE 23/Ago/2021 23/Sep/2021  § 64,668.60 3 18,65445 § _ Jspid1s

“ALTURA,JY 15 CM DE ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y o
el

13 28,09.70 “§ " 69.139.91

Lk
oha A{BR:@A ION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 EN 23/Ago/2021  23/Sep/2021 ¢ 97,169.61 §
A PLACASBASE ESPESORES Y DISENO SEGUN PLANERIA »

l'éRAJ-_. INGLUYE; PROGRAMAGION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL,
{E. BRA, IMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE ANTICORROSIVO
OF SOLIDOS

SOLBADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW', CORTES POR

08 .DE PRESICION DE+. 1MM CON HERRAMIENTA DE CORTE

AL "-ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERQ, MONTAJE CON
db ON, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE,

ROEN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA

ION.

o0 L
SUMINISTRQ Y QoLo
BLANGO.INCLUYE:
co,nguép NTA D
LARGODEL CLARG/ ALINEA
| COLGCACION,
SUMINISTRO YAIABILITADO DRAARILLA DE 5/8" LISA CON ROSCAI EN ﬁj 23/Ago2021  23/5¢p72
EX RA CONTRAFLANDEO. INCL: GANCHOS ROSCAS oL T R

REYVA TG NADE LEZ ‘
SENTANTE LEGA

14 ION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR 23/Ago/2021 23/Sep/2021 9 83,10866 § 13,973.66_§ ~_59,135.00
RIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIUACION
CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETASA LO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRELCTA

5,759.78 3 166147 § T i6831
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL. ORO

LICITACION No: 2021/M014-FIll-018-PR ,
OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD
DE EL ERMITARO

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS —[
2021 '
Lclave Descripcién ' Inicia Termina Total 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep J
16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 23/Ago/2021  23/Sep/2021 $ 9,566.04 § 2,75':9?1113;;%_"“:@,_&0_6,60

COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA,
TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION
DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA
DE BROCA 1/4"X1"Y TODO L.O NECESARIO PARA SU CORREGCTA COLOCACION,

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURA 23/Agof2021  23/Sep/2021 51,895.74 3 14,969.93 "8 " 36925.81
DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION, PLOMEQ, 1 SOLDADURA, PRIMARIO
ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A LA OBRA Y
MANIOBRAS, ’
JLOGACION DE ANGULO METALICO DE 47X1/4 PARA SOPORTE  23/Ago/2021 23/Sep/2021  $ 1,790.70 § 51655 8 137k1s

UYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE,
LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJEGUCION.

$ 332,46134 § 95,902.41 § 236,558.93

$ 9590241 $  332,461.34
28.85% 71.15%
28.85% 100.06%
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No: 2021/M014-FII-018-PR

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD
DE EL ERMITARO

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021

DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Cantidad 2021
Clave Descripcion . Inicia Termina programada 01 Ago-31 Ago 01 3ep-30 Sep
AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA
LOCALIDAD DE EL ERMITANO
PRELIMINARES
1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE: 23/Agol2021  23/Sep/2021 : 98.40 R8I/ T ot
DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR
PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEQ. DEl. MATERIAL PRODUCTO
DEL DESPALME ’
TERRAGERIAS
2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA Y A CUALQUIER 23/Ago/2021  23/Sep/2021 3.62 104 7 237
PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO, DENTRO Y FUERA (EN
CAMION VOLTEO) DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTHIZABLE,
3 DEMOLICION DE PISO DE GONCRETO DE F'C 150KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA Y 23/Ago/2021  23/Sep/2021 2.88 b8 30
MANO DE OBRA -
4 PLANTILLA.DE & HCHO EN OBRA, DE F'G=I00 KG/CM2, DE 6 CM. DE 23/Ago/2021  23/Sep/2021 2.88 083 3
ESPESGRE | A
5 RE u“Ehi:c)' v J Mi E MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON PISON Y 23/Ago/2021  23/Sep/2021
AGUA, EN CAPA ESPESOR, MEDIDO COMPAGTO. INGLUYE: ACARREO
DENTRO DE
6 SU uﬁs RO Y L ENGIDE METERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN 23/Ago/2021  23/Sep/2021
CARAS DE 20.CM DE ESH PR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREQ DENTRO DE
LAGBRA! |2 o
IR V't
7 ARMADO EN LOSA CON ina: ELECTROSOLDADA 6/6- 10/10.JNCLUYE: SUMINISTRO Y 23/Agof2021  23/Sep/2021
COLOGACION. g
8 PISODPECANG 20 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR ACA 23/Ago/2021
O R/ \ AFELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIA
e AVILEZ
e -~
°h - .
E




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No: 2021/M01 4-FIll-018-PR
OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD

DE EL ERMITANO
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Cantidad 2021
Clave Descripcion ' Inicia Termina programada 01 Ago-31Ago 01 Sep-30 Sep
CON VOLTEADOR,. '
8 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, POR M2, DE AREA DE 23/Agof2021  23/Sep/2021 4,80 (37 T34
CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO. DESCIMBRADO,
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'Ce= 200 KG/CM2. TMA 3/4" EN 23/Ago/2021  23/Sep/2021 0.72 021 s
CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, :
DESCIMBRADO. -
11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, DE F'Y=4200 KG/CM2. 23/Agof2021  23/Sep/2021 80.67 B2 5139
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO., ARMADQ, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS.
TECHUMBRE
12 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" 0 1"Y FORMA DE L, DE 70 U 80 23/Ago/2021  23/Sep/2021 12.00 B8 T35

CM DE ALTURA, Y 15 CM DE ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO.

13 SUMINISTRO-¥-FABRICACION-DE EY TRUCTURA DE ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS 23/Ago/2021  23/Sep/2021
;.BQ;SLEFE.TPE}ES;R S Y DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUGTURAL. INGLUYE:
PROGRAMACION DE ROBQT PARA GORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR
CARDA, FONDO PRIMARIO'DE ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA
PROCES! ) SGMAWY, CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE PRESICION DE+.
1MM CON HERRAMIENTADE CORTE CON EQUIPO "P.A.C.", ESMERILADO,
PRECALENTADO DE ACERO| MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA
ESMALTE|COLOR ao,l:p \EVERDEIMARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y
TODO LO EpE ARIC P%&RA U CORRECTA COLOCACION,
i RN

14 SUMINISTRO}Y OII.O AQGIOI\J BE ? INA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. 23/Ago/2021  23/Sep/2021

=
m
=
>
=
=3

53

INCLUYE: 4 MANO-DECOBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJAGION GON PLJA PUNTA
DE BROCA. GORT! CTOSENPIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL|CLARO,
ALINEADO! Y FODE YO NECESARICTPARA SU CORRECTA COLOGAGION

15 SUMINISTRO™Y RIABIL T, w;R):L_A DE 5/8" LISA CON ROSCA! EN LOK EXTREMOS 23/Ago/2021  23/Sep/2021 62.08 AT T R
PARA CON. NDEOYINCL: GANCHOS ROSCAS Y TENSOR, -

16 SUMINISTROA JQNDE CANBLETA DE LAMINA ZINTRO USA CAl, 23/Ago/2021

12.00 Bde T T T3s3
»Ko DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA 4. DE :

KARINAMHREN: EZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL




-

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No: 2021/MO14-FIi1-018-PR ‘

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD
DE EL ERMITANO

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 23 DE AGOSTO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE CONCURSO: 17 DE AGOSTO DE 2021
- PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
: '~ Cantidad 2021
Clave Descripcion . Inicia Termina programada 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep
P.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC GON
LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. .
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE 23/Ago/2021  23/Sep/2021 503.94 14537 35357
CUBIERTA . INCL:NIVELACION, PLOMEQ,1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A LA OBRA Y MANIOBRAS,
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 4"X1/4". PARA SOPORTE DE 23/Ago/2021  23/Sep/2021 14.93 430 162

LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION,

REPREBENTANTE LEGAL




H. XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV

LICITACION No.- 2021/M014-FITI-018-PR INICIA: 23 DE AGOSTO DE 2021
TRABAJOS: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA FINALIZA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DFE EL ERMITARO DURACION: 32 DIAS
FECHA DE EI\D‘REGA: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE TRABAJO
2021
Clave Descripcién Unidad Totai . Ago Sep

AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA
DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL
ERMITANO

PRELIMINARES

1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL. TERRENO EN AREA DE M2 $ 87871 3 818171
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME
DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y
RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEQ, DEL MATERIAL

PRODUCTO DEL DESPALME
TERRACERIAS
2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA M3 $ 517.04 § 517.02

Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y
FONDO. ACARREQ. DENTRO Y FUERA (EN CAMION VOLTEO)
DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

3 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 M2 $ 100.08 § 140,08
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA :
4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE FC=I00 M2 $ 550,11 $ 550.11)
KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR
L
5 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 $ 192.86 § 192.36]

EXCAVACION, CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO DENTRO

DE LA OBRA
6 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, M3 $ 480.20 3 44020
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREO DENTRO
N DE LA OBRA,
7 ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- oM $ 15962 § 139.62

10/10.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

8 PISO DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE M2
ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE
PELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO
CON VOLTEADOR.

9 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS « ACABADO COMUN, POR M2
M2. DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO.,

10 SUMINFSTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FC= 200 M3
KG/CMP. T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE:
RACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.,

11 ACEROIDE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, KG
DE FY4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO.
ARMADOA TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

GRUPO CONSTRUCTOR
ING. EFRAIN ZAR{




H. XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV
LICITACION No.- 2021/M014-FITI-018-PR INICIA: 23 DE AGOSTO DE 2021
TRABAJOS: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA FINALIZA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO ‘ DURACION: 32 DIAS

: ' FECHA DE ENTREGA: 17 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE TRABAJO

2021
Clave Descripcién Unidad Total Ago Sep

TECHUMBRE

12 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" O 1¢ PZA $ 51,440.88 § 11,788.53 _§ 39.652.35
Y FORMA DE L, DE 70 U 80 CM DE ALTURA, Y 15 CM DE
ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO.

13 SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERG KG $ 10494697 24,050.35_§ 80,896.62
GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y
DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:
PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO
DE OBRA, LTMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE
PROCESQ "GMAW', CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE
PRESICION DE+. 1MM CON HERRAMIENTA DE CORTE CON
EQUIPO "P.A,C.", ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA
ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR
EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION,

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTROTIPO 0-100 M2 $ 90,60242 3 20,763.06  $
CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERITAL, MANO DE ‘
OBRA, ROLADQ DE LAMINA, FIJACION CON PIJA PUNTA DE
BROCA. CORTES EXACT! OS EN PIEZAS COMPLETAS A 1O
LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA COLOCACION,

15 SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 5/8" LISA CON KG $ 599320 § 1,37344 _§ 3
ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAFLANDEO. INCL: :
GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ML $ 896412 g 2,05428 §
ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE:

~ MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DF LAMINA, ; TESORERIA M!
. TUBERIA DE P,V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES T me e BT
- PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FTJACION kN el

DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION,

12 BB OAL

65,975.82 $ 1

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 KG
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION,
PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS

MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A LA OBRA'Y eblibded
MANIOBRAS. PARTIDA
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE K6 § 151778 8
4"X1/4" PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO
LO MIECESARTO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
$341,380.41 S 8743616 S 25394425

3 87436.16 § 341,380.41

ING. ERRA @’;}"




I

H. XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO GRUPO CONSTRUCTOR ZAQC SA DE CV
LICITACION No.- 2021/M014-FIII-018-PR : INICIA: 23 DE AGOSTO DE 2021
TRABAJOS: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA FINALIZA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITARNO  DURACION: 32 DIAS

: FECHA DE ENTREGA: 17 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE TRABAJO

‘ Cantidad 2021
Clave Descripcion Unidad programada Ago Sep

AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO

PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 98.40 48140
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPAL ME DEL
TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE
LA OBRA, EN CAMION VOLTEQ. DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESPALME

TERRACERIAS

2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA Y A M3 3.62
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y
FONDO. ACARREO, DENTRO Y FUERA (EN CAMION VOLTEO) DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

3 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 M2 2.88
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE FC=i00 M2 2.88
KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR

5 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 2,10
EXCAVACION, CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ‘
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE
LA OBRA

6 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, COMPACTADO M3 0.64
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO
COMPACTO INCLUYE ACARREQ DENTRO DE LA OBRA.,

7 ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- M2 2.56
10/10.INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION,

8 PISO DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE
ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO,
LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO CON
VOLTEADOR,

9 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, POR M2,
DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADOC,
DESCIMBRADO.

CONFORME AN O

ssﬂf-t,—,/@o ALnPOLIZA |
072}

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FIC= 200 KG/CM2.

T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: No —
ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO. i ' S
11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, DE K 80.67 §0.67 '

FY=H200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO. /
ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS
‘ v,

flm
Y
‘.f

RERER ZAOL SA DE CV
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H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC SA DE CV

LICITACION No.- 2021/M014-FIII-018-PR INICIA: 23 DE AGOSTO DE 2021
TRABAJOS: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA FINALIZA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO % DURACION: 32 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 17 DE AGOSTO DE 2021
PROGRAMA DE TRABAJO
Cantidad 2021
Clave Descripcicn Unidad programada Ago Sep
12 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE3/4" O 1Y PZA 12,00 175 9325

13

14

15

16

17

18

FORMA DE L, DE 70 U 80 CM DE ALTURA, Y 15 CM DE ROSCA
ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEOQ.

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERQ KG 861.28 197137 663.90
GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y
DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:
PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANC DE
OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS, SOLDADURA MEDIANTE
PROCESO "GMAW', CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE
PRESICION DE+. 1MM CON HERRAMIENTA DE CORTE CON
EQUIPC "P.A.C.", ESMERILADO, PRECALENTADO DE ACERQ,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA ESMALTE
COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 M2 111,20 2548 857
CAL, 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
ROLADO DE LAMINA, FIJACION CON PLIA PUNTA DE BROCA.
CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A 10 LARGO DEL
CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACION.

SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 5/8" LISA CON KG 62.08 14.23
ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAFLANDEO, INCL:

GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO ML 12.00 2.75.

USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE P.V,C, DE 6" EN
BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION BE PVC CON
LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PDIAS PUNTA
DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA  KG 503.94 11548
ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION, PLOMEQ, 1 .

SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE D ——
PINTURA ESMALTE , FLETE A LA OBRA'Y MANIOBRAS. TESOR L"{i’g m”?\i‘fﬂiﬁﬁxiﬁ |

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE 4”)(1/47—"
PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA

ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONFORME & 1 i
t‘AlAUO’AlAF"._J AAS




EMPRESA: CAYCOVA SADE CV FECHA: 17-AG0S-202
REPRESENTANTE: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION NUMERO: 2021/M014-F1Ii-018-PR ~

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO

INICIA: 23-AGOS-2021 TERMINA: 23-SEPT-2021

DURACION: 32 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2021
Clave  Descripcién Unidad Total Ago Sep
AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTEEN CANCHA DE
US0S MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO
PRELIMINARES
1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 $ 1,617.70 % 1,6 0
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME
DEL TERRENO VEGETAL {20 CM. ESPESOR PROMEDIQ) Y
7\ RETIRODE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME
TERRACERIAS
2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA M3 $ 78521 $ 49076 § 294.45
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD., INCLUYE: AFINE DE TALUD
Y FONDO, ACARREO. DENTRO Y FUERA {EN CAMION
VOLTEO) DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.
3 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F"C 150KG/CM2 M2 $ 14993 % 371§ 56.22
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE F'C=100 M2 § 584.67 8§ 38542 §
KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR ‘
5 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 $ 27332 § 170.83 %
EXCAVACION, CON PISON 'Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREQ
DENTRO DE LA OBRA
6 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, M3 $ 52056 $ 34535 §
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CMDE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREG DENTRO
7N DELAOBRA
7 ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- M2 $ 19279 § 11_0.49 $ 72.30
10/10.INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION,
8 PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE M2 $ 6,09585 3% 386391 § . 2,285.94

ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE
PELOQ, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO

CON VOLTEADOR. .
TESORERIA MUNMICIPAL
9 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, POR M3 $ 21688058 o o 134535 § 81315

M2. DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO,
CIMBRADO. DESCIMBRADO.

10 SUMINISTRQ{Y COLOCACION DE CONCRETDO F'C= 200
KG/CM2. T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES,
INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO,

CONFORME A 1.O
SENALADO ALAPOLIZA

DESCIMBRAL®. No
11 ACERO DE REFYERZO EN ESTRUCTURA, DE DIAMETRO #4, 400123 % 560773 T.500%6
DE F'Y=4200/KGYCM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO.
ARMADO, TRASIMPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERD]
CAYCOYASADECV . ) -

ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

S U S AP
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EMPRESA: CAYCOVA SA DE CV

REPRESENTANTE: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

H. XLIAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FHI-018-PR

FECHA: 17-AG0S-2021

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO

INICIA: 23-AGOS-2021 TERMINA: 23-SEPT-2021
DURACION: 32 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave  Descripcién

Unidad

2021

Total Ago

Sep

TECHUMBRE

12 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" 0 1~
Y FORMA DE L, DE 70 U 80 CM DE ALTURA, Y 15 CM DE
ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO.

13 SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO

GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y

DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:

DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE
PROCESO "GMAW", CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE
PRESICION DE+. 1MM CON HERRAMIENTA DE CORTE CON
EQUIPO "P.A.G.", ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA
ESMALTE GOLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR
EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-
100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJACION CON PIJA PUNTA
DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS ALO

14

- LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA COLOCACION,

15 SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 5/8" LISA CON
ROSCAT EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAFLANDEO, INCL:
GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA
ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA,
TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES
PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES,
FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA
1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

16

SUMINESTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL, 14
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION,
PLOMEO,1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, BOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETEA LA OBRAY
MANIOBRAS.

17

18 SUMINISTRD Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE
SOPORTE DE LARGUERQ. INCLUYE: PINTURA
IVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
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EMPRESA: CAYCOVASADECV

REPRESENTANTE: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION NUMERO: 2021/M014-Fiil-018-PR

FECHA: 17-AG0S-2021

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO

INICIA: 23-AG0S-2021 TERMINA: 23-SEPT-2021
DURACION: 32 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave  Descripcién

Cantidad
Unidad programada

2021
Ago

Sep

AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD
DE EL ERMITANG

PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN
AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE,

7"\ DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20
CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA,
EN CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL PRODUCTO
DEL DESPALME

TERRACERIAS

2 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO
EN OBRAY A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE:
AFINE DE TALUD Y FONDO. ACARREQ. DENTRO Y
FUERA (EN CAMION VOLTEO) DE LA OBRA DEL
MATERIAL NO UTILIZABLE.

3 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C
150KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA

4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE
FC=100 KG/CMZ, DE 6 CM. DE ESPESOR

5 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, CON PISON Y AGUA, EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESCR, MEDIDO COMPACTO.
INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA

6 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE,
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20
CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE
ACARREO DENTRO DE LA OBRA.

7 ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA
6/6- 10/10.INCLUYE: SUMINISTRO ¥ COLOCACION.

8 PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10
- CMS. DE ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADG CON
BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2.060 M,
JUNTASFRIAS Y ACABADQ CON VOLTEADOR.

9 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO
COMUN, POR M2, DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=
200 KG/CM2. TMA 3/4" EN CIMENTACION PARA
BASES, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO.
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EMPRESA: CAYCOVA SADE CV FECHA: 17-AG0S-2021
REPRESENTANTE: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICTTACION NUMERO: 2021/M014-F11I-018-PR B

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITANO

INICIA: 23-AG0S-2021 TERMINA: 23-SEPT-2021

DURACION: 32 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cantidad 2021
Clave  Descripcién Unidad programada Ago Sep

11 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE KG 80.67 0.42 30.25
DIAMETRO #4, DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO. ARMADO, TRASLAPES
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

TECHUMBRE

12 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDODE ~ PZA 12.00 346 8.53
3/4" 0 1Y FORMA DE L, DE 70 U 80 CM DE ALTURA,
77\ Y15CM DE ROSCA ESTANDAR, INCLUYE:
NIVELACION Y PLOMEO.

13 SUMINISTRO ¥ FABRICACION DE ESTRUCTURA DE KG 861.28 24844 ~  612.83
ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE
ESPESORES Y DISENO SEGUN PLANERIA
ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE
ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA,
LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA
MEDIANTE PROCESO “GMAW', CORTES POR MEDIOS
ROBOTICOS DE PRESICION DE+. 1MM CON
HERRAMIENTA DE GORTE CON EQUIPO “P.AC",
ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON,
PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA
GOMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y TORO
1.0 NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOGACION.

14 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE LAMINA ZINTRO M2 111.20 32.07 7512
TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE LAMINA,
FiJACION CON PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES
EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL
~™\  CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

15 SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 5/8" KG 62.08
LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA
CONTRAFLANDEOQ, INCL: GANCHOS ROSCAS Y
TENSOR.

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE ML 12.00
LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO
DE LAMINA, TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EN BAJANTES,
PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON N . E
LAMINA, REMACHES, FJACION DE CANALETA CON EJERCICIO FISCAL
PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1"Y TODO LO PROERAMA
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCAGION.

CONFORME A4 LD
SEMNALADO A LA POLIZA
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ACCIDN

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN KG
CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:
NIVELACION, PLOMEQ,1 SOLDADURA, PRIMARIO
ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE,
FLETE A LA OBRA Y MANIOBRAS.

CAYCOVASADECV
ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
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EMPRESA: CAYCOVA SA DE CV FECHA: 17-AG0S-202
REPRESENTANTE: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIII-018-PR

OBRA: AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ERMITAR 0

INICIA: 23-AG0S-2021 TERMINA: 23-SEPT-2021 :

DURACION: 32 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cantidad 2021
Clave  Descripcién _ Unidad  programada Ago Sep
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO KG 1493 " 14.30 10.62

DE 4"X1/4” PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE:
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE,
SOLDADURA Y TODO L0 NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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CAYCOVA SADE CV
ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA




