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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
UCITACION Na 2019JM014-Flll-017·PR FECHA DE INICIO FORMATO 

IHOJA 
1 º' 

OBRA: AMPUACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21110/2019 
MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/12/2019 A.1 10 DE OCTUBRE DE 2019 

• DESCRIPCION . 1 UM I VOL P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES 

- --- - ,}oo -[4,7727- - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-600 INCLUYE: \ 
1 SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 12,386.37 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN • 
M.N.) 

. � ·---- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 9-400 INCLUYE: / 2 SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 4.00 (SIETE M1L OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 7,875.71 31,502.84 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

711100 M.N.) 

f- " - -- - \ / 
REAUZACION DE CEPAS A MANO PARA POSTES Y PERN05 INCLUYE: MANO DE ' OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 13.00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 731100 M.N.) 827.73 10,760.49 

f- --·- --- � - 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA INCLUYE: MATERIALES, 

4 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 3.00 (TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 16/100 M.N.) 3,503.16 10,509.48 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

-- � --- - 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA INCLUYE: MATERIALES, 

s DESPERO!CJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OOS PESOS 18/100 M.N.) 4,602.18 <l,602.lB 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

- -- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE RETENIDA RVP INCLUYE: MATERIALES, 

6 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (CINCO Mil SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 5,662.00 5,662.00 

� 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

M.N.) 

- - - - -- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RPP INCLUYE: MATERIALES, 7 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (TRES Mll OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 3,898.24 3,898 2<1 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

241100 M.N.) 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
REPRESENTANTE 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
LICITACION NQ 20191M014-Flll-017 ·PR FECHA DE INICIO FORMATO 

IHOJA. 

' DE 
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21/10/2019 

MIGUEL HIDALGO 
MIGUEL HIDALGO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/1212019 A.1 10 DE OCTUBRE DE 2019 

# DESCRIPCION. UM VOL. P .U. CON LETRA P.U. IMPORTE 11 OBSERVACIONES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA INCLUYE: MATERIALES, 
(CINCO Mil DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16110(1 15,888.481- B DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 3.00 5,296.16 

CORRECTA INSTALACIÓN. 
M.N.) 

¡__ 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RVE INCLUYE: POSTE 7-500 , 

9 SERVICIO DE GRUA. MATERIALES, DESPEROIOOS, MANO DE OBRA. LOTE 1.00 {ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 021100 
11,239.02 11,23 02 M.N.) 

HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

\ -: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N INCLUYE: MATERIALES, 
lD DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

S,739.45 S,739.4S 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

451100 M.N.) 

-- -- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N INCLUYE: MATERIALES, 

11 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 281100 M.N.) 6,058.28 6,058.28 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

f-- - 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA V02N INCLUYE: MATERIALES, � 

3,686.11 12 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTI' 1.00 (TRES Mil OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 111100 
3,886.11 

CORRECTA INSTALACIÓN. 
M.N.) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1P3 INCLUYE: MATERIALES, 
13 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 461100 M.N. 1,331.46 1,331.46 í\ CORRECTA INSTALACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1P4 INCLUYE: MATERIALES, 
14 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 2.00 (UN Mil SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 541100 M.N.) 1,629.54 3,259.08 

CORRECTA INSTALAOÓN. 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

.E.1.1-1· 
ING. EFREN LAVIN LOZANO 

REPRESENTANTE FIRMA 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
LJCITACION No. 2019/M014-Flll--017-PR FECHA DE INICIO FORMATO IHoJA, , DE 

OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21/10/2019 
MIGUEL HIDALGO 

MIGUEL HIDALGO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/1212019 A.1 10 DE OCTUBRE DE 2019 

# DESCRIPCION. UM VOL P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE: MATERIALES, 10,1� Í\ 15 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 6.00 (UN Mil SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 071100 1,685.07 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

M N.) 

� 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1R4 INCLUYE: MATERIALES, 

16 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU LOTE 1.00 (UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 3<Y100 M.N.) 1,816.30 1,8� 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

- -- - -- -- --·-- -- -- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CCF20 VOLADA EN 15 K\ 

17 INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO LOTE 1.00 (DOCE Mil TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 851100 M.N.) 12,321.85 12,321.85 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

, 
-- 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA SENCILLO INCLUYE: 
18 MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y LO LOTE 2.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 87/100 M.N.) 5,216.87 10,433.74 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. \ - 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA DELTA INCLUYE: 

�J6,342.70 19 MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO LOTE 2.00 (OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 351100 M.N.) 8,171.35 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KV 13200-240/120\1 !\ 2D 
TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO INCLUYE: SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, 

PZA 1.00 (CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 51,883.02 51,883.02 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PESOS 02/100 M.N.) 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

- 
SUMINISTRO E JNSTALAC10N DE ELEMENTOS DE FUACION PARA 

21 TRANSFORMADOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LOTE 1.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 471100 M.N.) 1,414.47 1,414.47 
HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

ING. EFREN LA VIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

• 
ING_ EFREN LAVIN LOZANO 

REPRESENTANTE 
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CATALOGO DE CONCEPTOS ·Y CANTIDADES DE OBRA 
LJCITACION No. 2019fM014-Flll-017 -PR FECHA DE INICIO FORMATO IHoJA, ' DE 
OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21/1012019 

MIGUEL HIDALGO 
MIGUEL HIDALGO FECHA oe TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELASORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21112/2019 A.1 10 OE OCTUBRE DE 2019 

• DESCRIPCION . UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60 WATTS INCLUYE: 

'' FOTOCELDA, SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 2.00 (ONCE Mil TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 11,334.40 22,668.80 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

40/100 M.N.) 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL r-a CAL. 6 PARA 27 / '\ 
23 ACOMETIDAS INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ML 675.00 (SETENTA Y UN PESOS 731100 M.N.) 71.73 48,41 .75 

HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
- 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 PARA 2 -, 
24 ACOMETIDAS INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ML 50.00 (OCHENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.) 81.72 4,n1u:: rv 

� 

HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. -: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PEWZCO PARA ACOMETIDAS / 

25 INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO PIEZA 62.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) 100.06 5,203.72 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

,, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR CAL 1/0 INCLUYE: MATERIALES, 

\ 26 DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU ML 320.00 (CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.) 52.83 15,905.50 
CORRECTA INSTALACIÓN. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 INCLUYE: 
27 MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y LO ML 140.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 141100 M.N.) 220.14 30,819.60 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

� SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO H CAL 3/0 PARA 

28 REALIZACION DE ESCUADRAS EN AL RED DE BAJA TENSION INCLUYE: 
(NOVENTA Y SIETE PESOS 311100 M.N.) MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y LO PZA 12.00 97.31 1,157.72 

NECESARIO PARA SU CORRECTA íNSTALAC!ÓN. 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
REPRESENTANTE 

e� 
FIRMA 
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H. XLI AYUNTAMIF''TO STA. MARIA DEL ORO 
NAYARIT 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
LICITACION No 2019JM014-FIU-017-PR FECHA DE INICIO FORMATO 

!HOJA 

' DE 
OBRA AMPUACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21110/2019 

MIGUEL HIDALGO 
MIGUEL HIDALGO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/12/2019 A.1 10 DE OCTUBRE DE 2019 

• DESCRIPCION • UM VOL. P .U. CON LETRA 1 P.U. IMPORTE OBSERVACIONES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO H CAL 1/0 PARA 

29 REALIZACION DE ESCUADRAS EN Al RED DE BAJA TENSION INCLUYE: 
(SETENTA Y SEIS PESOS 161100 M N.) 76.16 456.96 P2A 6.00 MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. � -- -- 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV INCLUYE: 4,80(. 30 USTON FUSIBLE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, P2A 2.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 87/100 M.N.) 2,400.87 
HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

-- ,� 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUENTE DE CCF A RAMAL Y DE UNEAA CCF DE -, 

31 TRANSFORMADOR INCLUYE: 4 CONECTOR PERICO, 4 CONECTOR ESTRIBO 1 
LOTE 1.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 4,518.54 4,518.S, 

ALAMBRE DE COBRE CAL.4, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, M.N.) -: HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE RETENIDA INCLUYE: I / 

32 MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS y LO P2A 7.00 (UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 431100 M.N.) 1,203.43 B,424.01 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

33 PINTADO DE NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION EN POSTES DE CONCRETO P2A 5.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 79/100 M.N.) 510.79 \_ 2,553.95 
-- 

RETIRO DE POSTE DE 11-500 INCLUYE: SERVICIO DE GRUA, MANIOBRAS, 
(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 23/100 34 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU P2A 2.00 4,566.23 9,132.46 

CORRECTA EJECUCIÓN. 
M.N.) 

r\ ·- 
DESTENCIONADO, DESCONECTADO Y DESINSTALADO DE 4 LINEAS DE REO DE 
SAJA TENSION EN ESTRUCTURA 1P4 Y SE INSTALA, SE RETENCIONA Y SE 

35 CONECTA EN CAMBIO DE POS.JE. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
LOTE 1.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y !RES PESOS 5,833.21 5,833.21 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ 21/100 M.N.) 

COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO Y SU CORRECTA EJECUCION. 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

• \ - 
ING. EFREN LA VIN LOZANO 

REPRESENTANTE 
e:= Jt.ª ; 

FIRMA 
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA 
LICITACION No 2019JM014·Flll.017 ·PR FECHA DE INICIO FORMATO 

!HOJA. 
' DE 

OBRA: AMPLlACION DE REO ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 21110/2019 
MIGUEL HIDALGO 

1..vCA1..1u�Ll MIGUEL HIDALGO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION 

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/12/2019 A.1 10 DE OCTUBRE DE 2019 

• OESCRIPCION. UM VOL. P .U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES 

REUBICACION DE REO DE BAJA TENSION DE 2 FASES 3 HILOS INCLUYE: 
BASTIDOR 83 ASI COMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO 

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36 DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER LOTE 1.00 4,874.09 4,874.09 
OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SU 

09/100 M.N.) 

CORRECTA EJECUCION. 
� - -- 7 PODA DE ARBOLES EXISTENTES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 

37 LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASÍ 
LOTE l.00 (CUATRO Mil NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 4,966.31 4,96 .31 

COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU BUEN 31/100 M.N.) 
FUNCIONAMIENTO Y SU CORRECTA EJECUCION. ' - 

38 PROYECTO, GESTION ,TRAMITES ANTE CFE Y ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA • (VEINTE Mil OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 1,11<i4.49 SERV l.00 491100 M.N.) 20,844.49 

A -- -- 
PAGO DE OBRA ESPECIFICA A CFE { MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE I MATERIALES POR REEMPLAZO DE POSTE PCR 11-500 CON ESTRUCTURA TS30 39 
POR POSTE PCR 12-750 CON ESTRUCTURA VD30. CONEXIÓN DE LINEA DE SERV 1.00 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OIECISEIS PESOS 921100 M.N. 20,816.92 20,Bl/ 

MEDIA TENSION 2F-3H.) 

40 PAGO A CFE POR SUPERVICION DE OBRA Y PAGO DE SISPROTER. SERV 1.00 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) 8,186.29 8,186.29 / --;--- ·- 

SUBTOTAl \¡69,110.51 

� 

IVA ' 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 51/100 -- 75,057 .68- 

M.N.) TOTAL 544 168.19 

ING. EFREN LAVIN LOZANO 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

.E.J f/ 
ING. EFREN LAVIN LOZANO 

REPRESENTANTE FIRMA 
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