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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-020-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULIO MONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CAYCOVA S.A. DE C.V. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
020/19 CON FECHA EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MAR{A
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION I4DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO 2019/M014-FIII-020-PR , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ET ; Y SE EMITIO POR
PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DA 23 DE JULIO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ART{CULO 20 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT,

Z2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- QUE ES PERSONA F{SICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. e

e
2.2.- QUE EL (A) C. CAYCOVA S.A. DE C.V. ACREDITA SU PERSONALIDAD MO REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA DENOMINADA CAYCOVA S.A. DE C.V. PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSPITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No, \

: Y,
2.4,- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS BAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. / I\

|
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL ¥ CODICO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. ;

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN
; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS, EN LA LOCALIDAD DE
PLATANITOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; TRABAJOS QUE-SE"DETALLAN EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y
. MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUER A LOS [VOLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6/ DEL CAPfTULO
DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR CANTIDAD DE $
261650.88 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS-88/100 IVE.N: EL 16 %
DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 41864:14 (CUARENTA M'}%HEMIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) QUE IMPORTA LA C DAD TOTAL $
303515.02 (TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS/02/100 M.

3,

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONT TO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRAT STA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL. 4

rd

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN.34

OBRA: REHABILITACION DEL(SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS-2 -
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DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 29 DE JULIO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA
31 DE AGOSTO DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LE CONTRATANTE?”.

CUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LXA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PACO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DfAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DiAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE § (CINCO) DiAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION. L

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, EN UN\TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 18 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUED “SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENT T, \‘A*G@N.

O DE'HASTA SOMTA)

A

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OB

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA’, CUENTA CON 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO/SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE?” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y~ PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS P@R “LA CONTRATANTE". i o it

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR/$U FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASi, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DiA DE ATRASO, CON UN PLAZOQ,
OBRA: REHABILITACION DEL S8ISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS-3 - \ |
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MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO
POR LA CANTIDAD DE: $ 91054.5 NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. (,
INCLUYENDO 16% CORRESPONDIENTE AL L.V.A. QUE CORRESPONDE AL 30 % DEL MONTO DEL PRESENTE
CONTRATO. OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA:

$ 30351.5 (TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) DESPUES DE LV.A.
CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$ 60703 (SESENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) DESPUES DE 1.V.A. CORKESP
20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INST. CIONES QUE SE
REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.
=

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA E UE LE SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO,/QUE SE ESTABLECE E\N LA
CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA CONTRATANTE” OTORGUE A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTI)
EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 29 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
ESTADO DE NAYARIT.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 39 FRACCION I/DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL, “SUPERVISOR DE
OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA

EL PERIODO DE RETRASO LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

OBRA: REHABILITACION
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SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.,

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN

PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIO$ DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PRO VIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA /DOGUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA D ‘A DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DELOS ichzs NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO /QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL P}bo.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DfAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PART'IR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”, \

OBRA: REHABILITACION D,
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PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE

CONVENIDO.,

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. '

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION. :

CUANDO LOS {NDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOG{A QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA ENT TIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE. '

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA

IGENCIA DEL
CONTRATO. T

E_———_ “~

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE REGA/RECEPCION DE
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA BE ENTREGA RECEPCION
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NQ PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONJ'RATO.

OBRA: REHABILITACION DEL BISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS- 6 - \\
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PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER El AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

L- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS fNDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS Al CONTRATISTA.

II.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

[IL.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONV' ENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO Al REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORKME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONAL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITA
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQU MORIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPYOS. “LA/CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DfAS HABILES CONTADOS/ A PARTIK DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOPA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE P
PRECIOS UNITARIOS, Y «

OBRA: REHABILITACION D
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UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA?
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 8 (CINCO) DfAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR 1L.OS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESCOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARCO DE “EL CONTRATISTA”, ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJ]OS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DE . DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS\CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL.CONTRATISTA” LAS

ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALQGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACQRA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION. - N\

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS S'INE__AUTORIZACI'Q DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO U CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y/ SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS-§ - (
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INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE § (CINCO) DiAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DfA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. /

»,
D

TADO/ PREVIOS A LA
O ALGUNO POR ELLO,
BRA/EJECUTADA Y NO

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTR
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAY
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMRO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTEHS AL ATRASO DE LA OBRA| SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O _ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL NTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVO$ PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

"’: II. \ #
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS- 9 - /) ?

__________ WO
(/ |

OBRA: REMABILITACION

Py

! A



Q Construyendo
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipin
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 - 2021

HLRL Aptamlenks
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DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALOUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASf MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LA CONTRATANTE”,

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” JNICARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA L PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONT CEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU V CHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ART{CUL®Z 48 DE LA LE PUBLICA

DEL ESTADO DE NAYARIT.

; \
“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CU DO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE YSO, ASf MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL COI\T_"_I‘-R.I;}TO; )
OBRA: REHABILITACION DEL/SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLA‘_‘IT{\I&IFI‘OS‘ 10-
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C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DfAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE?” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE- ECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE ERDERA “EL

SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL. CON
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE” e

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATER
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE LIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA E]'ECUCION DE LOS TRABAIOS QUE SE EFEC ARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?;

B).- REPRESENTANTE E “EL CONTRATISTA"”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL \ ICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PER f ENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
STEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITQ)S- -
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DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL. REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR, DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DENOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABA]JOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LA APAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y S LE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DU E EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR L

TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION|\DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO \PODRA RECONOCERSE A
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. IMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

TEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PL,-?i’I‘AﬂI'l‘OS» 12 -

c WA




s/
Q Constrvvendo
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
ooyl DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

SantaMode 2017 - 2021

L AL Ayuntamisnie

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-020-PR

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ART{CULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN § % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA [(F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL P FO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRAT
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE sf CU

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCQ' POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL. CONCRETO SE DEBERA DEMOLER
CONTRATISTA";

]).- BITACORA Y PLANER{A.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANER{A Y BITACORA DE/OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE -OBRA ES
CONSIDERADO COM@ UN INSTRUMENTO JUR{DICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL NTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION/DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLA’P:";}I\‘I%\_ S- 134

\




Q Constravend
H. X1I AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un M@Jm Nunlcipiaf}

DEL MUNICIPIO DE S8ANTA M&m DEL (JRQ HNAYARIT.
o1 59%\6} A — AT

BantaMadn 2017 - 2021

HL AL Ayntasnlrnate

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMEROQ: 2019/M014-FIII-020-PR

OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE SLA
CONTRATANTE”.

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DIAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEPARADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN
LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR “LA CONTRATANTE”

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA E]ECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y CARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “ElL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES & PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAK EN EL|ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEP
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS P
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR,
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

MA DE ESTE CONTRATO,

DARA TRAMITE A

PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE /“EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN

CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA. e ]
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A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL ¢“MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LE CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 957Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECT }S.LGUNO

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR El, ARTICULO 88 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GA fA DE $ERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION ESTA CLAUSULA NO HABER

ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCfA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE"
PROCEDERA A:

OBRA: REHABILITACION D

_____ ~— ) vooa

"'\._\,\\
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITO.‘?F\.I\S 5




Q Construyends

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipic

DEL MUNICIPIO DIt SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
4
Tontai 2017 - 2021

AR Ajuntamiunte

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FI11-020-PR

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD ICUAL AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE",

SI Al: EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. e
e

’

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZAGION SEN. DA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LAi CONTRATANTE”,

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA C ODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOME , LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBIITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITU DE “LA CONTRATANTE?”
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A SLA
CONTRATANTE”, ESTA PAG LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN [RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL BRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
OBRA: REHABILITACION DEL TEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATAI*{I'I’I‘O\\Sﬁ__ 16 -
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RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA. LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORfA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LE CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DfAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A -DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO,

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ICIPADA [DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA™, ASf MO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO-DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROB POR PARTE “DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DH LOS TRABAJOS ENCOMENNADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE |[TERMINAR ANTICIPADAM

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS- 17 -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019 /M0 14-FII1-020-PR

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PACGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

EK) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE?”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA'OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD:

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASf SE LO REQUIERA:;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD D
PRESENTE CONTRATO;

OS OBJETO DEL

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE:
Y

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL Ly;s/ENTE
CONTRATO. : e

SI EL. “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LE CONTRATANTE” NOTIFJCARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
OBRA: REHABILITACION DEL/SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS. 1§~/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-020-PR

ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; Asf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EI
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.. UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS CARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,

ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU- ASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS. '

R OTRO SALDO A
ATENTE” EN UN PLAZO
‘OTIFICADA A “EL
LOS MATERIALES

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTR
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN B

FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FEGHA DE RESCISION, SIEMPRE Y)\CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN, LA EJECUCION DE LOS [RABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A\ ENTREGARLOS EN EL/e,l 10 DE LA
EJECUCION DE LA OBRA. !

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LE CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DIAS CF.LENDARI DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

OBRA: REHABILITACION DEL/SJSTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATAI\II.I'T‘QS- 19 -

N |\ /A




@ Construyendy

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio

tefiiﬁé?ﬁ\ea
Soto Moo
»t'.’.{!!gmmm;o
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PREClOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

017 - 2021

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIII-020-PR

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE”,

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EIL
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ART{CULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES-A-LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO GIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDA \ / PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATIST ERO QUE PUDIERA

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUED ANULAR EL MISMO Y QUE HS LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 24 DE JULIO DE 2019 \ ’k\\
\“1?"' /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-020-PR
POR LA CONTRATANTE
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PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ C. JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

77

V'd Jf,-';l ” /
) A,

PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

BLFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

TESTIGOS

C.P. RIGOBERTO LOPEZ. PEREZ . LUIS FERN,
CONTRALOR MUNICIPAL IRECTOR D
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