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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-023-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULIO MONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA JOHNI EDIN TALAVERA
SOLIS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
023/19 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARfA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE" DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITAGCION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M014-FIII-023-PR , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS: Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DfA 01 DE AGOSTO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DIZTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTfCULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE/OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT,

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

2.1.- QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No. p
' ; .
2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBHIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. P

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON!
A
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA Via PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART{CULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _ COL. TEPIC,
; MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SU]ETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: CONSTRUCCION
DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DF CONCEPTQ
SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGA
“EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACION S QUE EIN ESTOS
DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN ° DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL GAPHULO DE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA GANTIDAD ‘RE $
197855.19 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100\M .)
MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 31656.83 (TREINTA Y UN M1
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. ) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 229512.07
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 02/100

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIG /CIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTp

UELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

T
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DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERK.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 62
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 05 DE AGOSTO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 05 DE OCTUBRE DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SICUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DfAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTI . EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTI

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES|SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN
10 (DIEZ) DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAY.
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORI
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION:
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADA

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREI
DiAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. ol
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PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”,

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASi, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DiA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 80 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MfNIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE?Y, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” NO OTO

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AD “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA BUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN_LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DI a!;‘ S, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION JETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATAN
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS \TRABAJOS CONTRATADOS, $
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" ACUERDAN LA

REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EX E:
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PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, L&A QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LO TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONST

S DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. '

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA E@TERES ESTABLECIDA

POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION. O

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Ef ]’i')'ﬂ UELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON
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CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO. '

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LE CONTRATANTE"”. DE ICUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

I.- LA RELACION DE INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS fNDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO. 20

IIL.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUT PROGRAMA

QUE SE TENGA CONVENIDO.
V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO|DE

AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DF;,.—

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON  (
o -
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PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LE CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARALOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCAD®, PROPORGIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE?”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE"” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LUEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, YEL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABA]OS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIO

CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA ZJECUCION )
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POK OBSERVAGION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUQTIVO, EQUIPO Y PERSONAL O
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAP DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMZ , SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “ELL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS. .

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-023-PR

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE"” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gmmmo DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASI COMO LA ORDEN DE
EJECUCION. :

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE?” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA" PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AI, MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE/LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA R ACIQIY DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DU E LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR B, MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SORRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU REQEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. _

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ES LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON ( :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-023-PR

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VAR{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LE CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE" DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUES

ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, 7
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMEMTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENE
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALI DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, A QBMGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECES #:
LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTEY, SIN PERJUJC i
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN ¢ON LO PACTADO, COMUNISANDO A

“LA CONTRATANTE”,

\ TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON(
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIII-023-PR

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA"” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TREBAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LK
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) D{AS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LE CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, AS{ MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
B) SI “LA CONTRATANTE"” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “EK CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE CO IPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE ELL@'S SE DEDUCIRA

DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADO
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DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL, CONTRATISTA® DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “Li
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EIL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A4
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.,- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

K).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE";

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, &
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A\LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RE$ERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE ®BRA, PO
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTOLAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARZ Lids

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONT DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REP . YLA CONTRATANTE"
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNAGION O LA SOMCITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO:

CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTAIL DOS,

ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SIBI STOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS; S ——

~
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D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE., ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES:

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE,IAS ES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTOQ/ EN LOS TERMINOS DEL
ARTI{CULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OB
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRAT OMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISP !

SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECT
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALIC OS TRABAJOS QBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR (TODAS LAS MEDIDAS NECE RIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;
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H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN 5 % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL. CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE sf CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA";

J).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE:
ASIMISMO “EL. CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y i

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION PORNESCRIT “LA
CONTRATANTE".
DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONS 0 DIAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CO ZA.
CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS P BRA PUBLICA DEL

ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR
“LA CONTRATANTE”
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTC TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “L&
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

R) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE KECLAMAGION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL GONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION ¥ DEFENSYA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES:

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO:;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIO LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O HSPERA ACORDADOS CON “EI
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS\TERMINOS DE LA AMPLIACI
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE\LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LK CONTRATANTE?” SU ACEPTACION;
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR: Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE?”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE®.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EEIMRORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, TIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE\CANTIPDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO JONCLUYA LA O
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.5 %
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE INO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO CONCLUIR LA OBRA, HASTA|LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE YEL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?. e
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SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 0
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE?.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAVMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAI DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMIPX LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICQS, UNA VEZ/QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO\ PARA TAL/ EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILI
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRA AJOS, “LA C
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE\PRESENTARSE CAUSAS JUSTI
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AF ECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZ
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA ) A, i

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYU, ADOR EN
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“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, Asf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU/CASO, APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.
EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA CONTRATAN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO 8 "PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTO
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICI
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMP, IMIENTO DE CUALQUIERA DE
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO,

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUE ‘J@, QUE SE SENALAN EN/ ORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA. _ -
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B) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASI SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;
b

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LE CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DiAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA" LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL ¢ ATISTA” NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLIGO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR| CUALQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

S5TRATIVA DEL

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
RESCISION,

CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL I
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTR
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE- ES
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLU{DO SU DERECHO PARA HACERLO,

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN,
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EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; Asf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ART{CULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EIL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DfAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO_AMORTIZADO
POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA HA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE | DE LA / RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE/LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJO s:CUTADOS NO

CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRA BAJO
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE”.

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QWE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR’ EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGCO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYYNADOR EN-ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON

e

L A



€% Consly uv\:rendo .
H. XLI AYURTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un MejorMunicipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 - 2041

LKL dyuntae et

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-023-PR

CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ART{CULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE *“LA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL. CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL

ESTADO DE NAYARIT,

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y OUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, A LOS 02 DE AGOSTO DE 2019

POR LA CONTRATAENTE

@M‘J %7:;‘:0 Flonh s \\

PROFA. ANA MARTA ISIORDIA LOPEZ . JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR.EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON (
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fm}»r /

PROF. BERNARDCS MURG SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

TESTIGOS

C.P. RIGOBERTO LOPEZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON
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