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H. XiI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
DEL MUNICIFIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,

!.oﬁa%o

s'%}%z%? 2017 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PR:ECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAQ-NAY-FISE-026-002/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULIO MIONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA LEMAO GRUPO
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
026/19 CON FECHA EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLl AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

[Toarere N

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019 , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE
EMITIO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 :
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A 1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
\ DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
\\ \\ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- QUE ES PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
2.2.- QUE EL (A) C. LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A.'DE C.V ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA LE
PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CO ¢ , EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No.

®  OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROEZ, ENTRE JUAN ESCTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA'LOCALIDAD DE SANTA MARIX DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. T ( \‘\ . B
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDC PLENO DEL CATALOCO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- OUE TIENE ESTABLECIDO SIT DOMICILIO FISCAT
| MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINQS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y CANAL
PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIPAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO
“WDE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS
OCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO Pégafﬁﬁs ~LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS OUE/ SENALAN “EN~EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE

DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MOD{TO DEL PRESI;!NTE CONTRA ES POR LA CANTIDAD DE $
1848688.98 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS 98/100 M.N.) MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL ALOR AGREGADO, $ 295790.24
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETI:I;ICIENTOS NOVENTA PESOS 24/100 M.N.) QUE IMPORTA LA
CANTIDAD TOTAL DE § 2144479.22 (DOS. MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESO'S__ 22/100 M.N.).
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIALEN LA CALLE NINOS ROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA-MIARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. £ 2 e ol W
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO

PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL. CONTRATISTA”, SE OBLICA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 62
DiAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 19 DE AGOSTO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019. :

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?.

CUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE?”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PACOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOE@S DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS T AJOS. JCUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INC PORARf&l}T A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

i

CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA

/

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR ONCEPTC;fE ANTICIROS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
H

REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PAR"[}&R DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 18 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENLA CALLE NINOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD.DE-SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. -3- \‘
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CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DiAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) DIiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE?”.

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL. CONTRATISTA"
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE?, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE L& OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CQNTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO
POR LA CENTIDAD DE: $ 643343.77 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS 77/100 M.N. (, INCLUYENDO 16% CORRESPONDI AL LV.A/QUE CORRESPONDE AL 30 % DEL
MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” /A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE
FORMA:

J
$ 214447.92 (DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUAR. ! ¥ SIETE PESOS 92/100 M.N.)
“DESPUES DE L.V.A. CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POR ¢ IENTO) PABA EL‘II,\\IIC DE LAS OBRAS;

$ 428895.84 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 0¢HOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100
M.N.) DESPUES DE LV.A. CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS
MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA/DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLENI‘NOS"ﬁfEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO. .
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“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA EN QUE LE SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA CONTRATANTE” OTORGUE A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,
EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 29 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ART{CULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL “SUPERVISOR DE
OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO *EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERIR A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORGADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEI
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[f COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS

LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR |

LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBL
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION, DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARZA E SIMPLE ESCRITO.

\REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA [DE PRESENTACION DE | PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS 'TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS C@STOS CUANDO PROCEDA,
108 DEL CONTRATO PARA

B

DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRE
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

_____ -

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOgﬁEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE

SANTA MARIA DEL ORO, -5- ; \ -
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CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA D{AS NATURALES
SICUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE E[ECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE

CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROCRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. \

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO,BEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AHECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARMYCIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION &

\\ CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONT INTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
) "DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO , “LA GONTRATANTE” PROCEDERA A
% CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILI DO LOS LINEAMIENTOS Y

METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFEGTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL JUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA €ALLE NINOS OES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE-SANPA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. -6- N
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AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

s

I.- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABA]JOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

II.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONV ENIDO, ‘h“\
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS \
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUS

VI-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS. QUE
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LO
AJUSTE.

ETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
AJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE

\N

W\ \NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAOR

B

ARIOS.- “LA CONTRATANTE”
“¥ PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
'PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NCIE(JTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS, AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE

L8

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAJ DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. -7- : R\



Q Constrayendo
H. ¥LI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

r.) 1S 9‘&9

paMada 2017 - 2021

L ELF Agentamiente

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019

CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE?”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL, CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONALj).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATQ, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION-DE “EL CONTRATISTA” %
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

Y
51 NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS \I:
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR 1,OS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDC RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A “)
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE '
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OP@RTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA OFDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZAD®OS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

%) EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION

.EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA O
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROG]

S RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
RARA Y SOMETERA & APROBACION

\cn\;.g\-:st COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA

CONTRATISTA” PRE

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HER@ES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. < o % v
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INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE"
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DfAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUPABEE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION A@REDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA [LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS § (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DfA EN QUE SE TENGA CONOCIMIEN’I‘O’ WA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” R VERA-SQBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABMLES SIGU A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO PROCEDE CREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA/LA EJECUCION DE LOS AJOS

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS ;‘PARTES DEBERAN SUSCRIBIR ONVENIOS MODIFICATORIOS

SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %

(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O '.DEL PLAZO PACTADOS EN/EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS H QES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTﬁ/ ARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE\_

SANTA MARIA DEL ORO. -9- o o il
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VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA CBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL N\
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA, \\_\,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESICNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. AS{ MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES $OBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO/ DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O\ TRABA]OY NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA C& NTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO\CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA OR ESCSH

PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A
. “LA CONTRATANTE”.

Y

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANT
SANTA MARIA DEL ORO. -10- g S
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ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LE CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS: N

B) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

AN A

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO:;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJQS EJEGQUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EIL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTE” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE ZOI{VEINTE) DIAS NATURALES.

' i
k! ﬁ\}\ EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” ELNIMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
S}~ SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERABOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE TE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA ¥IGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE/ “EL CONTRATISTA" DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOI‘Q DE OBRA” VERIFICARA LA ONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN'LA LOCALIDAD DE SANTA'MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. -1
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SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR ‘LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EI
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE?”

£).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”:

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO-DE-REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE?”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO/KECHAZARLA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO:

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTBATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU

CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERISLESNO EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,

ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DAN ?E/Y/F RJUICIOS QUE-PORINOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
c :

SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A ONTRATANTE” O A
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS O ULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME QUE DE EL IMPORTE DE LAS

ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: /
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLU'VIAL EN LA CALLE NINOS HEéOES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE S@NT’A’MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. -12- e FRX




Q Construyenda
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipic
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

S%f:‘.?m”ﬂ;“’ 2017 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE-026-002/2019

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL ¢ ¢
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES:

T

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LLOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL/CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA { ONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASi COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS DIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATU ES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS E}I'QUE SE REALICEN LOS TRABA]JOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE-OBLIGA A IM NTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIG E;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- EL CONTRATISTA” DEBERA| PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON GARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOSHEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y T
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE A J)f ;
SANTA MARIA DEL ORO. -13- [ W‘“ ¥
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EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO

ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN 8 % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Sf CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F’'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARCO A “EL
CONTRATISTA”;

<
b
]).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE:
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y ] .

\

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO

ORIZACION POR ESCRITO DE “LA

Ny
\ \)\ DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
i\

REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA _Al

CONTRATANTE?".
DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL, CONTRATISTA” SE\OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DIAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y 2 A SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEPARA ORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS

LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUcy JEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR “LA CONTRI}&'ANTE”
/

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAi; DEL ANTICIPO A EFECT® DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEhf IMPORTE NO AMORTIZADO®.

1

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAI:'EN LA CALLE NINO
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARIA DEL ORO. - 14 -
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EIL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EIL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LK
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A& LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

-

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ART{CULO 29 DE LA LEY DE OBRA \

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

NTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
EN CASO DE RECLAMACION POR
RTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y, FEDERALES;

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE-
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA Q

‘ES* RATO;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERM

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZOESTABLECIDS PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA/ DE CUMPLIMIENTO, O-EXISKA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA ;:}.RANTEA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE RERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE

A “LA CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LO SANT.
SANTA MARIA DEL ORO. a8 e

ROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
ARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE
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D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE AS{ LO INDIQUE.

EN TANTC "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS CBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LE& CONTRATANTE”

PROCEDERA A:

K).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EIL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION D RABAJOS.

NO
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCIO CONSISTENTJ;/éN UNA 62
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE _HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUR

\

ONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
IDAD IGUAL AL 2.5 % ( DOS

//;7"} 7

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROEZ, ENTRE JUAN ESCUTIA Y {}(

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOC_ALIDAD DE SANTA MARIA’DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. - 16-
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CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCICNAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. '

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

Ko S

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

P

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENIE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

; EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUSNEFEC/TOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,/CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN
= CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN-LQS PYAZQS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
\ MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO?

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSIT IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CO

k!

% )
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HE
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA A
SANTA MARIA DEL ORO., -17- By



WY SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.
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DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LB CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE § (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.,

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
- ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASi COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE HEL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® Y DETERMINARA LA PROCEDENGCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCED, RA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA “LA /CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE € ONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA L ESTADO DE NAYARIT, ¥ DEMAS DISPOSICIONES
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NINOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA\LOCALIDAD DE SANTA MARX DEL ORO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO. . -18- \ _ \\ *
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ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, AS{ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABA]JOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD:

i

-2
1

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASf SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO; :

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PACOS POR AUTORIDAD COMPETENTE; l
Y b
%

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE \
CONTRATO.

S EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA/DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DiAS HABILES DE ANTIGIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
.. ~FECHA'Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
.\, ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NQTARI® PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU_DEREGH@ PARA REALIZAR CUALQUIER

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICAD AMENTE RESCISION MINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO BE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CON’\'\ENG}& Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIM

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABLE NINOS HEROES, ENTRE
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD %A\N’I‘A MARIA DEL OR
"

SANTA MARIA DEL ORO. -19-
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ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: SAMAO-NAY-FISE- 026-002/2019

PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUE3AS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; ASi
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ART{CULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO. LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) D{AS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EI
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMFRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

51 “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS QONFORME/ A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DiAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE EMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “L& CONTRATANTE" %

‘WIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- NTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONT ANTE" LA A
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EF CASO DE/QUE LOS T AJOS EJECUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN/EL CATALOGO DE CONCEP OS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y RECLAMENTOS CORRESPONDIENTES,/O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA{ LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FLUVIAL EN L 'ICALLE NINOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y
CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL QRQO, MUNICIPID DE
SANTA MARIA DEL ORO, -20-
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