H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	EMP_CALLES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	566.1000	(* QUINCE PESOS 01/100 M.N. *)	$15.01	$8,497.16	
	TOTAL PRELIMINARES					$8,497.16	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	566.1000	(* CIENTO UN PESOS 19/100 M.N. *)	$101.19	$57,283.66	
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO	M3	39.6300	(* CIENTO NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	$109.36	$4,333.94	

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	$70,114.76
Acumulado:	$70,114.76

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE
EFRAIN ZARATE OCAMPO

Leonela Villarreal Bonilla

Hoj

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)						
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	39.6300	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N. *)	$310.26	$12,295.60	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.6300	(* QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. *)	$583.32	$23,116.97	
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	566.1000	(* CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$42.19	$23,883.76	
	TOTAL TERRACERIAS					**$120,913.93**	

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.	REPRESENTANTE. EFRAIN ZARATE OCAMPO	Acumulado anterior:	$70,114.76
		Monto esta hoja:	$59,296.33
		Acumulado:	$129,411.09

Leoneta Villarreal Bonilla

Hoj

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	REVESTIMIENTO						
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	566.1000	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)	$442.36	$250,420.00	
	TOTAL REVESTIMIENTO					$250,420.00	
	GUARNICIONES						
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	8.5800	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *)	$287.21	$2,464.26	

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE:
EFRAIN ZARATE OCAMPO

Acumulado anterior:	$129,411.09
Monto esta hoja:	$252,884.26
Acumulado:	$382,295.35

Leonela Villarreal Bonilla

Hoj

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	TOTAL GUARNICIONES					$2,464.26	
	TOTAL EMP_CALLES					$382,295.35	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$382,295.35**
(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE
EFRAIN ZARATE OCAMPO

Leonela Villarreal Bonilla

Hoj

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-032-PR **Fecha:** 27/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON **Inicio obra:** 07/12/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 07/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	EMP_CALLES					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	100.000000% 566.100000 $8,497.16			100.000000% 566.100000 $8,497.16
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	100.000000% 566.100000 $57,283.66			100.000000% 566.100000 $57,283.66
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)	M3	88.888889% 35.226700 $3,852.39	11.111111% 4.403300 $481.55		100.000000% 39.630000 $4,333.94
	Monto esta hoja:		**$69,633.21**	**$481.55**		**$70,114.76**
	Acumulado:		**$69,633.21**	**$481.55**		**$70,114.76**

REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN ZARATE OCAMPO

Leonela Villarreal Bonilla

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-032-PR **Fecha:** 27/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON **Inicio obra:** 07/12/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 07/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	40.000000% 15.852000 $4,918.24	60.000000% 23.778000 $7,377.36		100.000000% 39.630000 $12,295.60
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3		100.000000% 39.630000 $23,116.97		100.000000% 39.630000 $23,116.97
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO	M2	40.000000% 226.440000 $9,553.50	60.000000% 339.660000 $14,330.26		100.000000% 566.100000 $23,883.76
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	REVESTIMIENTO					
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE	M2	15.789474% 89.384200 $39,540.00	68.421053% 387.331600 $171,340.00	15.789473% 89.384200 $39,540.00	100.000000% 566.100000 $250,420.00
		Monto esta hoja:	**$54,011.74**	**$216,164.59**	**$39,540.00**	**$309,716.33**
		Acumulado:	**$123,644.95**	**$216,646.14**	**$39,540.00**	**$379,831.09**

REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN ZARATE OCAMPO

Leonela Villarreal Bonilla

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-032-PR **Fecha:** 27/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON **Inicio obra:** 07/12/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 07/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.					
	GUARNICIONES					
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO,	ML		100.000000% 8.580000 $2,464.26		100.000000% 8.580000 $2,464.26
	PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.					
	Monto esta hoja:			**$2,464.26**		**$2,464.26**
	Acumulado:		**$123,644.95**	**$219,110.40**	**$39,540.00**	**$382,295.35**

REPRESENTANTE LEGAL: EFRAIN ZARATE OCAMPO

Leonela Villarreal Bonilla

GRUPO CONSTRUCTORA ZAOC, S.A DE C.V.

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2020/M014-FIII-032-PR **Fecha:** 27/11/2020

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON **Inicio obra:** 07/12/2020

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit **Fin obra:** 07/02/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			$123,644.95	$219,110.40	$39,540.00	
ACUMULADO:			$123,644.95	$342,755.35	$382,295.35	
PORCENTAJE PERIODO:			32.34%	57.31%	10.34%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			32.34%	89.66%	100.00%	

Leonela Villarreal Bonilla

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Construyendo Un Mejor Municipio

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

Concurso No. 2020/M014-FIII-032-PR **Inicio Obra:** 07/12/2020 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 63
Fecha de Presentación: 27/11/2020 **Fin Obra:** 07/02/2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Localidad: EL LIMON
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
	EMP_CALLES					
	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	566.100000	$15.04	(* QUINCE PESOS 04/100 M.N. *)	$8,514.14
	TERRACERIAS					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	566.100000	$101.11	(* CIENTO UN PESOS 11/100 M.N. *)	$57,238.37
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)	M3	39.630000	$105.64	(* CIENTO CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$4,186.31
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	39.630000	$304.42	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 42/100 M.N. *)	$12,064.16
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.630000	$568.57	(* QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)	$22,532.43

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: $104,535.61
Acumulado: $104,535.61

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTANTE

Leonela Villarreal Bonilla

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Un Mejor Municipio

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

Concurso No. 2020/M014-FIII-032-PR **Inicio Obra:** 07/12/2020 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 63

Fecha de Presentación: 27/11/2020 **Fin Obra:** 07/02/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Localidad: EL LIMON

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe
6	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	566.100000	$41.00	(* CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)	$23,210.10
	REVESTIMIENTO					
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	566.100000	$434.31	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. *)	$245,862.89
	GUARNICIONES					
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	8.580000	$282.61	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)	$2,424.79

Acumulado anterior: $104,535.61
Monto esta hoja: $271,497.78
Acumulado: $376,033.39

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTANTE

Leonela Villarreal Bonilla

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

Un Mejor Municipio

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

Concurso No. 2020/M014-FIII-032-PR **Inicio Obra:** 07/12/2020 **Plazo de ejecucion dias nat.:** 63

Fecha de Presentación: 27/11/2020 **Fin Obra:** 07/02/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Localidad: EL LIMON

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$376,033.39**

(* TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V
NOMBRE DE LA EMPRESA

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTANTE

Leonela Villarreal Bonilla

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

DOM: **AV. XALISCO NO. 211 INT. A77**
MARCO ANTONIO
TEPIC

RFC: **CIN100610IH8**

Concurso No.: 2020/M014-FIII-032-PR **Inicio de la obra:** 07/12/2020

Fecha de Presentación: 27/11/2020 **Terminación de la obra:** 07/02/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	EMP_CALLES							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	566.100000	$8,514.14	100.000000% 566.100000 $8,514.14			100.000000% 566.100000 $8,514.14
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	566.100000	$57,238.37	100.000000% 566.100000 $57,238.37			100.000000% 566.100000 $57,238.37
3	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)	M3	39.630000	$4,186.51	53.846154% 21.339200 $2,254.27	46.153846% 18.290800 $1,932.24		100.000000% 39.630000 $4,186.51
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	39.630000	$12,064.16		100.000000% 39.630000 $12,064.16		100.000000% 39.630000 $12,064.16

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**	**Monto esta hoja:**	**$68,006.78**	**$13,996.40**	**$82,003.18**
		Acumulado:	**$68,006.78**	**$13,996.40**	**$82,003.18**

Leonela Villarreal Bonilla

CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

DOM: **AV. XALISCO NO. 211 INT. A77**
MARCO ANTONIO
TEPIC

RFC: **CIN100610IH8**

Concurso No.: 2020/M014-FIII-032-PR **Inicio de la obra:** 07/12/2020

Fecha de Presentación: 27/11/2020 **Terminación de la obra:** 07/02/2021

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON

Lugar: EL LIMON, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.630000	$22,532.43		100.000000% 39.630000 $22,532.43		100.000000% 39.630000 $22,532.43
6	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	566.100000	$23,210.10		100.000000% 566.100000 $23,210.10		100.000000% 566.100000 $23,210.10
	REVESTIMIENTO							
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	566.100000	$245,862.89		77.777778% 440.300000 $191,226.69	22.222222% 125.800000 $54,636.20	100.000000% 566.100000 $245,862.89
	GUARNICIONES							
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	8.580000	$2,424.79			100.000000% 8.580000 $2,424.79	100.000000% 8.580000 $2,424.79
				Monto esta hoja:		**$236,969.22**	**$57,060.99**	**$294,030.21**
CONSTRUCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V	**ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS**			**Acumulado:**	**$68,006.78**	**$250,965.62**	**$57,060.99**	**$376,033.39**

Leonela Villarreal Bonilla

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	EMP_CALLES						
	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	566.1000	(* QUINCE PESOS 29/100 M.N. *)	$15.29	$8,655.67	
	TOTAL PRELIMINARES					**$8,655.67**	
	TERRACERIAS						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	566.1000	(* CIENTO TRES PESOS 10/100 M.N. *)	$103.10	$58,364.91	
	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO INCLUYE: MANO	M3	39.6300	(* CIENTO ONCE PESOS 94/100 M.N. *)	$111.94	$4,436.18	

RIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

REPRESENTANTE
MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	**$71,456.76**
Acumulado:	**$71,456.76**

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA. ESTACION (3 MTS.)						
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	39.6300	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 02/100 M.N. *)	$317.02	$12,563.50	
5	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	39.6300	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. *)	$596.57	$23,642.07	
6	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	566.1000	(* CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$43.18	$24,444.20	
	TOTAL TERRACERIAS					**$123,450.86**	

RIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE	REPRESENTANTE MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE	Acumulado anterior:	$71,456.76
		Monto esta hoja:	$60,649.77
		Acumulado:	$132,106.53

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON	7 de diciembre de 2020	
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021	

HOJA : DE

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
27 de noviembre de 2020		

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	REVESTIMIENTO						
7	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	566.1000	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. *)	$452.04	$255,899.84	
	TOTAL REVESTIMIENTO					**$255,899.84**	
	GUARNICIONES						
8	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	8.5800	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$293.28	$2,516.34	

RIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

REPRESENTANTE
MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

Acumulado anterior:	$132,106.53
Monto esta hoja:	$258,416.18
Acumulado:	$390,522.71

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-032-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : DE
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMON	7 de diciembre de 2020		
LOCALIDAD:	EL LIMON	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	7 de febrero de 2021		DIA MES AÑO: 27 de noviembre de 2020

#	DESCRIPCION	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	Importe	OBSERVACIONES
	TOTAL GUARNICIONES					$2,516.34	
	TOTAL EMP_CALLES					$390,522.71	

ARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

REPRESENTANTE
MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

Acumulado anterior:	$390,522.71
Monto esta hoja:	
Acumulado:	$390,522.71

OTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$390,522.71**
TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 71/100 M.N. *)