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I XLIT AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Direccién de Infraestructura vy Bienestar

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME <7< “94"
A LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2022/M014-FI1I-023-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT., REPRESENTADO POR LA
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MARISA SOLANC TRUJILLO, SINDICO MUNICIPAL, PROFR. BERNARDO
MURO SANCHEZ, Y SECRETARIA MUNICIPAL, LIC. MARBELLE GARCIA DELGADO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA
POR EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

I.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO DE ASIGNACION NO.
TM-PP-0023-FI11/2022 PRESUPUESTAL DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 EMITIDO POR LA TESORERIA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC RAMON CORONA S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 63830 EN SANTA
MARIA DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA L.OS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERICR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION III Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUG EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO 2022/M014-FIII-023-PR , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR

.. PARTE DE “LA CONTRATANTE"” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DiA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .

"1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO

DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Ii DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

2,- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
2.1.- QUE ES PERSCNA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

2.2.- QUE EL (LA) ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ~ ' PARA LOS FINES

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No.

OBRA" CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADQ AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS -
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Direccion de Infraestructura vy Bienestar

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2022/M014-FilI-023-PR

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA 8U ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

REGISTRO PATRONAL ANTE EI IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADCQ Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASi COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE

gPROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN

“MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y El, CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVC Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDCO SU DOMICILIO FISCAL EN
TELEFONO: CODIGO POSTAuL 3 MIIDIVIVU QUE SENALA PAKA LUS FINES Y
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

_ PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LK CONTRATANTE" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA",

RLAJ..L{.A(AON DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: CONSTRUCCION
"DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO EHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD
SAN JOSE DE MOJARRKAS, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE

SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA: OBLIGANDOSE .

“EL CONTRATISTA™ A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS
DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDC PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE §
431,545.2 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)
MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 69047.23 (SESENTA Y NUEVE
MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 500,592.43
(QUINIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS

O8RA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME 20202~

A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 30
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEBIENDQ FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DiA 11 DE OCTUBRE DE 2022,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE".

-7 CUARRTA, - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA

" +/A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE"
DETALLADO POR CONCEPTCS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL \“\Q
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE ‘LI
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) D{AS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
.. PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
. .DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR, j-’l

. §
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION. §

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE

COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TERMING NO MAYOR DE

10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
3 CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION: EN
EL SUPUESTQ DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA" SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DiAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO /
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS ) .
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./ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME  20217202*
' A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2022/M014-FI11-023-PR

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA" A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE".

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS{, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DiA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO

4DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y

i y
“'ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA" PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVQOR DE “EIL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LAE CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES OUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

- SEXTA. - ANTICIPO. - PARA EL INICIC DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN

" ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: $ 250,296.22 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.), INCLUYENDO 16% CORRESPONDIENTE AL I.V.A, QUE CORRESPONDE

AL 50 % DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLO EN LA .
SIGUIENTE FORMA:

$ 100,118.48 (CIEN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 49/100 M.N.) DESPUES DE 1.V.A. CORRESPONDIENTE
AL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$150,177.73 (CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTX Y SIETE PESOS 73/100 M.N.) DESPUES DE 1.V.A.
CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA L& ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DA EN QUE LE SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS e -
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ALALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
CONTRATO NUMERQ: 2022/M014-FI11-023-PR

“EL CONTRATISTA’ POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gmmmo DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LRA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA" PUEDA
]US‘T‘IFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
> INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE § (CINCO) DiAS HABILES.
“EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.. AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATOQ, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) Dias
HABILES SIGUIENTES AL DiA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO

-0 EL PLAZO DE FJRECUCION, “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
* DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,

DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTQ) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VAR{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS et
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SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE" PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LE CONTRATANTE" DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

+~DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y

i

~BUENA GOBERNANZA DEL ESTADO DE NAYARIT EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
"SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASE MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO AS{ LO CONSIDERE CONVENIENTE,

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LX CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A

-, “EL, CONTRATISTA"™ EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
.. PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE )

“LB CONTRATANTE".

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA"™ ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA® COMUNICARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LE CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS
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CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO "LA CONTRATANTE" EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE S{ CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), E. CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA",

J).- BITACORA Y PLANERIZ.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE" A “EL, CONTRATISTA"” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL. CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN L& PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE".

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA & CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DiAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEPARADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS

PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN |

LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
., Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR “LA CONTRATANTE"

FIANZE DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS,- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA

0BRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
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ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS QCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LX
CONTRATANTE"” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE

.~ ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
- CONTRATISTA"” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION

DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “L&
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARAGCIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORCGUEN COMO SIGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT."
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPC DE RECLAMACION ANTE LA PROPLA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES:

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CAS0 DE QUE SEA PRORROGADO Tl PhAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DL LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HURBIERE |}

CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANT{A OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LE CONTRATANTE" SU ACEPTACION:

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTQO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LE CONTRATANTE" QUE AS| LO INDIQUE.

0BRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADQ EN SANTA MARIA DEL ORO
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C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE", LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASI COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NC SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD:

F) NO COMPROBAR A “LE CONTRATANTE" LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
AS{ SE LO REQUIERA;

G} CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;
Y

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

51 EL “SUPERVISOR DE OBRA"” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “El, CONTRATISTA" LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
-, OBJECION O ACLARACION NERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE" RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HAGERLO.

EN LA RESOLUCION QUE Al EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA"” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; ASi
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA L.O ANTERIOR SE DERERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION 111, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
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ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA™ SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRC DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
\AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPC QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO v
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL %\’*
CONTRATISTA" LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES N
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO Si
FUERA EL CASQ, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO

SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA’ NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE?, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO ;
POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU { ,
-~ DEPQSITQ A “ILA CONTRATANTE?” i

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- [NDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION /
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE LAS PENAS \J
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO \
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL, CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA" L.A REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE?”.

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LAE CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1478, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A Basr: DE BMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
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EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTR"” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LE
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINC QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LRA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGQOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

A VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
- /INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO

ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN EL ESTADC DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATC NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, A LOS 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

POR LX CONTRATANTE
> d /i,ml( o
LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO PROF. BE O MHRO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL [ — SINDICO MUNICIPAL
T by
T s e
o P ———s
LIC. MARBELLA GARCIA DELGADO
SECRETARIA MUNICIPAL
]
TESTIGOS

LIC. BPfUELGUHERREZ GARCIA ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTORA DE INFRKESTRUCTURA Y BIENESTAR
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