CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-003-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR** UBICACION (Localidad y Municipio): **LA LABOR, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **14 DIAS NATURALES** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **26-dic-23** FECHA TERMINACION: **15/01/2024**	***REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.*** L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ APODERADA LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**BACHEO**					
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	1,657.72	$6.06	(* SEIS PESOS 06/100 M.N. *)	$10,045.78
B	**PAVIMENTO**					
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	1,160.40	$30.61	(* TREINTA PESOS 61/100 M.N. *)	$35,519.84
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	4.50	$7,972.00	(* SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	$35,874.00
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 3 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 3 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	49.73	$6,958.340	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	$346,038.25
					SUBTOTAL	**$427,477.87**

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-003-CP** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR** UBICACION (Localidad y Municipio): **LA LABOR, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **14 DIAS NATURALES** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **26-dic-23** FECHA TERMINACION: **15/01/2024**	***REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.*** L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ APODERADA LEGAL

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
5	CONSTRUCCION DE TOPE DE MEZCLA ASFALTICA DE DE 1.20 MTS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTO EN LA PARTE MEDIA, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DEL TOPE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	21.00	$753.790	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$15,829.59
C	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**					
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA BASE SOLVENTE EN RAYA CONTINUA SOBRE PAVIMENTO, DE 12 CMS DE ANCHO COLOR AMARILLO INCLUYE: MICROESFERA REFLEJANTE, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	213.00	$9.57	(* NUEVE PESOS 57/100 M.N. *)	$2,038.41
7	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO	M2	24.00	$28.20	(* VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N. *	$676.80
8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00	$9,415.11	(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N. *)	$9,415.11

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)

SUBTOTAL	**$27,959.91**
ACUMULADO	**$455,437.78**

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

GOBIERNO MUNICIPAL Santa María Del Oro 2021-2024

PRESUPUESTO

INVERSION 2023

NOMBRE DEL PROYECTO REHABILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE RENIVELACION ASFALTICA DE LA CARPETA DE RODAMIENTO, EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LA LABOR.

MUNICIPIO 014 SANTA MARIA DEL ORO **LOCALIDAD** 0031 LA LABOR

NO.	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
A	**BACHEO**				**$10,045.78**
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	1,657.72	$6.06	$10,045.78
B	**PAVIMENTO**				**$433,261.68**
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICICN DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	1,160.40	$30.61	$35,519.84
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	4.50	$7,972.00	$35,874.00
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 3 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 3 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	49.73	$6,958.34	$346,038.25
5	CONSTRUCCION DE TOPE DE MEZCLA ASFALTICA DE DE 1.20 MTS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTO EN LA PARTE MEDIA, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DEL TOPE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	21.00	$753.79	$15,829.59
C	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**				**$12,130.32**
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA BASE SOLVENTE EN RAYA CONTINUA SOBRE PAVIMENTO, DE 12 CMS DE ANCHO COLOR AMARILLO INCLUYE: MICROESFERA REFLEJANTE, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	213.00	$9.57	$2,038.41
7	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	M2	24.00	$28.20	$676.80
8	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	1.00	$9,415.11	$9,415.11

ESTA HOJA	$	455,437.78
SUBTOTAL	$	455,437.78
I.V.A.	$	72,870.05
COSTO TOTAL	**$**	**528,307.83**

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
A	**REHABILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE RENIVELACION ASFALTICA DE LA CARPETA DE RODAMIENTO, EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LA LABOR.**					
A01	**BACHEO**					
1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA ETC. PREVIO A LA RENIVELACIÓN Y AL RIEGO DE LIGA, INCLUYE DESHIERBE, AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	02-ene-2024	04-ene-2024	100.00% $10,045.78 1,657.72	**100.00%** **$10,045.78** **1,657.72**
TOTAL **ACUMULADO** **PORCENTAJE PERIODO** **PORCENTAJE ACUMULADO**	**BACHEO**				**$10,045.78** **$10,045.78** **100.00%** **100.00%**	
A02	**PAVIMENTO**					
Total Importe X Hoja					**$10,045.78**	**$10,045.78**
Acumulado					**$10,045.78**	**$10,045.78**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON PETROLIZADORA EN CALIENTE, INCLUYE: ADQUISICION DE LA EMULSION, CALENTAMIENTO, APLICACION, DESPERDICIOS O MERMAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	LTS	05-ene-2024	14-ene-2024	100.00% $35,519.84 1,160.40	**100.00%** **$35,519.84** **1,160.40**
3	BACHEO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2"A FINOS, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DEL BACHE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	05-ene-2024	14-ene-2024	100.00% $35,874.00 4.50	**100.00%** **$35,874.00** **4.50**
Total Importe X Hoja					**$71,393.84**	**$71,393.84**
Acumulado					**$81,439.62**	**$81,439.62**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
4	RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA DE HASTA 3 CMS. DE ESPESOR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADA AL 95% DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: ACARREOS, REENIVELACION DE 0 A 3 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO , CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1/2" A FINOS,DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M3	05-ene-2024	14-ene-2024	100.00% $346,038.25 49.73	**100.00%** **$346,038.25** **49.73**
5.	CONSTRUCCION DE TOPE DE MEZCLA ASFALTICA DE DE 1.20 MTS DE ANCHO Y 15 CMS DE ALTO EN LA PARTE MEDIA, INCLUYE: , BARRIDO Y COMPACTACION DEL TOPE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.60-0.90 LTS/M2, COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	05-ene-2024	14-ene-2024	100.00% $15,829.59 21.00	**100.00%** **$15,829.59** **21.00**
Total Importe X Hoja					**$361,867.84**	**$361,867.84**
Acumulado					**$443,307.46**	**$443,307.46**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
TOTAL	**PAVIMENTO**				**$433,261.68**	
ACUMULADO					**$433,261.68**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	
A03	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**					
6.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA BASE SOLVENTE EN RAYA CONTINUA SOBRE PAVIMENTO, DE 12 CMS DE ANCHO COLOR AMARILLO INCLUYE: MICROESFERA REFLEJANTE, EQUIPO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	14-ene-2024	15-ene-2024	100.00% $2,038.41 213.00 [redacted]	**100.00%** **$2,038.41** **213.00**
6	PINTURA DE COLOR AMARILLO TRAFICO SOBRE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DELIMITAR EL CRUCE DE PEATONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: BARRIDO ANTES DE SU APLICACIÓN ADQUISICION Y PREPARACION DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LA MISMA, MICROESFERAS Y EQUIPO.	ML	14-ene-2024	15-ene-2024	100.00% $676.80 24.00 [redacted]	**100.00%** **$676.80** **24.00**
Total Importe X Hoja					**$2,715.21**	**$2,715.21**
Acumulado					**$446,022.67**	**$446,022.67**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
8.0	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A UNA ALTURA MAXIMA DE 20 CMS. A BASE DE MURO TEZON DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, INCLUYE: RETIRO DEL BROCAL EXISTENTE, APLANADO, PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO TIPO PESADO, PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE SUMINISTRO, ANILLO DE CONCRETO PARA FIJAR BROCAL, AJUSTE, INSTALACION, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, AJUSTE DE INSTALACION DEL MISMO Y ESCALON PARA POZO DE VISITA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA.	PZA	14-ene-2024	15-ene-2024	100.00% $9,415.11 1.00	**100.00%** **$9,415.11** **1.00**
TOTAL	**PINTURA Y BALIZAMIENTO**				**$12,130.32**	
ACUMULADO					**$12,130.32**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	
Total Importe X Hoja					**$9,415.11**	**$9,415.11**
Acumulado					**$455,437.78**	**$455,437.78**

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIO DEL ORO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Concurso No. 2023/M014-FIII-003-CP

Fecha: 2023/12/26

Duración: 14 días naturales

Obra: REHABIILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR

DOCUMENTO A-2

Lugar: LA LABOR

Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Inicio Obra: 02-ene-2024

Fin Obra: 15-ene-2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Ene-2024	Total
TOTAL	REHABILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE RENIVELACION ASFALTICA DE LA CARPETA DE RODAMIENTO, EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LA LABOR.				$455,437.78	
ACUMULADO					$455,437.78	
PORCENTAJE PERIODO					100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
ACUMULADO					$455,437.78	
PORCENTAJE PERIODO					$455,437.78	
PORCENTAJE ACUMULADO					100.00%	
					100.00%	
Total Importe X Hoja					$0.00	$0.00
Acumulado					$455,437.78	$455,437.78

APODERADA LEGAL L.A. LILIANA CORINA RIVAS ALVAREZ