CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	BAÑOS					
I	**ESTANZUELA**					
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	21.0000	$18.36	(* DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N. *)	$385.52
2	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	3.1500	$208.53	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$656.87
4	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.0000	$719.83	(* SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. *)	$19,435.41
	TOTAL PRELIMINARES					**$20,477.80**
B	**ALBAÑILERIA**					

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	
Monto esta hoja:	**$20,477.80**
Acumulado:	**$20,477.80**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
5	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	43.2000	$537.36	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$23,213.95
6	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.5000	$588.04	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	$36,752.50
7	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	22.6900	$386.41	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. *)	$8,767.64
8	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE	M2	132.0200	$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	$28,196.83

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$20,477.80**
Monto esta hoja:	**$96,930.92**
Acumulado:	**$117,408.72**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
9	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.0200	$112.14	(* CIENTO DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	$14,804.72
10	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	26.5200	$653.62	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$17,334.00
11	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM. FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	26.5200	$728.31	(* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. *)	$19,314.78
12	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE	PZA	1.0000	$3,344.24	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$3,344.24

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$117,408.72**
Monto esta hoja:	**$54,797.74**
Acumulado:	**$172,206.46**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLTS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
13	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$2,726.83	(* DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. *)	$2,726.83
	TOTAL ALBAÑILERIA					**$154,455.49**
C	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
14	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$749.04
15	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$499.36

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLTS

Acumulado anterior:	**$172,206.46**
Monto esta hoja:	**$3,975.23**
Acumulado:	**$176,181.69**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$212.78	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. *)	$425.56
17	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	$335.88	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$335.88
19	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	$496.31	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$496.31
20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.	m	27.8000	$108.05	(* CIENTO OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$3,003.79
21	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACION, ACARREOS, PRUEBAS,	m	12.5000	$732.39	(* SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	$9,154.88

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$176,181.69**
Monto esta hoja:	**$13,416.42**
Acumulado:	**$189,598.11**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
22	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$5,019.76	(* CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$5,019.76
23	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	3.0000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$569.13
24	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.0000	$478.87	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)	$957.74
25	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC	SAL	2.0000	$118.73	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 73/100	$237.46

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$189,598.11**
Monto esta hoja:	**$6,784.09**
Acumulado:	**$196,382.20**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.				M.N. *)	
26	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	8.6000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$1,631.51
27	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	5.1000	$101.45	(* CIENTO UN PESOS 45/100 M.N. *)	$517.40
28	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE	lote	1.0000	$5,142.46	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y	$5,142.46

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$196,382.20**
Monto esta hoja:	**$7,291.37**
Acumulado:	**$203,673.57**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.				DOS PESOS 46/100 M.N. *)	
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA					**$28,740.28**
D	**INSTALACION ELECTRICA**					
29	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14 THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	$781.90	(* SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$1,563.80
30	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN	SAL	4.0000	$940.50	(* NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N. *)	$3,762.00

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$203,673.57**
Monto esta hoja:	**$5,325.80**
Acumulado:	**$208,999.37**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARTOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023 **FECHA DE INICIO** 02-01-24 **FECHA DE TERMINO** 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
31	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	7.0000	$867.33	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$6,071.31
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	7.0000	$828.05	(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$5,796.35
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$454.27	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	$454.27
34	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA, VARILLA DE	PZA	1.0000	$2,128.21	(* DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. *)	$2,128.21

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$208,999.37**
Monto esta hoja:	**$14,450.14**
Acumulado:	**$223,449.51**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24
FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					**$19,775.94**
E	**MUEBLES DE BAÑO**					
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS, TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	$3,195.48	(* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	$9,586.44
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$1,501.35	(* UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	$3,002.70
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS,	PZA	2.0000	$3,169.88	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	$6,339.76

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$223,449.51**
Monto esta hoja:	**$18,928.90**
Acumulado:	**$242,378.41**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.					
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$629.32	(* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$1,258.64
	TOTAL MUEBLES DE BAÑO					**$20,187.54**
F	**HERRERIA**					
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$5,017.59	(* CINCO MIL DIECISIETE PESOS M.N. *)	$5,017.59

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$242,378.41**
Monto esta hoja:	**$6,276.23**
Acumulado:	**$248,654.64**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$15,395.36	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$15,395.36
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	$1,339.74	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	$2,679.48
	TOTAL HERRERIA					**$23,092.43**
G	**ACABADOS**					
42	MAMAPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.0000	$14,073.69	(* CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	$14,073.69

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$248,654.64**
Monto esta hoja:	**$32,148.53**
Acumulado:	**$280,803.17**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGÚN PROYECTO,					
43	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN PROYECTO	PZA	1.0000	$9,810.53	(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N. *)	$9,810.53
	TOTAL ACABADOS					**$23,884.22**
H	**LIMPIEZA**					
44	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	21.0000	$27.74	(* VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. *)	$582.54
	TOTAL LIMPIEZA					**$582.54**
	TOTAL ESTANZUELA					**$291,196.24**
II	**COFRADIA**					
I	**PRELIMINARES**					
45	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL	M2	21.0000	$18.36	(* DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N. *)	$385.52

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$280,803.17**
Monto esta hoja:	**$10,778.59**
Acumulado:	**$291,581.76**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESAROLLO DEL PROYECTO.					
46	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	3.1500	$208.53	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$656.87
47	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.0000	$719.83	(* SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. *)	$19,435.41
	TOTAL PRELIMINARES					**$20,477.80**
J	**ALBAÑILERIA**					
48	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	43.2000	$537.36	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$23,213.95
49	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS.	M2	62.5000	$588.04	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO	$36,752.50

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$291,581.76**
Monto esta hoja:	**$80,058.73**
Acumulado:	**$371,640.49**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				PESOS 04/100 M.N. *)	
50	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	22.6900	$386.41	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. *)	$8,767.64
51	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.0200	$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	$28,196.83
52	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.0200	$112.14	(* CIENTO DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	$14,804.72

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$371,640.49**
Monto esta hoja:	**$51,769.19**
Acumulado:	**$423,409.68**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACION : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
53	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	26.5200	$653.62	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$17,334.00
54	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM. FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	26.5200	$728.31	(* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. *)	$19,314.78
55	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$3,344.24	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$3,344.24
56	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU	PZA	1.0000	$2,726.83	(* DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. *)	$2,726.83

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$423,409.68**
Monto esta hoja:	**$42,719.85**
Acumulado:	**$466,129.53**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	TOTAL ALBAÑILERIA					**$154,455.49**
K	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
57	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$749.04
58	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$499.36
59	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$212.78	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. *)	$425.56
60	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS,	SAL	1.0000	$335.88	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$335.88

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$466,129.53**
Monto esta hoja:	**$2,009.84**
Acumulado:	**$468,139.37**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
61	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	$496.31	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$496.31
62	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.	m	27.8000	$108.05	(* CIENTO OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$3,003.79
63	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACION, ACARREOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m	12.5000	$732.39	(* SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	$9,154.88
64	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y	PZA	1.0000	$5,019.76	(* CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$5,019.76

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$468,139.37**
Monto esta hoja:	**$17,674.74**
Acumulado:	**$485,814.11**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HERRAMIENTA.					
65	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	3.0000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$569.13
66	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.0000	$478.87	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)	$957.74
67	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.0000	$118.73	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)	$237.46

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$485,814.11**
Monto esta hoja:	**$1,764.33**
Acumulado:	**$487,578.44**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
68	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	8.6000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$1,631.51
69	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	5.1000	$101.45	(* CIENTO UN PESOS 45/100 M.N. *)	$517.40
70	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE	lote	1.0000	$5,142.46	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)	$5,142.46

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$487,578.44**
Monto esta hoja:	**$7,291.37**
Acumulado:	**$494,869.81**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.					
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA					**$28,740.28**
L	**INSTALACION ELECTRICA**					
71	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14 THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.0000	$781.90	(* SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)	$1,563.80
72	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.0000	$940.50	(* NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N. *)	$3,762.00
73	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO)	SAL	7.0000	$867.33	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$6,071.31

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$494,869.81**
Monto esta hoja:	**$11,397.11**
Acumulado:	**$506,266.92**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	7.0000	$828.05	(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$5,796.35
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$454.27	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	$454.27
76	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA, VARILLA DE 5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$2,128.21	(* DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. *)	$2,128.21
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					**$19,775.94**
M	**MUEBLES DE BAÑO**					

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$506,266.92**
Monto esta hoja:	**$8,378.83**
Acumulado:	**$514,645.75**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juarez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS, TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	3.0000	$3,195.48	(* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	$9,586.44
78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$1,501.35	(* UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	$3,002.70
79	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$3,169.88	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	$6,339.76
80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE:	PZA	2.0000	$629.32	(* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$1,258.64

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$514,645.75**
Monto esta hoja:	**$20,187.54**
Acumulado:	**$534,833.29**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITTAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24
FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.					
	TOTAL MUEBLES DE BAÑO					**$20,187.54**
N	**HERRERIA**					
81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$5,017.59	(* CINCO MIL DIECISIETE PESOS M.N. *)	$5,017.59
82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS	PZA	1.0000	$15,395.36	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$15,395.36

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$534,833.29**
Monto esta hoja:	**$20,412.95**
Acumulado:	**$555,246.24**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	$1,339.74	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	$2,679.48
	TOTAL HERRERIA					**$23,092.43**
0	**ACABADOS**					
84	MAMAPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGÚN PROYECTO,	PZA	1.0000	$14,073.69	(* CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	$14,073.69
85	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN	PZA	1.0000	$9,810.53	(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N. *)	$9,810.53

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$555,246.24**
Monto esta hoja:	**$26,563.70**
Acumulado:	**$581,809.94**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PROYECTO					
	TOTAL ACABADOS					**$23,884.22**
P	**LIMPIEZA**					
86	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	21.0000	$27.74	(* VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. *)	$582.54
	TOTAL LIMPIEZA					**$582.54**
	TOTAL COFRADIA					**$291,196.24**
III	**OCOTILLO**					
Q	**PRELIMINARES**					
87	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	21.0000	$18.36	(* DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N. *)	$385.52
88	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	3.1500	$208.53	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$656.87

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	$581,809.94
Monto esta hoja:	$1,624.93
Acumulado:	$583,434.86

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXCAVACIÓN.					
89	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	27.0000	$719.83	(* SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. *)	$19,435.41
	TOTAL PRELIMINARES					**$20,477.80**
R	**ALBAÑILERIA**					
90	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	43.2000	$537.36	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$23,213.95
91	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.5000	$588.04	(* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	$36,752.50
92	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE	m	22.6900	$386.41	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS	$8,767.64

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$583,434.86**
Monto esta hoja:	**$88,169.50**
Acumulado:	**$671,604.36**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				PESOS 41/100 M.N. *)	
93	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.0200	$213.58	(* DOSCIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N. *)	$28,196.83
94	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.0200	$112.14	(* CIENTO DOCE PESOS 14/100 M.N. *)	$14,804.72
95	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	26.5200	$653.62	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$17,334.00
96	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION-LON	M2	26.5200	$728.31	(* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. *)	$19,314.78

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$671,604.36**
Monto esta hoja:	**$79,650.33**
Acumulado:	**$751,254.69**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM. FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
97	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$3,344.24	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$3,344.24
98	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$2,726.83	(* DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. *)	$2,726.83
	TOTAL ALBAÑILERIA					**$154,455.49**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$751,254.69**
Monto esta hoja:	**$6,071.07**
Acumulado:	**$757,325.76**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
S	INSTALACION HIDROSANITARIA					
99	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$749.04
100	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$249.68	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$499.36
101	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.0000	$212.78	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N. *)	$425.56
102	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	$335.88	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. *)	$335.88
103	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.0000	$496.31	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. *)	$496.31
104	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA	m	27.8000	$108.05	(* CIENTO OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$3,003.79

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$757,325.76**
Monto esta hoja:	**$5,509.94**
Acumulado:	**$762,835.70**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.					
105	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACION, ACARREOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m	12.5000	$732.39	(* SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	$9,154.88
106	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000	$5,019.76	(* CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	$5,019.76
107	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,	SAL	3.0000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$569.13

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$762,835.70**
Monto esta hoja:	**$14,743.77**
Acumulado:	**$777,579.47**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.					
108	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.0000	$478.87	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. *)	$957.74
109	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.0000	$118.73	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)	$237.46
110	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS,	m	8.6000	$189.71	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	$1,631.51

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$777,579.47**
Monto esta hoja:	**$2,826.71**
Acumulado:	**$780,406.18**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.					
111	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m	5.1000	$101.45	(* CIENTO UN PESOS 45/100 M.N. *)	$517.40
112	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	lote	1.0000	$5,142.46	(* CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)	$5,142.46
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA					**$28,740.28**
T	**INSTALACION ELECTRICA**					
113	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA	SAL	2.0000	$781.90	(* SETECIENTOS OCHENTA Y UN	$1,563.80

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$780,406.18**
Monto esta hoja:	**$7,223.66**
Acumulado:	**$787,629.84**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14 THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				PESOS 90/100 M.N. *)	
114	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.0000	$940.50	(* NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N. *)	$3,762.00
115	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	7.0000	$867.33	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$6,071.31
116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SAL	7.0000	$828.05	(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. *)	$5,796.35

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$787,629.84**
Monto esta hoja:	**$15,629.66**
Acumulado:	**$803,259.50**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CORRECTA EJECUCION.					
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$454.27	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	$454.27
118	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA, VARILLA DE 5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	$2,128.21	(* DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. *)	$2,128.21
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					**$19,775.94**
U	**MUEBLES DE BAÑO**					
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS, TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	3.0000	$3,195.48	(* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. *)	$9,586.44

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$803,259.50**
Monto esta hoja:	**$12,168.92**
Acumulado:	**$815,428.42**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITTARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACION Y HERRAMIENTA.					
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$1,501.35	(* UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 35/100 M.N. *)	$3,002.70
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$3,169.88	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	$6,339.76
122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000	$629.32	(* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	$1,258.64
	TOTAL MUEBLES DE BAÑO					**$20,187.54**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$815,428.42**
Monto esta hoja:	**$10,601.10**
Acumulado:	**$826,029.52**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. 2023/M014-FIV-016-PR

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION 89 DIAS

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA 26/12/2023

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
V	HERRERIA					
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$5,017.59	(* CINCO MIL DIECISIETE PESOS M.N. *)	$5,017.59
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$15,395.36	(* QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	$15,395.36
125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO,	PZA	2.0000	$1,339.74	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)	$2,679.48

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$826,029.52**
Monto esta hoja:	**$23,092.43**
Acumulado:	**$849,121.95**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO 02-01-24

FECHA DE TERMINO 30-03-24

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
	TOTAL HERRERIA					**$23,092.43**
W	**ACABADOS**					
126	MAMAPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGÚN PROYECTO,	PZA	1.0000	$14,073.69	(* CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	$14,073.69
127	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN PROYECTO	PZA	1.0000	$9,810.53	(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N. *)	$9,810.53
	TOTAL ACABADOS					**$23,884.22**
X	**LIMPIEZA**					
128	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN	M2	21.0000	$27.74	(* VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. *)	$582.54

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$849,121.95**
Monto esta hoja:	**$24,466.76**
Acumulado:	**$873,588.72**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**
FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	TOTAL LIMPIEZA					**$582.54**
	TOTAL OCOTILLO					**$291,196.24**
	TOTAL BAÑOS					**$873,588.72**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Acumulado anterior:	**$873,588.72**
Monto esta hoja:	
Acumulado:	**$873,588.72**

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIV-016-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PLAZO DE EJECUCION **89 DIAS**

UBICACIÓN : LA ESTANZUELA , COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO ,SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

FECHA APERTURA **26/12/2023**

FECHA DE INICIO **02-01-24**

FECHA DE TERMINO **30-03-24**

LICITANTE

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$873,588.72**

(* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. *)

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	BAÑOS					
I	**ESTANZUELA**					
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	100.000000% 21.000000			100.000000% 21.000000
2	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	100.000000% 3.150000			100.000000% 3.150000
4	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2	100.000000% 27.000000			100.000000% 27.000000

Monto esta hoja:	**$20,477.80**			**$20,477.63**
Acumulado:	**$20,477.80**			**$20,477.63**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	HERRAMIENTA.														
B	**ALBAÑILERIA**														
5	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8",	m	100.000000% 43.200000												100.000000% 43.200000
	INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
6	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR	M2	100.000000% 62.500000												100.000000% 62.500000
	PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
7	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO,	m	100.000000% 22.690000												100.000000% 22.690000
	DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA														
	Monto esta hoja:		**$68,734.09**												**$68,734.09**
	Acumulado:		**$89,211.72**												**$89,211.72**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
8	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS,	M2	100.000000% 132.020000			100.000000% 132.020000
	REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
9	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS,	M2	100.000000% 132.020000			100.000000% 132.020000
	PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
10	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE	M2	100.000000% 26.520000			100.000000% 26.520000
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
11	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM.	M2	20.000000% 5.304000	80.000000% 21.216000		100.000000% 26.520000
		Monto esta hoja:	**$64,198.51**	**$15,451.82**		**$79,650.33**
		Acumulado:	**$153,410.23**	**$15,451.82**		**$168,862.05**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
12	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
13	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA	PZA		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**		**$6,071.07**	**$6,071.07**
	Acumulado:	**$153,410.23**	**$21,522.89**	**$174,933.12**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
C	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
14	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 3.000000		100.000000% 3.000000
15	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
16	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
17	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE	SAL		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
	Monto esta hoja:			**$2,009.84**		**$2,009.84**
	Acumulado:		**$153,410.23**	**$23,532.73**		**$176,942.96**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
19	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y	SAL		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
	HERRAMIENTA.					
20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE	m		100.000000% 27.800000		100.000000% 27.800000
	OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS,					
	DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.					
21	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACION,	m		100.000000% 12.500000		100.000000% 12.500000
	ACARREOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
	Monto esta hoja:			**$12,654.98**		**$12,654.98**
	Acumulado:		**$153,410.23**	**$36,187.71**		**$189,597.94**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000
23	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 3.000000								100.000000% 3.000000
24	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000
	Monto esta hoja:						**$6,546.63**								**$6,546.63**
	Acumulado:					**$153,410.23**	**$42,734.34**								**$196,144.57**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-F1V-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DF ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000
26	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m									100.000000% 8.600000				100.000000% 8.600000
27	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA,	m									100.000000% 5.100000				100.000000% 5.100000

Monto esta hoja:		**$237.46**	**$2,148.91**	**$2,386.37**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$2,148.91**	**$198,530.94**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS,					
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.					
28	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A	lote			100.000000% 1.000000	100.000000% 1.000000
	LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS,					
	RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,					
	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.					
D	**INSTALACION ELECTRICA**					
29	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14	SAL			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000

Monto esta hoja:			**$6,706.26**	**$6,706.26**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$8,855.17**	**$205,237.20**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE FROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
30	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			100.000000% 4.000000	100.000000% 4.000000
31	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			100.000000% 7.000000	100.000000% 7.000000
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO	SAL			100.000000% 7.000000	100.000000% 7.000000

Monto esta hoja:			**$15,629.66**	**$15,629.66**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$24,484.83**	**$220,866.86**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
34	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA, VARILLA DE 5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
E	**MUEBLES DE BAÑO**														
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS,	PZA										100.000000% 3.000000			100.000000% 3.000000

Monto esta hoja:			**$12,168.92**	**$12,168.92**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$36,653.75**	**$233,035.78**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.														
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA									100.000000% 2.000000				100.000000% 2.000000
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA									100.000000% 2.000000				100.000000% 2.000000

Monto esta hoja:			$9,342.46	$9,342.46
Acumulado:	$153,410.23	$42,971.80	$45,996.21	$242,378.24

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA										100.000000% 2.000000			100.000000% 2.000000
F	**HERRERIA**														
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**			**$6,276.23**	**$6,276.23**
	Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$52,272.44**	**$248,654.47**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 2.000000			100.000000% 2.000000
G	**ACABADOS**														

Monto esta hoja:			**$18,074.84**	**$18,074.84**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$70,347.28**	**$266,729.31**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	MAMAPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGUN PROYECTO,	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
43	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN PROYECTO	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
H	**LIMPIEZA**														
44	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2										100.000000% 21.000000			100.000000% 21.000000
II	**COFRADIA**														
I	**PRELIMINARES**														

Monto esta hoja:			**$24,466.76**	**$24,466.76**
Acumulado:	**$153,410.23**	**$42,971.80**	**$94,814.04**	**$291,196.07**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	100.000000% 21.000000												100.000000% 21.000000
46	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	100.000000% 3.150000												100.000000% 3.150000
47	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 27.000000												100.000000% 27.000000
J	**ALBAÑILERIA**														

Monto esta hoja:	**$20,477.63**			**$20,477.63**
Acumulado:	**$173,887.86**	**$42,971.80**	**$94,814.04**	**$311,673.70**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
48	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.000000% 43.200000												100.000000% 43.200000
49	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 62.500000												100.000000% 62.500000
50	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.000000% 22.690000												100.000000% 22.690000

Monto esta hoja:	**$68,734.09**			**$68,734.09**
Acumulado:	**$242,621.95**	**$42,971.80**	**$94,814.04**	**$380,407.79**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
51	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 132.020000			100.000000% 132.020000
52	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 132.020000			100.000000% 132.020000
53	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 26.520000			100.000000% 26.520000
54	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM.	M2	20.000000% 5.304000	80.000000% 21.216000		100.000000% 26.520000
		Monto esta hoja:	**$64,198.51**	**$15,451.82**		**$79,650.33**
		Acumulado:	**$306,820.46**	**$58,423.62**	**$94,814.04**	**$460,058.12**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
55	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
56	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA	PZA		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000

Monto esta hoja:		**$6,071.07**		**$6,071.07**
Acumulado:	**$306,820.46**	**$64,494.69**	**$94,814.04**	**$466,129.19**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
K	**INSTALACION HIDROSANITARIA**					
57	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 3.000000		100.000000% 3.000000
58	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
59	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
60	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE	SAL		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000

Monto esta hoja:		**$2,009.84**		**$2,009.84**
Acumulado:	**$306,820.46**	**$66,504.53**	**$94,814.04**	**$468,139.03**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
61	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y	SAL					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000
	HERRAMIENTA.														
62	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE	m					100.000000% 27.800000								100.000000% 27.800000
	OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS,														
	DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.														
63	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACTON,	m					100.000000% 12.500000								100.000000% 12.500000
	ACARREOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.														

	Monto esta hoja:		**$12,654.98**		**$12,654.98**
RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Acumulado:**	**$306,820.46**	**$79,159.51**	**$94,814.04**	**$480,794.01**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000
65	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 3.000000								100.000000% 3.000000
66	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**		**$6,546.63**		**$6,546.63**
	Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,706.14**	**$94,814.04**	**$487,340.64**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000
68	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m									100.000000% 8.600000				100.000000% 8.600000
69	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA,	m									100.000000% 5.100000				100.000000% 5.100000

Monto esta hoja:		**$237.46**	**$2,148.91**	**$2,386.37**
Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$96,962.95**	**$489,727.01**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS,														
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.														
70	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A	lote													100.000000% 1.000000
	LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS,														
	RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,														
	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.														
L	**INSTALACION ELECTRICA**														
71	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14	SAL													100.000000% 2.000000

	Monto esta hoja:			**$6,706.26**	**$6,706.26**
	Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$103,669.21**	**$496,433.27**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
72	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL													100.000000% 4.000000 100.000000% 4.000000
73	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL													100.000000% 7.000000 100.000000% 7.000000
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO	SAL													100.000000% 7.000000 100.000000% 7.000000
	Monto esta hoja:										**$15,629.66**				**$15,629.66**
	Acumulado:		**$306,820.46**				**$85,943.60**				**$119,298.87**				**$512,062.93**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCTON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA,	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
	MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
76	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA,	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
	VARILLA DE 5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y														
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
M	**MUEBLES DE BAÑO**														
77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS,	PZA										100.000000% 3.000000			100.000000% 3.000000

Monto esta hoja:			**$12,168.92**	**$12,168.92**
Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$131,467.79**	**$524,231.85**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.					
78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000
79	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**			**$9,342.46**	**$9,342.46**
	Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$140,810.25**	**$533,574.31**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000
N	**HERRERIA**					
81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA			100.000000% 1.000000	100.000000% 1.000000

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**			**$6,276.23**	**$6,276.23**
	Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$147,086.48**	**$539,850.54**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 2.000000			100.000000% 2.000000
0	**ACABADOS**														
	Monto esta hoja:											**$18,074.84**			**$18,074.84**
	Acumulado:		**$306,820.46**				**$85,943.60**					**$165,161.32**			**$557,925.38**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
84	MAMAPARAS A BASE DE CANCELFRTA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGÚN PROYECTO,	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
85	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN PROYECTO	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
P	**LIMPIEZA**														
86	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2										100.000000% 21.000000			100.000000% 21.000000
III	**OCOTILLO**														
Q	**PRELIMINARES**														

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS	**Monto esta hoja:**		**$24,466.76**	**$24,466.76**
	Acumulado:	**$306,820.46**	**$85,943.60**	**$189,628.08**	**$582,392.14**

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
87	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	100.000000% 21.000000												100.000000% 21.000000
88	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	100.000000% 3.150000												100.000000% 3.150000
89	LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO APALILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 27.000000												100.000000% 27.000000
R	**ALBAÑILERIA**														

Monto esta hoja:	**$20,477.63**			**$20,477.63**
Acumulado:	**$327,298.09**	**$85,943.60**	**$189,628.08**	**$602,869.77**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	CASTILLO TIPO K-1 DE 0.15X0.20 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX DE 15X20-4 REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.000000% 43.200000												100.000000% 43.200000
91	MURO DE BLOCK DE JAL SOLIDO DE 10X14X28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 CON JUNTAS DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: USO DE ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 62.500000												100.000000% 62.500000
92	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 MTS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMUN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	100.000000% 22.690000												100.000000% 22.690000

Monto esta hoja:	**$68,734.09**			**$68,734.09**
Acumulado:	**$396,032.18**	**$85,943.60**	**$189,628.08**	**$671,603.86**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR

Fecha: 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
93	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS, CON MORTERO-ARENA PROP. 1:4 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE USO DE ANDAMIOS, REBABEADO, SARPEADO, REPELLADO, PASTA PARA FLOTEADO SELLADO DE PORO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 132.020000												100.000000% 132.020000
94	PINTURA VINILICA BERELINTE O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA A DOS MANOS, INCLUYE: 1 MANO DE SELLADOR, USO DE ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA DE SELLADOR VINILICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 132.020000												100.000000% 132.020000
95	CIMBRA EN LOSAS PLANAS ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY, INCLUYE PUNTALES, PUENTES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	100.000000% 26.520000												100.000000% 26.520000
96	LOSA LLENA DE 0.10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA EN UNA DIRECCION CON ACERO DEL No.3 @ 0.30 CM.	M2	20.000000% 5.304000				80.000000% 21.216000								100.000000% 26.520000
		Monto esta hoja:	$64,198.51				$15,451.82				$189,628.08				$79,650.33
		Acumulado:	$460,230.69				$101,395.42								$751,254.19

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	FY=4,200 KG/CM2 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE COLADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.														
97	BASE PARA TINACO DE 0.50 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE CON BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 8 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000
98	REGISTRO DE BLOCK DE JALCRETO 40 X 60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO APISONADO, TAPA	PZA					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000

Monto esta hoja:		$6,071.07		$6,071.07
Acumulado:	$460,230.69	$107,466.49	$189,628.08	$757,325.26

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.														
S	**INSTALACION HIDROSANITARIA**														
99	SALIDA HIDRAULICA PARA WC INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL					100.000000% 3.000000								100.000000% 3.000000
100	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000
101	SALIDA HIDRAULICA PARA MIGITORIO INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL					100.000000% 2.000000								100.000000% 2.000000
102	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ INCLUYE: TUBERIA CPVC DE (1/2"), CONEXIONES, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE	SAL					100.000000% 1.000000								100.000000% 1.000000
	Monto esta hoja:						**$2,009.84**								**$2,009.84**
	Acumulado:		**$460,230.69**				**$109,476.33**				**$189,628.08**				**$759,335.10**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	03/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
103	SALIDA HIDRAULICA PARA TINACO INCLUYE: TUBERIA CPVC, CONEXIONES, VALVULAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y	SAL		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
	HERRAMIENTA.					
104	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA CPVC DE 13mm(1/2"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PEGAMENTO, CONEXIONES, MANO DE	m		100.000000% 27.800000		100.000000% 27.800000
	OBRA, EXCAVACION DE CEPA, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO, Y RESANADO, HERRAMIENTAS,					
	DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.					
105	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON CPVC, INCLUYE: MATERIALES, VALVULAS, CONEXIONES, PLOMEO, FIJADO, ELEVACION,	m		100.000000% 12.500000		100.000000% 12.500000
	ACARREOS, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
	Monto esta hoja:			**$12,654.98**		**$12,654.98**
	Acumulado:		**$460,230.69**	**$122,131.31**	**$189,628.08**	**$771,990.08**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
106	TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EQUIPADO, INCLUYE: CONEXIÓN A SALIDA HIDRAULICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA		100.000000% 1.000000		100.000000% 1.000000
107	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO PVC DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL		100.000000% 3.000000		100.000000% 3.000000
108	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
	Monto esta hoja:			$6,546.63		$6,546.63
	Acumulado:		$460,230.69	$128,677.94	$189,628.08	$778,536.71

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
109	SALIDA SANITARIA PARA MIGITORIO CON TUBO PVC DE 50mm DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANADO, CONEXIONES DE PVC, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL		100.000000% 2.000000		100.000000% 2.000000
110	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	m			100.000000% 8.600000	100.000000% 8.600000
111	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 50mm(2"), INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA,	m			100.000000% 5.100000	100.000000% 5.100000

Monto esta hoja:		$237.46	$2,148.91	$2,386.37
Acumulado:	$460,230.69	$128,915.40	$191,776.99	$780,923.08

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EXCAVACION DE CEPAS, RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS,														
	ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.														
112	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, DE 100mm(4"), PARA LA SALIDA SANITARIA GENERAL DE MODULO DE SANITARIOS (DESDE REGISTRO) A	lote									100.000000% 1.000000				100.000000% 1.000000
	LA RED SANITARIA DE LA LOCALIDAD; INCLUYE: TUBERIA, MATERIAL, CONEXIONES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION DE CEPAS,														
	RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, RANURADO Y RESANADO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,														
	DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.														
T	**INSTALACION ELECTRICA**														
113	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO PVC 2", APAGADOR, TAPA 1-3 VENTANAS, MANGUERA 1/2", CABLE CAL. NO 14	SAL									100.000000% 2.000000				100.000000% 2.000000
		Monto esta hoja:												**$6,706.26**	**$6,706.26**
		Acumulado:				**$460,230.69**			**$128,915.40**					**$198,483.25**	**$787,629.34**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	THW, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
114	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DUPLEX MCA MODUS. INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			100.000000% 4.000000	100.000000% 4.000000
115	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN LOSA INCLUYE: CANALIZACION PVC CONDUIT, CONTACTO, CABLE (CALIBRES INDICADO EN PLOYECTO), CONEXIONES, HERRAMIENTAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL			100.000000% 7.000000	100.000000% 7.000000
116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO SPOT DE 25W, INCLUYE: SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO	SAL			100.000000% 7.000000	100.000000% 7.000000
	Monto esta hoja:		**$460,230.69**	**$128,915.40**	**$15,629.66**	**$15,629.66**
	Acumulado:				**$214,112.91**	**$803,259.00**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.														
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-04. INCLUYE 4 INTERRUPTOR DE 1X20AMP, FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
118	ACOMETIDA ELECTRICA CONSISTE EN TUBO CONDUIT DE 3MTS, INCLUYE MUFA DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10, ABRAZADERA OMEGA, VARILLA DE 5/16" X 1MTS, CONECTOR, RANURADOS, RESANES, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
U	**MUEBLES DE BAÑO**														
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC EN COLOR BLANCO, CONSISTENTE EN TAZA, TANQUE, TAPA Y ASIENTO, INCLUYE: JUNTA DE CERA, PIJAS,	PZA										100.000000% 3.000000			100.000000% 3.000000

Monto esta hoja:				**$12,168.92**	**$12,168.92**
Acumulado:	**$460,230.69**	**$128,915.40**		**$226,281.83**	**$815,427.92**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Lugar:

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Duración: 89 días naturales

Inicio obra: 02/01/2024

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	Total
			1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	
	TORNILLOS, TAQUETES, HERRAJES PARA TANQUE, MANIJA, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.					
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA			100.000000% 2.000000	100.000000% 2.000000

Monto esta hoja:			$9,342.46	$9,342.46
Acumulado:	$460,230.69	$128,915.40	$235,624.29	$824,770.38

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPTLCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, TORNILLOS, TAQUETES, MANGUERA COFLEX, VALVULA ANGULAR DE 1/2", CESPOL PARA LAVABO, EMPAQUE CONICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION Y HERRAMIENTA.	PZA										100.000000% 2.000000			100.000000% 2.000000
V	**HERRERIA**														
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 0.80X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000

	Monto esta hoja:			**$6,276.23**	**$6,276.23**
	Acumulado:	**$460,230.69**	**$128,915.40**	**$241,900.52**	**$831,046.61**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARTA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE DIMENSIONES 3.20X2.10 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE DIMENSIONES 0.30X0.80 MTS A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, CHAPA PHILIPS OLYMPIA MOD. 0 6086 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FONDO PRIMARIO, ESMALTE BLANCO A DOS MANOS, APLICACION CON PISTOL DE AIRE Y SOLVENTE, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FIJACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA										100.000000% 2.000000			100.000000% 2.000000
W	**ACABADOS**														
	Monto esta hoja:											**$18,074.84**			**$18,074.84**
	Acumulado:		**$460,230.69**				**$128,915.40**					**$259,975.36**			**$849,121.45**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLII Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2023/M014-FIV-016-PR **Fecha:** 26/12/2023

Obra: CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ESTANZUELA, COFRADIA DE ACUITAPILCO Y EL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Duración: 89 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 02/01/2024

Ciudad: MPTO. SANTA MARTA DEL ORO, Nayarit

Fin obra: 30/03/2024

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	02/01/2024				01/02/2024				01/03/2024				Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
126	MAMAPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS HOMBRES SEGÚN PROYECTO,	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
127	MAMPARAS A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y POLICARBONATO INCLUYE PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION UBICADAS EN BAÑOS MUJERES SEGÚN PROYECTO	PZA										100.000000% 1.000000			100.000000% 1.000000
X	**LIMPIEZA**														
128	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2										100.000000% 21.000000			100.000000% 21.000000

	Monto esta hoja:			**$24,466.76**	**$24,466.76**
	Acumulado:	**$460,230.69**	**$128,915.40**	**$284,442.12**	**$873,588.72**

RESPONSABLE: ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS