H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

LICITACION No.  2021/M014-FIi)-002-CP FECHA DE INICIO FORMATO [Houa: 1 DE
. CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO)
OBRA: EN LA COLONIA FELIX GARGIA 12 DE JULIO DE 2021 .
LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO _ FECHA DE TERMINOG DOCUMENTO " ||l FECHA DE ELABOR:
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 22 DE AGOSTO DE 2021 '_l"DlA: 2 MES: JULIO Al
i
# DESCRIPCION. Um VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE CBSERVACION
A |PRELIMINARES :
TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENG DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO
1 |BANCOS DE REFERENGCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO M2 909.32 (QUINCE PESOS 27/100 M.N.) 15.27 13,885.32
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
B | TERRACERIAS
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON '
2 |ACARREOC LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENG NATURAL POR M3 90.93 (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N,) 139.77 12,709.29
SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.
3 [CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. M3 109,12 (NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.) 93.47 10,199.45 7
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS ) K
4 MEGANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA M2 909.32 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) 58.32 53,031.54
alalixlw E Tl g
2 .
€ |REVESTIMIENTO E | 3 lg ! 817 z o /| \ \\
si2jelslelzs) /
EMPEDRADO AKOGADO EN MORTERG CEWENEQ]ARgNQ. FROPR. 414, DE 5TNS. /
DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEISMORTERO| SUMINISTRO
5 | DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ARARREQS |ENT€0 FETA OBRAA m2 908,32 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.) 472.71 429,844.66]
CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, , o m et
. (i R DA
3 [NEERAM
D |GUARNICIONES { 1 : e \
! &lﬂ ﬁ;; N
CONSTRUCGION DE DENTELLONES DE CONCRETQ DE F CnR. EN . N /
SECCIONES DE 0.20 MTS, DE BASE, 0.20 MS. DE CORONAYY 0}40 MTS~DE25‘ .
8 |ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESGIMBRADO, PULIDY DE\SUPERFI C[EY = ML 15.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESCS 76/100 M.N.) 397.76 5,966.40 \h___#__/
APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS. §
(QUINIENTOS VEINTICINGO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.) MONTO PARCIAL 525,636.65
q:,._. MONTO ACUMULADO, 525,636,665
Two
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o -::J“ : SN
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ : o0 KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ .
NOMBRE DE LA EMPRESA 7/ / REPRESENTANTE \) T
_ <




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

AV. JUAREZ No. 83 COL CENTRO CP 63830 TEL: 327 2440199

RFC. MOAK770823R1 6 karymonarrez@hotmafl com

.Reporte gréfico del programa EMPREDRADD AHOGADO CALLE LAUREL" (CALLE LAUREL)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), gréafico

Fecha de inicio de proyecto: 12-Jul-2021
TAREAS

1CALLE LAUREL
COLONIA FELIX GARCIA
A PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA EST/ M2

ESTABLECIE

B TERRACERIAS
2 APERTURA EN CAJA P
TIPO B,

3 CARGA Y ACARREO DH
1ER KM.

4 AFINE, NIVELACIONY CO!\\/IPA

NATURAL POR

C REVESTIMIENTO .
5 EMPEDRADO AHOGAD EDI’
PROP. 1:4, DE

D GUARNICIONES
6 CONSTRUCCION DE DE
KG7CM2 )

Lo
Total lmgggg;tes

[ g

oD

— !'-“"-‘1

U 17111 )
(‘m"_"'l?xmm-a—n-m EMAMONARREZ AV B7

MODULO

MODULO
MODULO
ABETATEESEAATR  100.0000%
442.3718919  466.0481081  909.3200000
6,755.02 7,130.30 13,885.32
MODULO

IOSVEE. EN MATERIAL "M3 BBAehThn e aRIEERIo  100.0000% /\
\alakgl 44 2362162  46.6937838  90.9300000

Zlelonl m 6, 182 90 6,526.39 12,709.29

1ALPRODUCTODE CORTEAL 1M3  EREARGASEIATEITSIEETS  100.0000%

= 1 O 53.0854054 56, 0345946
Pz | o 496180 5237.85
CTACION mﬂl%l RENO NATUR/M2 A e A B o]

\ ‘“3;3 m.r 442.3718919  466.9481081 909.3200000
bl e e 25799.13 27,232.41 53,031.54
GRTERO CEMENTO-ARENA PROM2 ARG RIioolEoa%:  100.0000%
= |9z 4011705882 5081454118  909.4200000
z% ) 189,637.35 240,207.31 420\844 65

°3 - MODULO _ '
ONES DE GONGRETO DE F'C=15 ML EERI00IQ0007] 10000

e r ﬁ 150000000  15.0000000

£o 5,966.40 5,966.40

> [ 233,336.29]  292,300.36]  525,636.65|
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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT ;;
|
LICITACION No.  2021/M014-FIlI-002-CP FECHA DE INICIO FORMATO [Hoda: 1. DE
CONSTRUCCION DE GALLE LAUREL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO e
OBRA: EN LA COLONIA FELIX GARCIA 12 DB JULIO DE 2021 :
LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHA DE TERMINO DOCUMENTOQ Il FECHA DE ELABOR
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 22 DE AGOSTO DE 2021 ||D|A£ 2 MES: JULIO A
DESCRIPGION. um VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE . . OBSERVACIO}
PRELIMINARES ;
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO
BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TopOLO M2 | 90932 (CATORCE PESOS 74/100 M.N.} 14,74 13,403.38
NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO,
TERRACERIAS :
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON
ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR M3 90.93 (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 28/100 M.N.) 124.28 11,300.78
SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS, .
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM, M3 | 10012 (NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) 98.00 10,693.76
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS
MECANICOS, INGLUYE EL RIEGO CON AGUA mz | e09.32 (SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) 73,63 66,95;/23/_\
olo(r|oimMmT™ /
= c
REVESTIMIENTO E EEHEE [
slc|e|aeRa
EMPEDRADO AHOGAD EN MORTERO CHWEWG NTO-ARENA PROP. 14, DE Floys. :
DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABDRACION DEPMURIERD, SUMIGSTRO
DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREDS DENTRO'DE LA OBRA M2 | 90932 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) 466.51 424,208,87
CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA. | ol
>z n A
I o W N
] > of - N
GUARNICIONES N <5y 7l
RE WS
CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CANCRETO.DE. Fi C=150-KG/ T2 EN )
SECCIONES DE 0.20 MTS, DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MT$» DEZ
ALTURA, INCLUYE: GIMBRADO DESCMERADC,EULIDD DE SUPERFICIE Y{:’: ML 15.00 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N.) 418.61 6,279.16
APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTS. O :
MONTO AL
%Q'ﬂ < (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHGCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.) PARCL 532,837.17
¢ S ]
‘,\ o~ Y MONTO ACUMULADO! 837.17
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CAYCOVA S AdeC.V. AN o ING. ALFONSO A 4 VALENZUELA TAPIA :
NOMBRE DE LA EMPRESA /_(/_ - REP;- ENTANTE



CAYCOVA S.A

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorcefio, Villa Hidalgo Nayarit
R.F.C. CAY-141208-6M4

2021/M014-FIII-002-CP
CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE
DE EMPEDRADQO AHOGADO COL. FELIX G.

Licitaciomn:

Obzra:

de C.V.

Inicio:
Plazo:

Fin:

Email.

CP 63550

caycova@hotmail.com

12 DE JULIOC DE 2021
42 DIAS
22 DE AGOSTC DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminacién de Obra el

22-

Ago-21

2021/M014-FIT11-002-CP

UNIDAD
Inicia:
Termina

\
A PRELIMINARES
31 TRAZO Y NIVELACIaN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ES M2
B TERRACERIAS
52 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3
6 3 CARGA Y ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL M3
/f&z 4 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATU M2

Totales Pagina:

Totales Acumulados:

ING. ALFONSQ/ARATH VALENZUELA TAPIA

Hoja: 1-I
MES 1 MES 2
12-Jul-21 01-Ago-21
31-Jul-21 22-3Ago-21
70.0000 % 30.0000 %
636.52400 272.7%600
2,382.36 4,021.01

70.0000 % 30.0000 %
63.65100 27.27900
7,910.55 3,390.23

70.0000 % 30.0000 %
76.38400 32.73600
7,485.63 3,208.13

70.0000 %

30.0000 %

636.52400 272.79600

46,867.26

TFUENTE DE--- - --- - d-o-imm R TERnE

FINANEIARAIENTO 30.-705..34

ERCICS FISCAL
| ESETCICIE /5CAY  30.705-34

PROGRAMA CONFORME A LG

-:.-C_-::-C.)T- T T T TSEARLE DS WRAFGEREA e
CAPITULD NG, C@@@ iz
PARTIDA




CAYCOVA S.A de C.V.

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorcefio, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550

R.F.C. CAY-141208-6M4 Email. caycova@hotmail.com
Licitacion: 2021/M014-FIII-002-CP Inicio: 12 DE JULIO DE 2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE Plazo: 42 DIAS
DE EMPEDRADC AHOGADO COL. FELIX G. Fin: 22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO Hoja: 1-IT
Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminacidn de Obra el 22-Ago-21

2021/M014-FIII-002-CP

TN
A  PRELIMINARES
100.0000 &~ . L TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLEC,
909.32000
13,403.37 -
B TERRACERIAS
100.0000 % 2  APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL T1DO
90.93000
11,300.78
100.0000 % 3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE COR:
102.12000
10,693.7¢
__ 100.0000 % 4 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TE
909.32000
66,953.23
FUENTE DE /
102,351.14 FINANGIAMIENTOD f
102,351.14 EJERCICIO FISCAL  § .
- PROGRAMA L. _______ -
ACCION .
CAPITULO N
PARTIDA 1

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA



CAYCOVA S.A de C.V,.

Calle Zacatecas No. 352 Col, Sclorcefio, Villa Hidalgo Nayarit CP 63550

R.F.C. CAY-141208-6M4 Email, caycova@hotmail.com
Licitacion: 2021/M014-FIII~-002-CP Inicio: 12 DE JULIO DE 2021
Cbra: CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE Plazo: 42 DIAS
DE EMPEDRADO AHOGADO COL. FELIX G. Fin: 22 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERC

GRAFICO Hoja: 2-1
Inicio de Obra el 12-Jul-21. Terminacién de Obra el 22-Ago-21

REG. DESCRIPCION UNIDAD ) MES 1 MES 2
Inicia: 12-Jul-21 01-Ago-21
Termina 31-Jul-21 22-Ago-21

€ REVESTIMIENTO

™~
9 5 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. M2 30.0000 % 70.0000 %
272.79600 636.52400
127,262.06 296,944.81
D GUARNICIONES
11 6 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=15 ML 100.0000 %

15.00000
6,279.15

Totales: 198,907.86 333,929.21

Acumulado: 198,907.86 532,837.17

TESORE

FUENTE DE
FINANCIAMIENTC

EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA

ACCIOR
CAPITULY
PARTIDA

ING. ALFONSO VALENZUELA TAPIA ’f’/<r



Licitacion:

Cbra:

CAYCOVA S.A de C.V.

Calle Zacatecas No. 352 Col. Solorcefio, Villa Hidalgo Nayarit

R.F.C. CAY-141208-6M4

2021/M014-FIII-002-CP
CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE

DE EMPEDRADO AHOGADO COL. FELIX G.

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO
GRAFICO

Fmail. caycova@hotmail.com

Inicio:

Plazo:

fnicio de Obra el 12-Jul-21. Terminacién de Obra el 22-Ago-21

CP 63550

12 DE JULIO DE 2021

42 DIAS

22 DE AGOSTO DE 2021

100.0000 %
909.32000¢
424,206.87

100.0000 %
15.00000
6,279.15

532,837.17

532,837.17

L/

ING. ALFONSO AR?:?/“ALENZUELA TAPIA

EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA FROP.

D GUARNICIONES

CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CON!

1:4, DE

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

EJERCICIO FISCAL

PROGRAMA

ACCIDN

AL,

{ORME ALO

CAPITULO

PARTIDA

30 A LA RPOLIZA -




JSE DE JESUS LOPEZ QANDOVAL
PRIVADA NINOS HEROES SN, COL, CENTRO, C.P. 63830
Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION: 2021/M014-FiI-002-CP COLONIA FELIX GARCIA
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE INICIA: 12 DE JULIO DE 2021
DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA TERMINA: 22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS
2024/M014-FIll-002-CP -
Reporte grafico del programa "EMPREDRADO AHOGADO CALLE LAUREL" (2021/M014-F111-002-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financierc (pesos), grafico
Fecha de Inicio de proyecto: 12-jul-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 22-Ago-2021

TAREAS Mes 1 Mes 2
? |Unidad 12-Jul-2021 1-Ago-2021 §
o 31-Jul-2021 22-Ago-2021 @
2021/M014-FIII-002-CP MODULO
CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADG  MODULO
A PRELIMINARES o MODULO
ol EO B B R
A|308l8En
s|21213l8z5]
lel (zigem
1 TRAZO Y NIVELACION GEL TERREN® PURANTEM™A OBRA M2 48.6486 % 51.3514 % 100.0000 %
& g % 44237189 466.94810 909.32000
A oA
RS m 6,746.17 7,120.96 13,867.13
UM EEETEN EETRERTY
B TERRACERIAS | JvL B ’;‘g P MODULO
_ i =
<5 (o
O I N0 =
AR R
> | sai | ©
. »2 ] g
- | c% o~
f*._J// 5| =2 =
my@ngﬁ O me/) on
Totales de pagina: i;:i) > \ 4] $ 6,746.17 $ 7,120.96 § 13,867.13
s ¥
o -
Totales acumulados: $ 6,746.17 § 7,120.96 $ 13,867.13
: g TesIs  Lopez £ \
C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL ’ Hoja No. 1§




.DSE DE JESUS LOPEZ JANDOVAL

PRIVADA NINOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830
Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION: 2021/M014-FllI-002-CP COLONIA FELIX GARCIA
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE INICIA: 12 DE JULIO DE 2021

DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA TERMINA: 22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS
2021/M014-Fill-002-CP

Reporte grafico del programa "EMPREDRADO AHOGADO CALLE LAUREL" (2021/M014-FIlI-002-CP)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto:  22.Ago-2021

TAREAS Mes 1 Mes 2
f |Unidad 12-Jul-2021 1-Ago-2021
‘ . _ B 31-Jul-2021 22-Ago-2021 B
2 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 486486 % 51,3514 % 100.0000 %
44.23621 46.69378 90.93000
6,540.32 6,903.68 13,444,00
3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL M3 48.6486 % 513514 % 100.0000 %
53.08540 56.03459 109.12000
5,311.19 5,606.26 10,917.46
4 AFINE, NIVELAGION Y COMPAGEAGINIDEL TERRENO NATURAL - M2 48.6486 % 51.3514 % 100.0000 %
li;\% 6 E%E - 442.37189 466.94810 909.32000
gl gm 22,906.02 24,178.57 47,084.59
! P ?-3?31 4
| | L URET o N R
C REVESTIMIENTO 0 »[g b .'x}i MODULO
[ A CEN L L
g [ I
I R R T By
il tm>
F e =2
5 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. M2 441176 % 56.8824 %
o I 401.17058 508.14941
. L, 5 188,666.52 238,977.59
T
-

_7__,73’2/&35‘04%;/ |

Totales de pagina: Il:fi $ 223,424.05 § 275,666.10 $ 499,090.15
on
Totales acumulados: $ 230,170.22 $ 282,787.06 $ 512,957.28

og de TSI lﬁ.‘,’@z 3 5 y
C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL ;

Hoja No.




OSE DE JESUS LOPEZ JANDOVAL

PRIVADA NINOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830
Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION: 2021/M014-FII1-002-CP COLONIA FELIX GARGIA
OBRA: CONSTRUCCION DE GALLE LAUREL A BASE INICIA: 12 DE JULIO DE 2021

DE EMPREDRADO AHOGADO EN LA TERMINA: 22 DE AGOSTO DE 2021 PLAZO: 42 DIAS
2021/M014-FI11-002-CP '

Reporte grafico del programa "EMPREDRADO AHOGADO CALLE LAUREL" (2021/M014-FllI-002-CP)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 12-Jul-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto:  22-Ago-2021
TAREAS Mes 1 Mes 2 '
i |Unidad 12-Jul-2021 1-Ago-2021
- - ] 31-Jul-2021 22-Ago-2021
D GUARNICIONES MODULO
6 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 ML 100.0000 % 100.0000 %
15.00000 15,00000
5,577.15 5,577.15
SIRIAIRIEIES
e R ‘_I'- =
e
Diciyizi2i=g ]
PR 121512m
kR @
8 i o
z (o~ A3
j ¢ i m
iEe
- v = .
g & o=
oo R0 =
RN
gm PN Cy
- S %5
wa’ oo >
b ned
e or s /gﬂ—
- e O S /c'/
) A £ 4 ,
Totales de pagina: P~* > 0.00 $ 5,577.15 § 5,577.15
¢ .
Totales acumulados: \ 230,170.22 $ 288,364.21 §$ 518,534.43
=

—Zoce ge T Lefz =
C. JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Hoja No.




