GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-040-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	27/12/2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	27/01/2022		DIA:22 MES:DICIEMBRE AÑO:2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	1,329.42	CINCO PESOS 99/100 MN	$5.99	$7,963.23	
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	VEINTICUATRO PESOS 90/100 MN	$24.90	$33,102.56	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO HASTA DE 7 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	CATORCE PESOS 54/100 MN	$14.54	$19,329.77	
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	CINCO PESOS 34/100 MN	$5.34	$7,099.10	
C	BACHEO						
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN AREA DE BACHE,CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE:TRASLADO EN CAMION VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCION AL SITIO DE OBRA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 MN	$427.84	$568,779.05	
D	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	SIETE PESOS 05/100 MN	$7.05	$9,377.28	
					MONTO PARCIAL	$645,650.99	
	(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N.) ANTES DE IVA				MONTO ACUMULADO	$645,650.99	

J. L. S.

E. I. Mtz

NOMBRE DE LA EMPRESA
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

FIRMA

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIII-040-CP
TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO: 27 DE ENERO DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMETE

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Porce.	Total	2021 Dic	2022 Enc
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.							
	PRELIMINARES							
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.23%	$ 7,963.23	$ 1,531.39	$ 6,431.84
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	5.13%	$ 33,102.56	$ 6,365.88	$ 26,736.68
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	2.99%	$ 19,329.77	$ 3,717.27	$ 15,612.50
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.10%	$ 7,099.10	$ 1,365.21	$ 5,733.89
	BACHEO							
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	88.09%	$ 568,779.05	$ 109,380.59	$ 459,398.46
	LIMPIEZA							

E. I. Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

J. L. S.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIII-040-CP
TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO: 27 DE ENERO DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMETE

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Porce.	Total	2021 Dic	2022 Ene
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.45%	$ 9,377.28	$ 1,803.33	$ 7,573.95
TOTAL PARCIAL:						**$ 645,650.99**	**$ 124,163.67**	**$ 521,487.32**
TOTAL ACUMULADO:							**$ 124,163.67**	**$ 645,650.99**
% PARCIAL:							**19.23%**	**80.77%**
% ACUMULADO:							**19.23%**	**100.00%**

J. L. S.

E. I. Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIII-040-CP
TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO: 27 DE ENERO DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMETE

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Porce.	Cantidad programada	2021 Dic	2022 Ene
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.							
	PRELIMINARES							
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.23%	1329.42	255.65	1,073.76
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	5.13%	1329.42	255.65	1,073.76
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	2.99%	1329.42	255.65	1,073.76
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.10%	1329.42	255.65	1,073.76
	BACHEO							
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	88.09%	1329.42	255.65	1,073.76
	LIMPIEZA							
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO	M2	27/Dic/2021	27/Ene/2022	1.45%	1329.42	255.65	1,073.76

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

J. L. S.

E. I. Mtz

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIII-040-CP
TRABAJOS: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO: 27 DE ENERO DE 2022

DURACION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CONCURSO: 22 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMETE

Clave	Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Porce.	Cantidad programada	2021 Dic	2022 Ene
	INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.							

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

J. L. S.

E. I. Mtz

H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

GOBIERNO MUNICIPAL Santa María Del Oro 2021-2024

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-040-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : DE
OBRA:	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	27/12/2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	27/01/2022		DIA:22 MES:DICIEMBRE AÑO:2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	1,329.42	SEIS PESOS 75/100 MN	$6.74	$8,959.75	
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	QUINCE PESOS 34/100 MN	$15.34	$20,393.30	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO HASTA DE 7 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 MN	$37.38	$49,667.13	
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	DIEZ PESOS 18/100 MN	$10.18	$13,533.50	
C	BACHEO						
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN AREA DE BACHE,CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE:TRASLADO EN CAMION VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCION AL SITIO DE OBRA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 23/100 MN	$426.23	$566,638.69	
D	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	SIETE PESOS 58/100 MN	$7.58	$10,074.05	
					MONTO PARCIAL	$669,266.42	
	(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.) ANTES DE IVA				MONTO ACUMULADO	$669,266.42	

E. I. utz.

Jose de Jesús Lopez S.

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

FIRMA

EMPRESA: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIO: 27-DICIEMBRE-2021
FIN: 27-ENERO-2022
DURACION: 32 DIAS
FECHA: 22-DICIEMBRE-2021

PROGRAM DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Total	2021 Dic	2022 Ene
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.				
	PRELIMINARES				
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	$ 8,959.75	$ 1,723.03	$ 7,236.72
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 20,393.30	$ 3,921.79	$ 16,471.51
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 49,667.13	$ 9,551.37	$ 40,115.76
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 13,533.50	$ 2,602.60	$ 10,930.90
	BACHEO				
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 566,638.69	$ 108,968.99	$ 457,669.70
	LIMPIEZA				
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 10,074.05	$ 1,937.32	$ 8,136.73
	TOTAL PARCIAL:		**$669,266.42**	$ 128,705.10	$ 540,561.32
	TOTAL ACUMULADO:			$ 128,705.10	$ 669,266.42

E. T. Mte

José de Jesús Lopez S.

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA: JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIO: 27-DICIEMBRE-2021
FIN: 27-ENERO-2022
DURACION: 32 DIAS
FECHA: 22-DICIEMBRE-2021

PROGRAM DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2021 Dic	2022 Ene
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.				
	PRELIMINARES				
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
	BACHEO				
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
	LIMPIEZA				
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76

E. I. Mtz

Jose de Jesús Lopez S.

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María Del Oro
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2021/M014-FIII-040-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: DE
OBRA:	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	27/12/2021		
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	27/01/2022		DIA:22 MES:DICIEMBRE AÑO:2021

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	1,329.42	CINCO PESOS 06/100 MN	$5.06	$6,727.32	
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	QUINCE PESOS 61/100 MN	$15.61	$20,752.25	
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO HASTA DE 7 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	VEINTICUATRO PESOS 45/100 MN	$24.45	$32,504.32	
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	SIETE PESOS 00/100 MN	$7.00	$9,305.94	
C	BACHEO						
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN AREA DE BACHE,CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM, COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE:TRASLADO EN CAMION VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCION AL SITIO DE OBRA, EMULCION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 80/100 MN	$433.80	$576,702.40	
D	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,329.42	SIETE PESOS 73/100 MN	$7.73	$10,286.77	
					MONTO PARCIAL	$656,279.00	
	(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE IVA				MONTO ACUMULADO	$656,279.00	

J.L.S.

E.I.Mtz

Estela I. Mtz

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE
ESTELA IBARRA MARTINEZ

FIRMA

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIA: 27/12/2021 FINALIZA: 27/01/2022 DURACION: 32 DIAS FECHA: 22/12/2021

ESTELA IBARRA MARTINEZ

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Total	2021 Dic	2022 Enc
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.				
	PRELIMINARES				
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	$ 6,727.32	$ 1,293.72	$ 5,433.60
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 20,752.25	$ 3,990.82	$ 16,761.43
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 32,504.32	$ 6,250.83	$ 26,253.49
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 9,305.94	$ 1,789.60	$ 7,516.34
	BACHEO				
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 576,702.40	$ 110,904.32	$ 465,798.08
	LIMPIEZA				
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS	M2	$ 10,286.77	$ 1,978.22	$ 8,308.55

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

J. L. S.

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIA: 27/12/2021 FINALIZA: 27/01/2022 DURACION: 32 DIAS FECHA: 22/12/2021

ESTELA IBARRA MARTINEZ

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Total	2021 Dic	2022 Enc
	DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.				
TOTAL PARCIAL:			**$ 656,279.00**	**$ 126,207.51**	**$ 530,071.49**
TOTAL ACUMULADO:				**$ 126,207.51**	**$ 656,279.00**

J. L. S.

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIA: 27/12/2021 FINALIZA: 27/01/2022 DURACION: 32 DIAS FECHA: 22/12/2021

ESTELA IBARRA MARTINEZ

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2021 Dic	2022 Ene
	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.				
	PRELIMINARES				
1	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMINETO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SECCION CUADRADA SEGÚN EL BACHE, CON CORTADORA DE ASFALTO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR MEDIOS MANUALES, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM PARA SECCIONAR EL BACHE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A DISTANCIA DE 100 M. EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
4	LIMPIEZA DE AREA DE BACHE PARA RECIBIR LA EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
	BACHEO				
5	COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 5 CM COMPACTADA CON RODILLO MANUAL, EL PRECIO INCLUYE: EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76
	LIMPIEZA				

J. L. S.

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIII-040-CP
OBRA: REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

INICIA: 27/12/2021 FINALIZA: 27/01/2022 DURACION: 32 DIAS FECHA: 22/12/2021

ESTELA IBARRA MARTINEZ

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2021 Dic	2022 Ene
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO, DESCARGA DE PRODUCTOS DE DEMOLICION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1329.42	255.65	1,073.76

J.L.S.

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL