



GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María del Oro
2021-2024

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR 01 DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y VIIVENDA
 DEPENDENCIA EJECUTORA H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
 PROGRAMA SF PAVIMENTACION COLONIAS POPULARES
 SUB-PROGRAMA 02 ASFALTO
 MODALIDAD ADMINISTRACION
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")
 LATITUD 21°22'19" N
 LONGITUD 104°43'11" O
 SUB-REGIÓN 04 ZONA SUR
 CLAVES GEOESTADISTICAS (INEGI)
 ESTADO 18 NAYARIT
 MUNICIPIO 014 SANTA MARIA DEL ORO
 LOCALIDAD 0031 LA LABOR
 NOMBRE DE LA OBRA BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.
 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$82,417.42

No. OBRA: 2023/M014-R23-00001-PR

INVERSION 2023

RAMO 23	FEDERAL \$ <u>82,417.05</u>	ESTATAL <u> </u>
	MUNICIPAL <u> </u>	BENEF. <u> </u>
	CRÉDITO Y/O OTROS <u> </u>	
	TOTAL: <u>\$82,417.05</u>	

METAS

CAPACIDAD		BENEFICIOS:	
UNIDAD DE MEDIDA	<u>M3</u>	TIPO	<u>PERSONAS</u>
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	<u>16.00</u>	NÚMERO	<u>120</u>
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	<u>16.00</u>	PERÍODO DE EJECUCIÓN	
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 01/ENER/2023	<u>0%</u>	INICIO (D/M/A)	<u>01/NOV/2023</u>
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023	<u>100%</u>	TERMINACIÓN (D/M/A)	<u>31/DIC/2023</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>		

TIPO DE OBRA:

NUEVA	<u> </u>	EN PROCESO	<u> </u>
REHABILITACIÓN	<u>X</u>	COMPLEMENTARIA	<u> </u>
AMPLIACION	<u> </u>		

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LA OBRA CONSISTE EN LA APLICACION DE 16 M3 DE MEZCLA ASFALTICA Y 291 LTS DE EMULSION ASFALTICA PARA REHABILITACION EN BACHEO DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN TRAMOS PARCIALES Y EN SECCIONES REGULARES .

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARISA SOLANO TRUJILLO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



RESUMEN EJECUTIVO

INVERSION 2023

NOMBRE DEL PROYECTO

BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

MUNICIPIO

014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD

0031 LA LABOR

PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	IMPORTE (PESOS)
MEZCLA	M3	16.00	\$ 63,920.00
EMULSION	LTS	291.00	\$ 7,129.50

SUB TOTAL	\$	71,049.50
IVA	\$	11,367.92
COSTO TOTAL	\$	82,417.42

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**




CROQUIS DE MICROLICAZIÓN

INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD
PROYECTO DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD: 0031 LA LABOR



LOCALIZACION

LATITUD: 21°22'19" N
LONGITUD: 104°43'11" O

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCAÑIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



PRESUPUESTO

INVERSION 2023

NOMBRE DEL PROYECTO BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

MUNICIPIO

014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD

0031 LA LABOR

NO.	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
A	BACHEO				\$71,049.50
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN ÁREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIÓN VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M3	16.00	\$3,995.00	\$63,920.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIONETA DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	LTS	291.00	\$24.50	\$7,129.50

ESTA HOJA	\$	71,049.50
SUBTOTAL	\$	71,049.50
I.V.A.	\$	11,367.92
COSTO TOTAL	\$	82,417.42

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCION

INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TGO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.
MUNICIPIO 014 SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD 0031 LA LABOR
UENTE DE INVERSIÓN R23
FECHA DE INICIO 01/NOV/2023
FECHA DE TÉRMINO 31/DIC/2023

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN		2023													
			U.M.	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MEZCLA ASFALTICA	\$ 63,920.00	77.56%	M3	16.00													\$ 31,960.00	\$31,960.00
EMULSION	\$ 7,129.50	8.65%	LTS	291.00													\$ 3,564.75	\$ 3,564.75
IVA	\$ 11,367.92	13.79%	P.G.	1.00													\$ 5,683.96	\$ 5,683.96
TOTAL	\$ 82,417.42	100%																

AVANCE FÍSICO	PARCIAL %																50.00%	50.00%
	ACUMULADO %																50.00%	100.00%
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL																\$ 41,208.71	\$ 41,208.71
	ACUMULADO																\$ 41,208.71	\$ 82,417.42

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARISA SOLANO TRUJILLO



GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María del Oro
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.



GENERADOR DE OBRA

INVERSION 2023

A		BACHEG										
CONCEPTO	UNIDAD		LARGO	ANCHO	ESPESOR	ÁREAS	VOLUMEN	TOTAL				
CALLE EMILIANO ZAPATA												
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN ÁREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIÓN VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M3	SECCION 1	4.5	2.3	0.08	10.56	0.846	0.85			
			SECCION 2	2.3	1	0.08	2.8	0.224	1.07			
			SECCION 3	15.5	2.2	0.08	29.7	2.376	3.45			
			SECCION 4	2.5	1.9	0.08	4.75	0.380	3.83			
			SECCION 5	1.2	1	0.08	1.2	0.096	3.92			
			SECCION 6	2.7	1.7	0.08	4.59	0.367	4.29			
			SECCION 7	5.2	2.4	0.08	12.48	0.998	5.29			
			SECCION 8	4.5	4.4	0.08	19.8	1.584	6.87			
			SECCION 9	4.3	3.3	0.08	14.19	1.135	8.01			
			SECCION 10	1	1	0.08	1	0.080	8.09			
			SECCION 11	1.5	1.5	0.08	2.25	0.180	8.27			
			SECCION 12	3.1	1.3	0.08	4.03	0.322	8.59			
			SECCION 13	1.5	1.5	0.08	2.25	0.180	8.77			
			SECCION 14	4.2	2.4	0.08	10.08	0.806	9.58			
			SECCION 15	5.2	4.4	0.08	22.88	1.830	11.41			
			SECCION 16	5	1.2	0.08	6	0.480	11.89			
			SECCION 17	1.5	1.5	0.08	2.25	0.180	12.07			
			SECCION 18	1.5	1.5	0.08	2.25	0.180	12.25			
			SECCION 19	2	2	0.08	4	0.320	12.57			
			SECCION 20	1.3	1.5	0.08	2.7	0.216	12.78			
			SECCION 21	3	2	0.08	6	0.480	13.26			
			SECCION 22	1.5	1.5	0.08	2.25	0.180	13.44			
			SECCION 23	2.5	2.3	0.08	5.75	0.460	13.90			
			SECCION 24	3.5	1.9	0.08	6.65	0.532	14.43			
			SECCION 25	3.2	2.1	0.08	6.72	0.538	14.97			
			SECCION 26	1.6	1.3	0.08	2.08	0.166	15.14			
			SECCION 27	2.4	2.2	0.08	5.28	0.422	15.56			
			SECCION 28	2.5	2.2	0.08	5.5	0.440	16.00			
								TOTAL EN ESTA HOJA		16.00		



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIONETA DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA


INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIONETA DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




INVERSION 2023

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN ÁREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIÓN VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PROYECTO AL SITIO DE OBRA, EMULSIÓN DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIONETA DESDE LA PLANTA DE PROYECTO PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO INCLUYE TRASLADO EN CAMIONETA DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
 Del Oro**
 2021-2024

**H.XLII AYUNTAMIENTO DE
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




INVERSION 2023

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, POR MEDIOS MANUALES, EN ÁREA DE BACHE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE HASTA 7 CM. COMPACTADA CON RODILLO VIBRATORIO EL PRECIO INCLUYE: TRASLADO EN CAMIÓN VOLTEO DESDE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE OBRA, EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

MUNICIPIO: 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD:

0031 LA LABOR



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**



DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

INVERSION 2023

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente Proyecto de:

BACHEO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LOMA DEL TORO Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.

cumple con los requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Federal y/o Estatal Normativa por lo que es viable su ejecución, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia Técnica necesaria durante el proceso constructivo.

**POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
FEDERAL Y/O ESTATAL, NORMATIVA**

**POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA**

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT


01/10/2023

LUGAR

FECHA

DICTAMEN

LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA DIRECTAMENTE A LOS HABITANTES DE LA CALLE A BACHEAR Y A TODAS LAS PERSONAS QUE DIARIAMENTE LA TRANSITAN YA QUE ES UNA CALLE MUY TRANSITADA DIARIAMENTE, AMINORANDO LOS DAÑOS OCACIONADOS A LOS VEHICULOS POR EL MAL ESTADO ACTUAL DE LA MISMA Y AMINORANDO LOS DESTROZOS OCACIONADOS EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS.



RICA, S.A. DE C.V.

REVESTIMIENTOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-ASESORIA, S.A. DE C.V.

R.F.C. RIC030110H51

Turin No. 52 Cd. Del Valle C.P. 83157 Tel 214-03-17 Tepic. Nayarit

Tepic, Nayarit 12 de marzo de 2024

**ATENCIÓN: C.P. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO**

En atención a su solicitud estoy presentando a su consideración la siguiente cotización:

Concepto	Cantidad	Unidad	P.U.	Importe
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO Y MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS, CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS. MATERIAL SUELTO LIBRE A BORDO EN PLANTA	16.00	M3	\$3,995.00	\$63,920.00
EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA, LIBRE A BORDO EN ALMACEN.	291.00	LTS	\$24.50	7,129.50
			SUB-TOTAL:	\$71,049.50
			I.V.A.:	\$11,367.92
			TOTAL:	\$82,417.42

Variación de precios según el ajuste en PEMEX los días 1 de cada mes.
Pago estrictamente por anticipado

Sin más por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE

C.P. GILBERTO CARDENAS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

REVESTIMIENTOS INGENIERIA CONSTRUCCION ASESORIA S.A. DE C.V.



ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ

Contratista Persona Física
RFC: A-MB860423-H2A
CURP: D-3333753103
Ced. Prof. 6245608
CNIC: 00115553

Tepic, Nayarit 12 de marzo de 2024

**ATENCIÓN: C.P. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO.**

En atención a su solicitud estoy presentando a su consideración la siguiente cotización:

Concepto	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO Y MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS, CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS. MATERIAL SUELTO LIBRE A BORDO EN PLANTA	M3	16.00	\$4,165.00	\$66,640.00
EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA, LIBRE A BORDO EN ALMACEN.	LTS	291.00	\$25.70	\$7,478.70
			Subtotal	\$74,118.70
			IVA	\$11,858.99
			Gran Total	\$85,977.69

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ
CONTRATISTA DE OBRA

A7 CONSTRUCCIONES

Privada Panamá # 06, Col. Los Fresnos, C.P. 63190, Tepic Nayarit
Tel. (311) 124-9396 Cel. (311) 167-0975



CC EL NAYAR
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Tepic, Nayarit 12 de marzo de 2024

**ATENCIÓN: C.P. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO**

En atención a su solicitud estoy presentando a su consideración la siguiente cotización:

CONCEPTO	Unidad	Volumen	P.U.	Importe
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO Y MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS, CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS. MATERIAL SUELTO LIBRE A BORDO EN PLANTA	M3	16.00	\$4,115.00	\$65,840.00
EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA, LIBRE A BORDO EN ALMACEN.	LTS	291.00	\$25.10	\$7,304.10
			Subtotal	\$73,144.10
			IVA	\$11,703.06
			Total	\$84,847.16

Sin más por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE

SAULO MASCAREÑO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V.

Oficina Central

Mar mediterráneo #67
Fracc. Simancas, Tepic Nayarit.
Tel. 311 133 52 14
ccelnayar@hotmail.com

www.ccelnayar.com



Fecha y hora de consulta

25/03/2024 12:44:48 PM

Contrato

00606391

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: OBRA 001 R23

Importe de la operación: 82,417.42 MXP

Cuenta de retiro: 0122430452

Cuenta de depósito: 0112654423

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO

Titular de la cuenta: REVESTIMIENTOS INGENIERIA CONSTRUCCION A SESORIA SA DE CV

Fecha de creación: 25/03/2024

Fecha de aplicación: 25/03/2024

Hora: 12:44:40

Instrumento de seguridad: ASD 6551779211

Motivo de pago: FACTURA NO. A78

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003869035

Folio único: I323202403251244400003869042

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/03/2024