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H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
B e DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
SontoMada
Pel D1+ 2017 - 2021

: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIII-044-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARfA DEL ORO, NAYARIT., REPRESE .“*DO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JUL 'O » “NTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SENCHEZ, A QUI™ EN . SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA JC ANI EDI! TALAVERA
SOLIS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU ‘A..ACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y “LA\ “ULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE' PR. *" WTE ¢ ONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CC TR~ "Q ".4 EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
044/19 CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2019 EMITIDO POR EL ""OMITE . ‘E P, ANEACION PARA EL DESARROLLQ
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CON” ATAF A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARI. N

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PAL “CIO MUN.CIPAL /N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA (g\\"-\
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS “™NES Y . "ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. N

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURF” ™ APk “BADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO ~ OR EL. RTi 'ULO 20 FRACCION I Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYAR ", EFEC' U0 EL PROCEDIMIENTO DE ION POR INVITACION

1.5.- QUE LA ADJUDICACI N ™ ... *ES<NTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION ¥ £ "0 rorABLFE ;IDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYAR" .
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2.- DECLA‘R& LG Y TRATASTA”:

2.1.- QUE E. PEP” ONA FisICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

2.2.- QUE °L (A, €. JOHNI EDIN TALAVERA SOLI5S ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE
LEC "".DE L \ EMFRESA DENOMINADA JOHNI EDIN TALAVERZA SOLIS PARA LOS FINES Y/EFECTOS LEGALES
DE ESTr . "\ TRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDE{{CIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No, '« Vit ~ .

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO o] w
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: L A

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ™7 RN NOREN)
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS,. /3050 w0902

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN . Qu— .c EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGL CIVIL Y CODICO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAL. “NTOS Y URDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA I"._ "UG. 2 D ADE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 18f ( ~™0 AS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS. Y . ™ ,ON1 NIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, . YL "TO "JECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTECRAL DE ESTL “ON <ATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGU” _ DE. 1S §’ 2UESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL L 77 V(1| 1y AR RN RORUN AR SRS WAL RN \

VRN N G, e Y G p e ISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO., R\:
i

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTINAS, [ < PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

“L AUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL _ONTRA) .- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRA. 810 ca. A LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: REHABILITACION

DE ESCUELA PRIMF™*E nMILIF {O ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO,
MUNICIPIO DE SB™.(A . [AR.~ _£L ORO, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DET. EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS QUE "RV)” _ ~ RASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE,
OBRA; OBLIG/ {DO.”~ “EL CONTRATISTE” A REALIZARLOS DE ACUERDO /A LOS VOLUMENES *f\\
ESPECIFICAC .ONES QU. EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, A DO ELLO LO ESTABLEGIDO \ "\
EN LOS DIV "RSC , ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEN 2.6 DEL CAPITULQ | ‘\%“
DE DECL. *AC. INES " £ ESTE CONTRATO. \ \}@ :

SEG. ™MA.- 1ONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESE CONTRATO ES POR LA C IDAD DE §
103151.2 \.™ NTO TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) MAS EL 16 % DIECISEIS POR
CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 16504.27 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS GUATRO PESOS
27/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $\Q3655.97 (CIENTO DI
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.).~_ 2

e o

e SV L

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO win
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DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL. :

TERCERA.- PLEZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA . ~OLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS GONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE L ° BRA EN 63
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 09 DE DICIEMBRE DE 2019, DEBIENDO FINAL' .ARLOS A AS TARDAR
ELDIA 09 DE FEBRERO DE 2020. :

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL b. SMy  ™* -[A LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CON- “ATANTE”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAINS,- * T, CO” TRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SIGUIE" .ES 5L F..” J DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CC.VE'.0L CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERfODO, L. 3 C. TID/ JES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONT. “TO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES C~™"VI. "EN Q' E EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAG’ $ A CUk. ., DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANC. DE’ 1« OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO, :

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCAL. PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIiAS NATURALES COMO \
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULC "~ ™% L. LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL “ON1ouTISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LE . °
CONTRATANTE” PARA SU TRAMIT", .. OM ‘ANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER E. “SE. "AD” DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES ~™ H: ‘ER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERM (O ANTES , "NALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE-ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA i “F™ AR, L PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENGIA DF SUPF tVISi-.. TENDRA UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, (PARAY.,
REVISAR Y EN SU C. SO ” u 1+ “"ZAR LA ESTIMACION. RN,
| N

ACIONES Y AJUSTES DE\:” .

“EL CONT. YI7 A" RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTI
L ORO, EN N FERMINO NO MAYOR DE -

COSTOS £ 'TO. “ZAD” .3, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR
10 (DIEZ) L AS N. ~ JRALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

CONTARA . “ Y UN PLAZO NO MAYOR DE 18 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESK NTACION: EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DEPACO EN UN PLAZO DE §.&S/’I{H 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DELA OBRA. AT

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO 3. ?{Jr
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-044-PR

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) Di&s
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERS ™ ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDAD.S . PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE?®,

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES / PARTIR OE IMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASf, SE UE | "NALIZ2 A CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA L. ™ A\ "®~ CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO AN1. IOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGE. TE EN LA » NA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCUMO L NUM ROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION, AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGC OE A ES. ™V ..CION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CC "TR. “ISTF PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE ~“XI5.'® ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CON "RATAN. %7, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRF*"'PL. YTO D' EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE" REALIC. .LGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN ‘TN PLAZ. NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SE:. “OMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE

QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUEP" ~ ™ ©N k. TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTC NO DEPOSITE Eh “AJA L. “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD o
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GEM .an. 08 . 'ONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA ‘-
“LA CONTRATANTE”, DE LLEGARST A LA C\ NC.LJSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPACO SE HARA  °
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN L. LIQUID) CION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE

EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUN. 4.

LN

e \
{ \,
SEXTA.- ANTICIPO.- PAR. F’ .IC. ) DE LOS TRABAJOS “L& CONTRRTENTE?G(DT RGARA ANTICIRQ\

‘.\:\..h ‘;‘ﬁ \
SEPTIMA.- DIS) 'NI” ... "D DEL INMUEBLE Y DOCUMENTO ADMINISTRATIVOS.- « /

EJECUTAFSL UC ., TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO [ ICTAMENES, PERMISOS
LICENCIA YL ‘'MAS JUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU OBJETO DE INICIAR
LOS TRABA IS Ei. " A FECHA ACORDADA. :

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA C TRATANTE®”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORI MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO E;F){.BLECIDO POR EL ARJ!I ULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRRTHNTII::.‘“XLEEE (igHIRﬁTISTK” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO il ol i
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PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OGURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS . ~NFORME AL
PROGRAMA PAGTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS GUAL DO ~GEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS PF'. GO, ™ gATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SEF & PL “MOVT A& A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR L L. "~ JCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SE. NTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, . = LOS IND,JES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE ™'™ND. MEN™ . EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PT (DI} NTES ', EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CON "RE’ (81 " PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES . "GU,. " . fES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, COIL\ "ASE EN A DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO L” ™ES. “WUCIC { QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBAD ..

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COS1. . SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CAIX ~ ~™&N _° PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL \
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO . ® LOS 1vSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA _r r, "CL “TON PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE ¢ |
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “ iL, CON 'RA (ISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE \\\“

CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA P JR CATIRA ), "PUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA L "¢ .RrAt \JOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORM PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO

i "\\\

LOS PRECIOS ORIG. "AL” . .. CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS .,
OBJETO DEL PP".SEN1. CONTRATO. | / N
. 1 ;.J /

\ |
/! \\‘\\ \ll\
EL AJUSTL SE . PLIC .RA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANT LOS PORCENTAJES DE\t
INDIRECTC 'Y U. " .0OAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESE :

,

EL IMPOR1.. " SL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS,

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACI
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y \ ONTRATANTE"” NO_.SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, uQQ_I!TE‘B&_T"I,lNI ” PROCEDERA &
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE

ACUITAPILCO -5- 7_
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CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOG{A QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS 7§1.. ““CIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IV, ¥ «TE UE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACT JRES A C. DA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TO 108 LOS Fi JTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DUR:. 'TE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA F” UH: DE . ™ (EGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN L. Ar . A YE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" DES. 'ES DE L 'TE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIV™ D. IMPR’ CEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO L” £ST) 1AC. " . OE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PREC 38 QUE v TERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO L. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAE ™ €Ol “ITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: N

I.- LA RELACION DE INDICES NACIO™ .iur.. DE “RECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CAS ), LOS . IDILES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL TONTRA ISTA. .

\

II.- EL PRESUPUESTO DE LOS ™ “BA). S PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACU@O AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUZ , SE PPNDU. A EL INCREMENTO EN LOS COSTQS, VALORIZADO CON LOS PREC,DD@%\

UNITARIOS DEL CONTRATC . \\\

\‘_\ \ \\;é(\
2 \\¥

III.-EL PRESUPUES . ' DF suw» TABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACU%&
EN EL PERIOD” EN E. ‘UAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COST
UNITARIOS 7 ,JSTF D08.

Q AL PROGRAMA CONVENIDO, ™
{ZADO CON LOS PRECIOS

N

IV.-EL PR\ GRe. 1A T . EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIE S POR EJECUTAR, ACOR
QUE SE TE. GA C "WVENIDO.

AL PROGRAMA

V.-EL ANA.." 3 DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

ANMENTE “EL

CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS AJOS A REALIZAR EL PERIODO DE

AJUSTE. e o

Y e

VI.-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CON]J

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO G e I
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A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQC: 2019/MO014-FIII-044-PR

PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS' PARTES. SI LAS MODIFICACIONES 7 "ERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL “A1. "GO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A I \ ".STIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ANIC. 'NALES iL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN Bi. %CL “® ~ POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES .. ° REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CO. “EPTOS. * .i CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES COMTAD. S A P” 2TIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AD” (Ol ALES  ,XTRAORDINARIOS,

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN “STr ~ JNTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE" . RDENAK A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REAT™4R. S CC {FORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL). -

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJO. .XTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” “ONSIDE. ~ FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTE. "DOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL. CONTRATO, PROCEDERA DETERMINZ ~ * < Ny "VOS, CON LA INTERVENCION DE “EI, CONTRATISTA "
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS 1. "BAjJUs JONFORME A TALES PRECIOS.

X
s

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS JUEVO: ®REJIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONT. ATISTA' , A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE ¢ ‘CL. ~O) T" AS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDER? "IN . 18 NuEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGE JIA DF QU. PARA LA FJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONT.N™ Js . N LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTEN"_ S, PROPO" .DRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYQS NECF” ARIC ; Y L _.«CILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRETANTE” . N U™ ... 7)) NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. S AMBAS PARTES LLEGARAN it
UN ACUERDO " sSPE. O A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ES “EL CONTRATISTA” SB, Y, /
OBLIGA A EI" CUT/'R LC. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PREGIOS UNITARIOS. Qﬁ}q‘

EN EL CA O L. QUF ‘EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE RE. ERE . . PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN ACUERDQ, RESPECTO A LOS
CITm. NS )} 'ECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDEN LA EJECUCION DH LOS TRABAJOS
EXTRAOK. ™ ‘RIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJ®S, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO o _ Py
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“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDIN. ~'0S, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DE) "Rm- "R. ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARINS C Y, LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAC 2 A QUE & ? REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “. ™ CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES. ‘

“EL CONTRATISTA" POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECU (0N DE I, © «RABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL “AT"..O\ O DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTR. TAN €” & SUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN L. BIL. ~ ORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” E" JUL RA .~ 4CEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, .. “EPT .NDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJE\ " fADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTU ™A O FU.'ZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION L.’ “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRAT ~"™v»_ |, * UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE D. “HO 1r.INO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECF”. .. “EC. AMARLOS. cﬁ‘”

DECIMA.- CONVENIOS MOL FIL "TOR’JS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE ™STI+. “UEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS/PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL P’ ZSENTR C “"TRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 PE LA DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, . < ~uDn\ EXCEDER EL IMPORTE DEL CO RATO, |DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRF”MUESTAL .PROBADA PARA LA INVERSION CORRESPOMDIENTE AL pRES]fNR%\

EJERCICIO,

AMPLIACION JEL. 4ZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE SION DE LOS TRABAJOS A™.
CONSECUEN LA D™ Ca 9 FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABR TISTA", ESTE PODRA
SOLICITAR \NA .MPL'ACION EN EL PLAZO DE E[ECUCION ACREBITANDO T
EVENTUA 'DA. COM 0 LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA R

ACOMPAN. NDC ” PROPUESTA DE REPROGRAMACION. ]

ZACION DE, LOS TRABAJOS,

EN AMBu. * TPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS § CINCQ) DfAS
HABILES SIGUIENTES AL DfA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA.-DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INGREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO -8- -'1‘/
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SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA 'O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O ‘DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATC ' IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES TIXG . DEL
PORCENTAJE INDICADO O VAR{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CEJ.""RAR v R UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LLAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO COl RA, ™ » PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PA “Q ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIV:, “& DE LA GsRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA. ' I i A o .

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESEN "4 ° Tk IPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” I\ “URN 3 EN ORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPON. “EN. *. Al ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RE. “ISION A ‘MINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECU" .ON ) ELC. . <ABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CEL. "RE" CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTE” DEBERA L & AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO 1OS NUEVOS PLAZOS DE EJECL “ION Y L °6 MONTOS AMPLIADOS EN SU GAS O, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE" DE HABER CUM}. DO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CDNTRAT.KNTE” ». " DEBEres INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A .
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMT™ .. “EL . RTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE \3?
NAYARIT. '

DECIMA PRIMERA.- SUPERVL. "ON OE ” J8§ TRABAJOS.- “LA CONT?TRNTE" DESICGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DEM~MIN, RA “5UPERVISOR DE OBRA” QUE T RA EN'CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGAC .ON DF §. "ERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
"SUPERVISOR DE OBRA” " N1 ‘ARA A “EL CONTRATISTA” YA S EN BITACORA © POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MOT"“ACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA E CUESTION. Asf MISMO
ESTARA FACULTAT 0 P RA ._RIFICAR LOS MATERIALES, HER ENTAS, ACCESORIOS, EQUHN
MOBILIARIO, ETC., “E . . "WZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDIS TE EN EL LUGAR DE L,
TRABAJOS, O B".4, Ex  (OS LUGARES DE FABRICACION, AD QUISICION O ALMA:
CUANDO ASf .0 CONSL. "RE CONVENIENTE.

EL “SUPL WVl. ‘R D" OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIO
APEGANDC SE A ' ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE ONCEPTOS,
COL. "@ATIL. YA” REALIZAR LAS CESTIONES, TRAMITES O TRA AJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANC...™ 38 DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONT TANTE”, SIN PERJUICIO|DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, )GOMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES' QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS\MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LE CONTRATANTE", 4

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO -9- ey, ‘ ’4,:
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL , ™" UTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONA. €S, .. “"CISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL. CONTRATISTE COMU TCARA A “Lj
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENL "DOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS M. "Os 7 _.N DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 48 DE LA Lr. " DE OBRA PUBLICA DEI
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “1'. CU NTR. ¥ .NTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENT & " 8" VE: FICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EI PARRAFO TERCERO DEL "RTI. LO / 4 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES P*RC.. “ES G’ ANDO A 8U JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y & ,5CL 'TIBL. =~ JE USO, ASf MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS: '

B) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETEk. "NE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO “" " .S 1, "RMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) SI “LA CONTRATANTE” RESC™ .. " &D, NISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN . ZUERDC LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL COL "RA, MY

D) CUANDO LA AUTO" .OAD TUD). AL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO_.__‘\ i
EN TODOS LOS CASOS MESURITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES @ TOTALES,
RECIBIRA LOS TRABZ OS 1t ECU "~ QS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURAL
ACTA DE SITIO CC. RESP’ - “'ENTE.

'S, LEVANTANDOSE EL |

ENTE COMPROBADOS A

SI AL RECIBIP' ¢ LOS Ti. “BAJOS OBJETO DEL CONTRATQ EXISTEN SALDOS
DE ELLOS SE DEDUCIRA

FAVORDE ' & C' NTRA(ANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
DE LAS C. W1. 4DES .ENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS E
FINIQUITO YE L. " .RA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRA
ALC™™ZARC T A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATAN R

QUE REL. "7, E LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TER E) DIAS NATHYRALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LE CONTRATANTE” E
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES G
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRZ

EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
ERADOS A PARTIR DE EXPIRA
2,

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA" VERIFICARA LA CONCLUSION DE . ~< TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALM. WNTr ~~R “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA" PARA QUE DFNTRC T &1, TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO PRESENTE SU ESTIMACICN F, “AL PAT A REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARh ¥O 7" ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA & REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALME: "E Y PERDERA “EIL
CONTRATISTA” EL, DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE Lk “"DEUDEN, .  DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE EST™ “ON RATC

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL. CONTRA “ST. ‘.- “F 4 CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL C ,NT, BT). ./ SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN . \ LO TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABL. - .0AS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE “ONTRA, “- ASi MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA . & EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN &
SATISFACCION DE “LA CONTRATAN™—"- '

B).- REPRESENTANTE DE “EL __ “TR. “ISTA".. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO * E LOS . AB.,JOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENT. EL CU \L SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESIC. * M. "™MO € JE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO J-” REL. TIVU AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A Ar (EDITAR . * CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE-SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO 1 'WF” .Aa JON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA Mf™MA DE 3 / RES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD

COMPETENTE "4EM. RE ¢~ SE LE SOLICITE., “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO §E“S[j‘

ACEPTACIOl EL C " PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. WDEM/
OBLIGA £ SON "R CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE )
DURE L” SJECUCL. N DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYES TO, LAS ESPECIFICACIONES:
Y EJE. “ER’. LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PR . ,/CUALOUIER CAMBIO EN LA
DES. SN. " (ON J° . REPRESENTANTE “EL, CONTRATISTA " ]

DEL ¢ ONO\ " LENTO DE “LA CONTRATANTE” EL G }

“F RES 'RVA EL DERECHO DE AGEPTAR O EN SU CASO i ON O LA SOLICITUD DE
SUs. ™™ “ION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN GU

OBRA, POR EL TIEMPO 'QUE \

A RESPONDER A SU
RIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,

QUE POR INOBSERVANGIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LE CONTRATA E” O A TERCEROS./gTﬁ'}'ALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS; s o

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019 /MO14-FIII-044-PR

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTR: "AL- ~ AUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA "VIDIT. \" A SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.6 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRAB, DS « ™" (ATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VICILANCIA, DESTINA. O A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL; '

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDA " ¢ £ 1 \ RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y C. "A L ‘A DF .AS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRAT). "8”, " ,ERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIC ES LEG "LES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCT* . Vi "ENTEf DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIV" . L EL. “_R LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACT. ? LA” ORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE Piu. - LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTC POR N. 30N MOTIVO PODRA RECONOCERSE A ‘LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LL QUE “EnL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE G~ %~TER . "BORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SECURIDAD E HIGIENE, DE CONCIL. "CIUxy . ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO :
PUDIERA GENERARSE. ASIMISM~, ‘=, “ONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA \ﬁ

F).- CESION DE DEP .CHOS.- * T, CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONA . F¥ __.' O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS *"NEaUS, CC I EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL-.COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES,

POR TRABAJOF c]E\ UTA~ . QUE AMPARA EL MISMO, DE INFORMAR POR\ .
LOS TERMINOS DEL \ :24

ESCRITO A “ £ CC “~“ATANTE", QUIEN SERA DESICNADOQ P \
ARTICULO 28 L. " A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYA \

‘\‘;&“

]
RA LA OBLIGACION DE {

\

©).- L SPO".CION«S EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATIS
COL "IN "R A "4 SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANT (
BRO1 " EPL. *" ,CO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE OMO A COADYUVAR
DE INL EDIAYO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS

: CONDICIONES
AMBIEN +ALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONK EN FABAJOS OBJETO

DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMFLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS

~ o
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOEALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-044-PR

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPE ."“NCIA DE LA
FACULTAD DE “L& CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LA» - ""TORIO
ALEATORIAMENTE;

1).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTAD " C. "NDO:

1) ELB0% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCLAS OBTENIDAS A Le. - 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RE:. “ANTE 20% \VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN § % (CINCO POR CIENTO) MO , ‘&XIM ., & DICHA RESISTENCIA
(F°C). :

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO Cu ‘PL, CO’. LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INL "SAL ~ £N EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAG. NDO “Lt. CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DF ""JE. “RAS ¢ JE Sf CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS L. "NO¥ S AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE ° sBERA DEMOLER Y REPONER CON CARCO A “EL
CONTRATISTA”;

]).- BITACORA Y PLANER{A.- “EL, G ~"naT, A” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OF. “INA r.A RESGUARDAR LA PLANER{A Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER ... “TAL. SMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES {
CONSIDERADO COMO UN INST (UMENT. JULDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNIC. DOS DE ‘LA CONTRATANTE" A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES . DA RESP’ £STA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE:
ASIMISMO “EL CONTRAT, TA> JEBERA ENTREGAR COMO _PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION D’ FINIOUTl. EL PROYECTO DEFINITIVO DE O ( PLANERIA), CUYOS GACs; S
TO
| N

s

%i

OCASIONADOS POR . I F _ss. RACION DEBERAN ESTAR INTEGRADQ®S EN SU ANALISIS DE INDIRE
CORRESPONDIEN™" ¥y

K).- RESTRIC “IOF _° LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 1\"1(53‘_\\\‘3ﬁﬂ \
DIVULGAP LOS * <ORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS DIOS E INVESTIGACIONES xé i
REALIZF ,AS DEx"RO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZAGION SR _ESCRITO DE “LA &~
CONT. ‘AT7 (TE".

|

DECIMO ¢ TAR. ~ GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSFI IR DENTRO DE LOS 10 DiAs
NAT ™ALES . \GUIENTE AL FALLO DE LA LICITAC ION Y ANTES DE SUSCRIPCION DEL CONTRA' O,_ LA FIANZA
CUMPLLy.. ™. 9, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE WAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA F DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE D RMINADA POR
“LA CONTRATANTE?” \. /

~— e

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-044-PR

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.. POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRMDRS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZE DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO " JTAL EJE. CIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZA A LA C. LILAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONMMEL YO DE ,OS DEFECTOS

INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FIN..” REQUIST. D SIN EIL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTF PON NOCF MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE D™ SER . CO. ™ AR EN EL ACTA QUE AL

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA "DEx .0 SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA B VICIC © OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL O "R L. PARR? 'O ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA T ANz .

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULT. ~ <N EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZZ ORA QU. SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O , "PONCA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE L~ POLIZ, A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EI
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO k. “Eko ~~cICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OC™ . "< L. NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “L&
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CF (CELAL "ON JE LA FIANZA,

LAS POLIZAS A QUE SE HACE PEFE. “NCin ¥ DE CONFORMIDAD CON EL
PUBLICA DEL ESTADO D’ NAYAR). DEBERAN CONTENER LAS DECLZ CIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OT YRC” iy SOMO SIGUE:

A) QUE SEA F.PEL DA ~ AVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDC JNA * *TISULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLI* IEN. © DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR TE DE “EL CONTRATISTA”, ,EEIJS}
CONTR'.(ANTE> “UEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO D
INSTIT <I10™ AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA
USU. RIC.~ UE SF”.VICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTAT

C) QUE «N CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZ ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLI IENTO, O EXISTA ESPERA,
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA AC
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS' D
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AF

A “LA CONTRATANTE" SU ACEPTACION: T et

DADOS CON “EL

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
- ALA LEY.DE.OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT - -

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-044-PR

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONE ~STABLECIDAS
POR EL MISMO; e e i I sk il il

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTU" .00 EN LC ¥ ARTICULOS
93, 98Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; %

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA . * O, *~"JION DE PAGAR
- TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAD. "NTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA& CONTRATANTE” QUE ASiLO . "DIQUE. :

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE " .AN, A CL 7 uOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRRTO_Y PORLO TANTO N M SV™ [Tk EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRES. "TA. ~ uA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA& CONTRATANTE" ESTARA "N FACL TAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVAR* * 7 1. SPUES .O POR EL ARTfCULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE B’ «A ) EC.. .. LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A G "€ SE HA. ~ MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRAT. NTE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POI ""7PITC OE “LA CONTRATANTE”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVY ... “NA. ©S.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE :3STE Ct NTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE ¢ 3RA APR JBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMEN.. L. FL ” JANCE DE LAS OBRAS, 51 COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE ™ LA, “BRas ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LX CONTRATANTE"

PROCEDERA A:

A).- RETENER EM™ “OTAL EL | % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIF?@CU&S ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMY NTE ) JECUL...0A Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO 3 EALIZARSE, |MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE . "ES” . .. "NSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE %CURRIO EL DESFASAMIENTO EN-EL
PROGRAM A DE. ECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS

POR LO T. ™TC MEMSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOL
CORRESP\ WD.. TAF" .DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCED

‘\

B).- ..™ 'CAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBR:
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGU
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJQS QUE NO SE HAYAN RE
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENGION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCEUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LE CONTRATANTE", e 1

EN LA FECHA
AL 2.5 % ( DOS
IZADO A PARTIR

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-044-PR

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA® “BLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, : ' '

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TO .ARA EN ~UENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQT (ER OTr % SAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE?” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRA™IS1 .

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y 'ANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL ‘IMPLIMIE: 7O DEL CONTRATO @]
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RFSUL. "N DF .A APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL .O) T'RA. ®.A" SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, A IC" WL ' ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURAN. = LA VIL “NCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PAR™ GA. ANTIZ R LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PA.O L ' LA T ALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PROR. YGA ° OR PARTE DE “LA CONTRATANTE”,

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL P™L CON1. 8TO.- “LE CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN C "ALQUIEK MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR N
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENER”~ " NE . “TERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE

LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE Sv. ®]EGu s.d. EL TITULAR DE “L& CONTRATANTE” DESIGNARA & : J
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POD™.... ORL "NAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR ‘:Q“
POR ESCRITO A “EL CONTRATIS' A” LA. CAJSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL  °
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE "% &5 “PEnoiON DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LX
CONTRATANTE", ESTA P .GARA LO. TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SI W Az NABLES, ESTEN DEBIDAMENTE C PR 08 Y SE RELRCIONEB(\\
DIRECTAMENTE COM <©I, PRESE’.TE CONTRATO. PARA LA DETE MINACION DE LOS GASTOS{QNO.\‘.
RECUPERABLES LAS . ART 'S SE .~ ,£TAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE 'l.l &{
]

LA CONTRALORIA ‘ENF’ ... “FLESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.
EL PRESENT™ CONTRA. Y PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTO URIDIZOS, UNA VEZ QUE HAYAN /
DESAPARELC MO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEB O PARA TAL EFECTO UN
CONVEN. Y M. JIFIC .[ORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS GRAMACION, COSTOS Y
MONTO DL UAS: ™ (ZAS PARA El, CUMPLIMIENTO DEL CONT!

EN EL 5u.™ STO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE/ IMPOSIBILITARON LA CONTI ACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO ‘

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. “LA \G\_ONTRAT.ENTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTAR AUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
- ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIII-044-PR

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL GONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA OUE MANIFIESTE LO Q . ™ 8U INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE &7 1r “"IBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. '

HECHO LO ANTERIOR “LE -CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSES! )N DE O TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES “ES) “CTIVA' LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “r ' Gw TT_ATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO F{SICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS ™<CU. "DOS ASi COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, .STE / DE. ~ AMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIREC &) .NT. CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTE. <E 5. *ETE", A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORIA GENERAL 1. "L E. ~.ADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LE CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADOP ™ A& ., "RMIN .CION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADC , PO} “EL _ ~«NTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS . "ST", POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DL FUERZA MAYOk 'USTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN . " A “ONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRAY. NTE” U MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL ¢
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” ~ cni. ) "L TERMINO DE 5§ (CINCO) DfAS HABILES PROCEDERA A \v
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTR TISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

N

EN CASO DE NO SER ACF™. DA . % SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE -
CONTRATANTE”, “EL / ONT®*TIs» ‘A", PODRA OCURRIR ANTE RIDAD ]URISDICCION#LL N
SOLICITAR SE DECLARE LA ™ JISIC N DEL CONTRATO. 4 i

SI LA SOLICITUD E€ ACE} [ADA. A CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y SU CASO APROBAR L(I)\S\-\
TRABAJOS REALIZA. O « ri. CEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO .£PAC RAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS "I¥ JESTCS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR _UN_ ENIO DE TERMINACION

ANTICIPA. ‘A E. “UF . COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,

DEC.. ™ ( CTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA..
MOMENTC ~ SCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESE
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIE, , BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASi COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN.EL CONTRATO. >

o

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.
OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE

ACUITAPILCO -17- B ;
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
‘ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMEROQ: 2019/MO014-FIII-044-PR

A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROCRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA L 7 lAATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTR", LAS FA “LIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUF ‘LA '"N1. .CANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICA. ‘O .£S )JE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPON "R A. YUN'. PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NOkK. "48 . . CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA C” _ “EC "% AP’ .CACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASf SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTL 9 LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE . .~ " " TISPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;
X

Y

I) CUALQUIER CAUSA ¢ JE IMP. 'QUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

Sl EL “SUPERVISOR DE O” ...’ AL ERTE ALGUNA DE LAS CAUSALE CISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTI ATA™ ™" ( IDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE S[TIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL . ~ DO E EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS| OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTY .. TIFICAP . CON 2 (DOS) DiAS HABILES DE CIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EV wA Q7 F SE vERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” N
ASISTA AL EVENTC, “7 . CL. TRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARICQ PUBLICO QUE DE FE DE/LO:
HECHOS, PC". LO '..'NTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO/PARA REALIZAR cumoﬁmn\\
OBJECION ~ ACL” «ACI. N DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA- ‘m\ \%
& ;

CUANDO “LA 7O . TRATANTE” DETERMINE JUSTIFICAD NTE LA RESCISION MINISTRATIVA DEL | -
CONTRATC SE JOMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA™ EL INICIO \DE LA RESCISION,
EXPO..."ND ) LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, [PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DfAS HABL.., CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CO A Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICA O PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESGRITO-DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUfDO SU DERECHO PARA HACERLO.

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAFILCO - 18- : ) /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATQ NUMERO: 2019/M014-FII1-044-PR

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; Ast
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PI . "VDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBER: OB . “YAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTfCULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION Il Y 66 DE LA LEY D NBRZ. ~ JBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUIC .OS PCR F 'RTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UN~ VE. ~~ ,IFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRA "ITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACE. EFECTIV..S LAS CARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRE.BAJ(" “[EC "TAD” § AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, 1O O £ D) P™RA ~ 4CUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACI(')N " LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO' DEB. & , “EVF .SE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASAD\ S Cv. fORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MA1. *IALES \ EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTIL °0S OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL MISMO SE . "EBERA Ri. NTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DfAS NATURALES A P. ®TIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINIST. ... ™ - RA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TR.. *A]OS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE .
COMPROBADOS, CONFORME A LOS OATC ° B:."ICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI q\
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LO COSTO. AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQYER YA Y J JEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CO. "Rh_~“¢™ ¢ MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA. :

SI “EL CONTRATISTA"” N_ ~_uNTE RA EL SALDO POR AMORTIZAR D
PAGARA A “LA C’.u«. RATANT .” LOS GASTOS FINANCIEROS /CONFORME A LA TASA IGUAL A
ESTABLECIDA POF “LA ¢ ONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMOR %\
POR LOS DIAS C: %" AR DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SLR\\,
DEPOSITO A ¥ 4B CO. "RATANTE”

RO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO

© VIGESIN 'A.- ~JCUP PLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPE E DE LA RESCISI(')N
ADMINIS) ATy ‘X 7,JE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRAT CION DE LAS PENAS
CONVENC. INAL..s POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS BAJOS EJECUTADOS NO
CUMr.. "™ C IN LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL/CATALOG@ DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
REQUERIDA, “LA
DE LOS TRABAJOS
LIGA A REALIZARLO

CONTRRTAi\ITE” PODRA EXICIR A “EL CONTRATISTA”
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENC
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE®”.

OBSERVADAS, Y ESTE SE

51 “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJE ADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONT ANTE”, SE BRdCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS™Y. PER}HTCIOS OCASIONADOS POR “EL

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO ~19-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-044-PR

CONTRATISTA" ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS " FA "JR DE “LA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERV 4O QUE L ‘TABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLIC/ DEL ES ALO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CON'I’ ATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA Via JURISDICCIONAL CORRESPONDIL. "TE. . = _4ISMO RPLICRRA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRE. JSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A "L \ INT” ATISTA” DE QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJEC" .AD(¢ € O : ~ .« PACOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMEA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRL '4C) ‘. Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONT& "0, Asf 'OMO PARA TODQ AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUT™ . "RA. TAS 7 ARTES A LO/DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL cOnrxo C ML Y . xOCEDIMIENTO CIVIL \VIGENTES EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

AL SUPERIOR DE

LAS PARTES SE SOMETEN A LA ]URISDICCION DL - OS ]'UZG: "O8 DEL RAMO CIVIL DEL TRIB
~PARA/LA SOLUCION DE

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EI PRESEN E CONTRATO NO EXIS i
CUALQUIER OTRO VICIO DEL TON ENTIMI' NTO QUE PUEDAN A SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUN1. "Es.

DADO EN LA CIUDAD DE 8. " .A M2 A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 02 DE\QICIEMBI{E DE 2019

POR LA CONTRATANTE

,’< 0, '
et / ,f/l\ ¢ {Atn }‘1 ¥R \\

PROFA. ANA ISIORDIA LOPEZ C.JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO -20-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL _ES'I_'_ADO DE NAYARIT

CONTRATQ NUMERO: 2019/MO014-FII1-044-PR

371, / /
PROF. BERNARDO MURC/SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

" PORLAEMPRESA

JOHNI EDIN TALAVE. * SOLIS

TESTIGG.

NN " AN

C.P.RIGOBF .. LOF. 7 PEREZ ING. LUIS FERN}
CONT ALO™ ~ 1N IPAL / DIRECTOR

ocC O GARCIA
LANEACION Y DESARROLLO
" MUNICIPAL

OBRA; REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE
ACUITAPILCO -21- _
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