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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-003-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARfA DEL ORO, NAYARIT., REPRESEl" ""DO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JUL. O v, "MTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF, BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIFN EN € SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA EFR’.N LAVIN LOZANO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTI R DE AL MILJISTRADOR
UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

L.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PR "F ¢TE ( DNTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CC."TRA O ™. EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
003/19 CON FECHA EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PA. ™ EL OESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONT  ATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARfA DEL ORO, NAYARI.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PA. ~CIO MUN. CIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y . “ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSO® APh “BADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO F JR EL. RT).“ULO 20 FRACCION 1 Y 33 FRACCION 1, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI ', EFEC. JO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M0’ 4-Fi ¥-003-P' ., QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRATANY. " L.. =~ OLUCION DEL FALLO EL DIiA /?BI:*I\(IAYO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACI( N DF” _ ES._NTE CONTRATO SE REALIZO EN TENCI'}PN AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO L. .ABLE( IDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT .!
‘.\‘ .-"f:
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2.1.- QUE E ¢ERS".INA F1.iCA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. '"““-\.jfr

2.« DECLARA “FIL W (Ra..STA”:

2.2.- QUE. %W (A, ~. ".fREN LAVIN LOZANO ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRE%ENTANTE LEGAL DE
LA FMPREL U DENOMINADA EFREN LAVIN LOZANO  PARA/LOS FINES Y EFECTOS LE@ALES DE ESTE
CONTn. ™,
2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA PO]? EL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No. M7497 0800071 \

b

/

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA commnéra Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO, B

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD -

DE EL RINCON DE CALIMAYO -1- i ( {5&/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-003-PR

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, ¥ CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 1.7 -T2 1. 749

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: T 00040 7107

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE JECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CO™NMGC CIVIL . CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTO. Y U.  _NAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VA PUBLICA DEL LUGAR DOL. “E SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf CL ‘10 LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EI' ~“IN1. NIDC ¢LENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRO™ £CT ) FIEL ~ (IVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE “O".[RA 'O.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS .. "PU. " (OS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL T F1 . L0 o 000y ROy i, sl i C e 1 s
TUTETT, TELETSUT T SR TARATE T HOR) L ik, - M7LMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS P:.*TES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
cL,UsULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA 'O.- “L CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS “AR: WA EJE',UCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: INSTALACION DE
MODULOS SOLARES PERA SIST. MIA . ~ BOMBEO DE AGUA POTEBLE EN LA LOCALIDAD DE EL
RINCON DE CALIMAYO, ¥ . LA LG “SLIDAD DE RICON DE CALIMAYO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT; TRA' AJO° . ™ Sk DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A
SU PRESUPUESTO, OBRA UE D' CLUYE LOS MATERIALES Y MANO/DE OBRA: OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A " cA. ZARIN® OE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS
DOCUMENTOS S ME" “IONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENT S, "€ «MAs> Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO /2.6 DEL CAPITULO DE
DECLARACIC" £S DE k. "E CONTRATO. o

SEGUND; - M.” ATO ".£L CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
328872.96 TRE. Y .NTOS VEITIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS/PESOS 967100 M.N.) MAS EL
16 °* DIEC, 'EIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 52619.67 (CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIr.. ™. 3 DIECINUEVE PESOS 67/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE \$ 381492.63
(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.).
EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE, DURANTE LA VIGENCIA DEL ;JCONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERAGION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION/AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL. %

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEQO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD

DE EL RINCON DE CALIMAYO -2- o
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FII1-003-PR

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 62
DiAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 20 DE MAYO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS "~ “RDAR EL DIA
20 DE JULIO DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISV _, HASTA & ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONT, ATANTI .

CUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL & ‘N'1. ~™ ,TA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO “E ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIL Y CON “.A CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CA™™DA. S B sJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRF . O.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENL " Qu ' EL ¥ AGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUEN1. Dk VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE L:. DBRA Y 'ARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA F.RIOT OS DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA Lt. DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CJONTRATIS. 17 AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPA YADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESF .rAL  D.NTRO DE LOS DOS DfAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES DE HA ER INIC 3DO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTE, SENALF )O SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTA. EL. "RI™ O ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA DE SUPET VISIO™ TE1.. DRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AU. ™ .4AR A ESTIMACION, ==
Pl

“EL CONTRATIST .” RF JIBlk~ EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICI}’OS ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORZA. “OF .y~ H., AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL,ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DiA® NATD. LES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIF DE r 3RA, A CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTAR” C 'V LN PL”ZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUE. TO . ® O£ SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO/PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO D. DICL. u PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INC ORPORARAN EN‘ ‘EHG/!JIENTE ESTIMACION.

“EL CONw. .TISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DEHASTA 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITAC@RA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (QUINCE) DiAsS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE|LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” . A ACEPTAR LAS CANTIDADﬁS Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”. \

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE/EN LA LOCALIDAD

DE EL RINCON DE CALIMAYO )% :
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“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASi, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION POR CADA DiA DE ATRASO, ™ON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE Ar. ~ARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, PC R 7. ONUEPTO
DE CGASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEF o GEN RADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMA( (ON DE FIN QUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRE. "NTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTI! ADEUDG A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”. Ai. "E QUI™N PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO I, Ex RESC “T L EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN “AG ~ EN ¥ £CESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO M.. 7Ok ™. 20 (VEINTE) DfAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNIZ 3DO EL . 3GO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMIN. SENAI :DO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE ' u& 'ON ™~ (ANTE", EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONF RME A TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSIO. " £ LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDAC'ON, COR. "SPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LG, TRAx.., JS “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO
POR LA CANTIDAD DE: $ 114441.77 _ ©N. " CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS 79/100 M.N. (, INCLUYENDC 16% C YRR.SPONDIENTE AL L.V.A. QUE CORRESPONDE AL 30 % DEL
MONTO DEL PRESENTE CONTRATC OBLIG! VDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE
FORMA:

$ 38149.26 (TREINTA Y O _HO MIL . TENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.) DESPUES DE LV.A.
CORRESPONDIENTE AL 10 “ (T .4+ DR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;/'""'""“H-\\__
$ 76298.53 (SETEN" A Y EISI . DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS/53/100 M.N.) DESPUES DE I.V.A.
CORRESPONDIEN. ™ AL """ (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONYF ., QUL * £ REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICTF. SF .MOPTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJO. EJL. JTAT USY EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION. % «.';

S AL DiA EN QUE LE-SEA NOTIFICADO
ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA

“Ei. “ONT. ATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIE
EL FALL. ™ ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA
CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE ¢ CONTRATANTE” OTORGUE A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LK GARANTIA,
EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ART{CULO 29 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA\DIFERIR EL PERIODO DE E;jéCUCION. SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN I< CONTRATO, COMO L@ ESTABLECE EL

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PO'l ABLE EN LA LOCALIDAD
DE EL RINCON DE CALIMAYO -4 -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-003-PR

ARTICULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL “SUPERVISOR DE
OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTRECA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIP. LF JO, .4O SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUED .wwO OL IGADO “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONT .ATO.

“LE CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD “E REQUERIR A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION MEL ANTIC °O OTORGADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MC "ENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUES™ U , ERA "C.IVO DE RESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y L YCUM NTOS ADMINISTRATIVOS.- L&
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON AL . RTIL ™ ~. 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRE TSTA’ EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE COL ™~ ATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE "EQUIERA. PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPO™ .. "MA. DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO F ., PROG. AM.. DE E]ECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. A PROR! DGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COST/€.- L " CUwr ORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ART{CULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ES”ADO DE N\. “YARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE Of Jo. TOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS-CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDC™ A PARTI' DE LA FECHA DE PRESENTACION/ DE IER}EE’UESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS " & O DEN ~JONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REL TCCY ** ME LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PF UTAL -, ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SF . AJUX *TAL S MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS, PRECIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER E. 3JU".(E, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

,"

CUANDO 1 " POr “.NTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION.SER/ OMOVIDA A SOLICITUD
ESC."™A L% “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR \Lﬁ DOCUMENTACION
COMPRUL. ™" DRIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO CEDA DE SESENTA.DfAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE ICO, DE LOS I'NDICESSACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CU 8 SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR.\POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL NTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

&)

“LE CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS/}{PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE LA DOCUMENTACIG’N APORTADA POR

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI DAD
DE EL RINCON DE CALIMAYO =8 e 7
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“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE <Zu.™)S SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”,

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ¢  HAYA PR. DUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TR BAJOS F :NDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE 'ON. &TC, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PRO. RAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATI{ ‘B”. "« JELERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, .ONF' RME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN F), S HAS" A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CO. ERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL “[ERCICIU DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS . ROuwL..” JTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ES ARA SUJ TO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PRC 08, “TON.

CUANDO LOS {NDICES QU". REQUIEn ~ “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLK AD” . . DR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFTRME A L/,S PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZ*Pﬁ\TDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUF £XP. JA E’ ~..OPIO BANCO DE MEXICO. \

EL PACO DEL # JSTv. ™ £ COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES ".s MFS EN “UE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIC. &S " ., INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DIGHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; 1 ©BL. (DOS”, APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZ iDOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DE 'ERA. ” JUMULARSE. o
i S

EL PROU.™ MIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA|LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. /

Y /
\ _/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-003-PR

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCUI” _E LO, AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PA A OBTENE. EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMEN 'ACION:

I.- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVIL 7S uE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR “LA CON.RATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, D ACU _.. O Au PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LC< CL .08, V ALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

III.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE ¥, cC "TA. ™" ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREM NTO 7 N LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRAB.."OS PEND.ENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION ™~ FAL TOR DE AJUSTE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS U NITARIO¢ ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE ¢“EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTR "TA. "TE”, F { FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACI 'WF* a. PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR F- PRUYECT( , ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRA" O M DIA™™ ., ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATIS” 47, L { MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TAN"'O 5. ¥ 4N OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS ”. PRESE. "E CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETR{A DEL CATALOGO DE
CONCEPTC * O 7 .ONCEFTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PR. SEl. € CL/ JSULA.

i
F,

. §
EN ~* CAS. ' DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLU ENES"AB-I%;@NALES AL CATALOGO
DE COwn. ™t '0S, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA.O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS PQR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA\RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS }r.DlCIONALES O EXTRAORDINARIOS.

\ ',f':
\ P
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-003-PR

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS P™ECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXIS".cKAN C ‘NCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, ¥ “L& CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NU*V. S PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRE ‘10S YA .STABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIC. * Dt “©T- _LONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LZ FO. 1A ES” ABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO I “i & CL " RATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES A PAR. R D".u I INCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITAL DS . OMT ANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTO: “REL .3, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITL "TOS DE. CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA ™WVES "GADC EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CC'y “L - CL. "~ «ATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TR. NTA® D{AS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A ¢. . SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDII SRIOS CO. “ORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” ~~ PRES. NTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O b."N NU ..EGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRA".uv. ™ °“ODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE 7 RECIOS TNIWARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOi RE EL F !OCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABA, S.

EN ESTE CASO LA ORGAN ZACION Y | 'RECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y ™ «EC & DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL COM™ "&TISTA” sDEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRAT .NTE LOS . .ANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRB .{STA OEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVIS” R D¥ OB. %\ DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABA]JOS EXTRAORDINARIOS, DESDE 8U
INICIO, NO. "IV :NTO" QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO (QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUME TTA\x ON ,E DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE BRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODIC. YAD . ". LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLa. “"TLA UINTA DE ESTE CONTRATO.

.

-

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABA]O CORRESPONDIENTES. \

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL QASO Y QUE EL

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE B@MBEO DE AGUA POTABLP E)ﬁi LA LOCALIDAD
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-003-PR

PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZ: Ti_.” DE “LA
CONTRATANTE?” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CO 7 (ATsNTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, .ALVO LC EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL ( ONTRA™I: 'A” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERI' R SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR L " 8§ (. "™~¢”,) DIAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NC “RESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA"” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALE. - 7.ax IACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS “UPL STOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTI\. TLO ¥ OE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPC.TE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LEA IN.7RSIO? CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGA. .. PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA VIAYOR Nu IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE .'ECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DF ““7°LIA, EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROG.. "MAC.w ..

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICI" JD DEb 'RA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 8§ (CINCO) DiAS
HABILES SIGUIENTES AL DfA EN QUE 3E TENG . CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “L.. CO. TRB" ANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO I 10 MIEz) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIAN .E SIMPLE SSCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUL "7~ _ALx NDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA I" . LO! DOL .JPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR 5NVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUA. MO _.779 CONSBIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAM E NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCC POR :IENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN/EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACION".3 S'"3ST.. 'CIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTA, ™ IV JICANO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DgNERA CEVEBMR POR UNA SOLA
VEZ, UN\ ON. “NIC ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICI .

15

SI “EL v ™ "TRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR D EcﬁméATADO\pREVIos A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A KECLAMAR PAGO ALGUNQ POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA PERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCU \RIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO\DE AGUA POTABL EN L}( LOCALIDAD
DE EL RINCON DE CALIMAYO -9- »
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIII-003-PR

LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO E T kv, ~"GO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O . T CIOwALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO ". LA A. ANZADORSA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS BAMPLIADOS EN SU (A, O, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETAh " DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY C." OBRA PUL ICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “L. C€.1. ATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRZL ' QL. TEN /RA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS \ ®[E)  OEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATI "TA” YA . BA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RE'&C1. NEN C JN LA OBRA EN CUESTION. ASi MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MAT  «IAL 'S, . "..RAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARA. ENJ . OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, . ~ QUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASI LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRAY” PODRA REF """R Op 'ERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL “ATAu. 5O DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GEST" .v..  Th “MITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, REf s:RVANL JSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS O ARTIC JLOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOT.. DE “TAC ORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QU¥ “Z A). “TE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LE CONTRATANTE".

SI EL “SUPERVISC & D) OB._.’ ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTAPOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPEC. “ICF .. ~*"%S RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR _NA L 4LUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LO TR&BA}OSI MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR _ON "NDL ‘©NDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAY CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTR. TIV.4 DEI. CONTRATO O EL CUMPLIMIENTQ JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGL\  0A.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONT TISTA’}-”HCOMUNICARR A “LA
CC.."RAT. NTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ

VERIFICA._* SN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES #4108 ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 48 DE LA LEY DE PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ART{CULO 48 DE LA LEY DE 9BRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT. x

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BO B\EO DE AGUA POTABLE__,_E’;_{LA LOCALIDAD
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“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASf MISMO POI'*A RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS ' LO QUE 'E HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RES 'ECTIVS

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN TAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDC “L C ~NTRZ .O.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN °ARCIAL 'S O TOTALES, “LA CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO NE . ™ (DIEZ DiAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRAT. ".XISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO I~ “EL CO. "TRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE “OR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO ™ NUE <L CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, %A Uw.. /RATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QU™ ... ™ID. EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “1 1 CONT ATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA:- ~UL "RAI/.S INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME " LA, “SA wuE FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALZ JOS EN LA “LAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERM™'O PARA F ECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LE CONTRATAM.E” CON _.CADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL “CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE “A O™ '™ I, “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA GONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE .NCL WTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATP (TE” Y 5. PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEz, Dfr , NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA. |

EN EL SU. JES1. JE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FIN. “"MTO “ORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRs. ™ TTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE-LE ADEUDEN, Y-DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEESTE CONTRATO. N

\‘l
DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTJ}:'” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEQ DE AGUA POTABLEIFE'N LA LOCALIDAD
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A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESEN™E CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCE *'w."" EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROF YR”,(OWAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, C.c SE E} CTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” .= C. “1GF A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZAC. 9N DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRAh FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMY. O Y SI"FICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRF”. <N\ 'E CL ™" .ATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA COL “OP .x . = SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTI NIO. RELS ,JONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEb. ®”". MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CO 'TRATA. TE* SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALOUIE. TIEMP ). ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN F _RIN Y R "™ SABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DE. <RA C ONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIL. '™ &S PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRAT. "TA” CONTARA CON 5 (CINCO) DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATAN . ©” EL CAWBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE"
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTA™ N EN 5." CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA k, "RGkEas . CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANC , Y PEx "UILIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS \ 'CIOS Ot ULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER F. R I. S DAN S Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN " C:. 'SAn «» “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA F' sNZA DE \ “ZI0S OCULTOS;

D).- RETENCIO™®S,-~EL CC NTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONF , SE ) I HA ™\ LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: / AT
I) EL .8 (o ~s PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DF” (INARAN .~ EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA/AUDITORIA SUPERIOR
D. “E® . ADO DE NAYARIT IK
'\\ __
IL EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
"= 'ECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTIN DO A LA CONTRALORIA

INTERNA MUNICIPAL; %

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
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MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA” NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJC ' . "™™TO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOC SR’ & .. “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPT. QUE ) ) EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, JE SEGURIL 8D SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER YTRA Q1 2 EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNIL O h SPOMLABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORM. “AD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTALC O DE NAY. RIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACL “ONES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIC ¢ A L 'EDsR EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FfSICAS O MORALES SUS DERECHC S Y ~8LIG’' CIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECH. SD.  © UBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMC EN CU 'O CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGN:. YO PAF i TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ART{CULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ES” ADU DE . ™" .4RIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “.( CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETAR{A DE SALUM Y A “Lx TONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TR. B3AJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BR™™ COL. ,0S MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y 1 "CUro.. NJATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ™ ..~ 9G. 0S8 DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUA" FORM:. SE WBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORN 18 DE SE URIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL D' f .u1 AD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO P~ IODICAMT ATE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO.DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANAL".S L ! INI ~.cCTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE *“*& CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES| DE LABORATORIO
ALEATOT .AML. " .E; \

I).- *EN. "IZAC.ON AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTA %UMDO:

1, EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS omgmmasa_ggé 28-(VEINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y.EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN B % (CINCO POR CIENT®) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C). |

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (’i:"C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMQ INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDQO “LA CONTRATANTE” EL NCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUES’%F%S QUE 8f CUMPLEN. /,./

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEQO DE AGUA PO.TI-"AT?;I\_.E EN LA-LOCALIDAD
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CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”;

J)-- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX P".u. ESO N LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIZ ¥ BITACN) 1 DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA Bl ACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESE. "TE . "NT" £TO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONT. “TISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A& DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE I\ ESTE DO. JMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO ™ARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO T .. C3RA , ¥ 4sNERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEC ?AD’ .o . N SJ ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESUL "ADOS.- ‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULCAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS ORTL. "DOS T E LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, oIN LA "".ORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTPATISTA” . = OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DfAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITA."'ON Y AWTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO ~~® SEF. RADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DL ES1a. . DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN
LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER 7 .. “3A. & POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR ‘LA CC 'TRATANTE”

FIANZA DE ANTICIPO.- POR E. ™™} RTE " OTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO ' ™ DE\ YLUULUN DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

f .,
FIANZA DE CUMPLIMIE YT .- . R EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL ;[MPORTE\"-TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTI” "R EL DEBII" O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO[NES CONTRATDAS EN LA E]ECUCION
DE LOS TRABA]OS F yCO, [ENLC. _OS. 'l I|
\ /

/

FIANZA D¥ VIC?DS . CULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL, MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATC Y £uS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y G LA CALIDAD DE LOS
MATERI~ ES, *QUJ" O INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, ONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VI ".S OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZ EBERA “SER- CONSTITUIDA POR “EL
CC."™RAT STA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRA. ™ ' DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN ‘EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA/VIGENTE POR DOCE MESES ; PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL/ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE. /

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA D,E/ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE ICIOS OCULTOS POR,.EL MONTO EJERCIDO

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE EL RINCON DE CALIMAYO -14- /
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QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE . 4 . ""NZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATIS. 1” U . LAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJEr.,.ADOS Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EM¥ CASO D. QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDL 4 A LA ECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN <L t. 3ZO " & UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD COM .. 8RT: V7 U 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LA! DE’ L. ‘AC.ONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIP!M DE §. NTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABL. "CA QT £ EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIC aC. YNE. ®7 . PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORV ‘LAR " ODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIC *7. PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TR'BUNALES . 'STATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LO® TERML. "8 DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PP~ _ "0O(. DO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIAN 'A LZ CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE

CELEBRADO ALGUN CONVEI 'O MOL FICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL

CONTRATISTA” SE EXTE. DE. ¥ LA 7 ARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION

CONVENIDA AUTOMAT™™AM. NTE . o£ PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LA CONTRATAN'.E£” SU AC. °TACION;

|
D) QUE LA FI” JZA 1SEC™"".c LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO P£ ‘TED’ TT.OS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MV 3MC. /

E)Qu~ NSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PREC TUJ{&DO EN LOS ARTICULOS
93, 81 18 D" A LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ENVIGOR; Y/\

¥) QL T EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRA éﬂ.” TENDRA LA OBLIG} ON DE PAGAR
Tu. ™ LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE ME E CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE AS{ LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS gE FIANZA CON LOS REQUIS;/TOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTONO SURTIRA EFECTO ALGUNO

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA- R’ESPECTIVR DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA EOCALIDAD
DE EL RINCON DE CALIMAYQO -
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DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA . E O .ABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZADC .~ PROU <DERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” T. ™k LA JACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR %L GONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA “ONTRA1. NTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI CO. 9 CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DE".u . EAL.. &F £ “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS NIFL. © CIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA ( JE DEBL = REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA "N QUF OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE P V1. DN . ™ US TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RE.™.CION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TNTAL SEA . " PROCEDENTE.,

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUL “EL «_ TRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, U™ .. . "NC 9N CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) D" .4 IMPC 'TE LE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIC EL DESF \SAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABA,MS. I IMFORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HAST™ EL . "OMrow1'O EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “T .« CONTR. "ANTE”.

51 AL EFECTUARSE LF "E‘Vlb‘ION ¢ ORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IM” ORT: SE . ~_«CARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, Cu MO P’ """ CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGODE “_.LC. ((TRATISTA”.

PARA DETL "MI™ AR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO\SIEITOMERA EN CUENTA LAS
DEMORA. M. (IVA" AS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CU UIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMIN " “LA ™ JNTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRKTIS A”

"-h/
P

INDEPEW.. "® TTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SﬁNCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “E\L CONTRATISTA” SE HARﬁNﬁEFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICAN DO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTC OTORGADA. \

\
A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019 /MO0 14-FII1-003-PR

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA FN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANY. 7.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LE CONTRATANT” :ODR: SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJ S CONTR. "ADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILIT 'N TRAN [TORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CON 'RA. “NT* - DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PRU “EDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE "A& SUSPEN. "ON TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJO. PC'. ‘'AUsAS IMPUTABLES A LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, F *{ C. "4O L( 3 GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMEN. " C. V.ROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DE1 RMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES . "JE EN .STE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE ™ URn §T1. ™

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TO. ~ . SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SU. “ENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTA. "ECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMI™TO Dr. CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSFA” . &N. TORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITF ¢ LA Cu NTL .UACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTIC. *ADA DE | CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERM*™AC. IN ouwTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TER  (NACION “NTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTA E\CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FIN ‘N _xs ' QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR

QUE IMPOSIBILITEN LA ~ON1INUAC .ON DE LA OBRA. / |

f

- |
“LA CONTRATAK "E” C ““TINICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCY DER:. "« TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CON.,ENCA, .~ COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGAL. PA” A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. %

HECHO L)Y Al "(IOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMA%EQS-ESL@N DE LOS TRABAJOS
EJE."*TADC 5 PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA b. © 10 ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. 760[ N
[

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASt COMO}JOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE sU-}gTAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-003-PR

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASi COMM EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE G \Ke ™1ZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADA’ POR PAR 'E DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRAB. '0S EN( OMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMIN: ® A ™ICT™ ADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS *ABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA I~ PROCEL “NCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINA ‘TON i "ICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR X 'TE "4 AT [ORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCE. “RA A ' VALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA EST .viA. "'ON " . (NIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABL: .

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN ORLIGADAS i SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUI: » CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMIN. “TRax. 4.~ “LA CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIV "_... "NTL YL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOf .CIONE. LL.EAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLIC! DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA I "TE. &, A COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CON™@AT. "TA* \,UE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.
Vil

SON CAUSALES DE RESCI O™ ukx CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS. QUE SE| SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO " "MILATIVA '

B) NO INICI~. * O T "“"NAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA,;

\
B) SUSF .NDFR IN, 'STIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) N CL. "uR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS T R-FALTA DE MATERIALES,
TRAB: YADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION; N

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS FACILIDA&S NECESARIAS

\

PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION; |

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NQ'JACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD /& SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPON%’&LSGUNA PARTE DE L}%,dBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NOR! S DE CALIDAD; /,/’

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-003-PR

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA

ASI SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJO. CfE:J DEL
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AU ORIDAD 3OMPETENTE;
Y

4] CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A “OS TERN. YOS DEL PRESENTE

CONTRATO.

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSZ ES I . . "SC.SION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR “L A ~ ¢A DF SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y »°S C S".QVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABII ™S DE AN CIFACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. "N EL C iSO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA AC un. W+~ ™. NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”  “RDEF A SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADC ™. EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE ). STIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESC™'TO A *“EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPEC. ) Sk ..~ .ERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR ~_ “A .“CHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE '. SU L RELAO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATAENTE RESOLV RA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES §. “UL.MTES 1 LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION' DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABEP PRE\ “UlL v »U DERECHO PARA HACERLO.

EN LA RESOLUCION O"E au EFE’ TO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RE ERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER PO". “EL COM™ .ATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE SU ESCRITO ACOMPANE; ASf
MISMO SE RESOL ©RA ° “®RE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y L&A PROCEDENCIA DE
HACER EFECT" A L.. " ({ANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO " UR LNS £ "TICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY/DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO Di. NAY 4RIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y\PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRA "IS. ” SE ".sTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE_"MA } DOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATI
CONTX.. ™™ VA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA HACER EFECTIVAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, L) QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PRO(E_BCAMA VIGENTE,
wy
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-003-PR

ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER C "R, SA.DO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRB" ... TE” . § UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DfAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE € :A NOTIFIC 1DA A “EIL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOC 'RAN LC ; MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE A. OU. ““IO™ DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITAL 9N CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA I ™ RESCISIC. * SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA  “CUCIN DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO F r. TREL "R".0S EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

S1 “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR . ©N1. 9 JEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANC'EROS C NFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE L_ * CARC )S SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DiAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO E' rlL. 70 “© .EEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL COWNTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “Lh CONTRALTANTE” Y LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE I-™ OBRA, ©N EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES COL. "ENi..~ 2N EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y RECLAMENTOS COP™_~™ONMENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A 4L CO. TR. TISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCIC N DE LA¢ DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRAT "WT. .

SI “EL CONTRATISTA” SE «[EGA A n "PARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A AT .a. JION DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL "ONiRATO Y EL PACO DE DANOS Y PERJUICIéas’ OEYQSIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” A™ .E 1 L AU™ (IDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO\LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, '479, “20 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL [ESTADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 D", LA . ~. DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT [

EN EL SU."ES"O DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS, SALDOS j A FAVOR DE “LA
CONTRE "N €” O" £ SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN Eb TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCIOl III L ™ ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PL’IBNQA DEL ESTADO NAYARIT,
INC "ENDL 'NTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE“LA/CONTRATANTE”, SE
RECLAN.."% EL PACO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORR ONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO Dé\l?BRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME/A “EL CONTRATISTA” DE\QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTI\_IADOS EN
EXCESO. 'I

/
/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-003-PR

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL Vi 3k..™@S EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL (RIBUNAT, ¢ TPERIOR DE
JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, F ‘RA LA OLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCL. AL “TER” QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIL. - OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERR. ®, LESTON, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANI".a1 EL . '$".0 Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, & “OS 15 L * M&YO DE 2019

POR Lih TONTRAWANTE

Doz ¥ -

PROFA. ANA MARIZ "SIO. NIA LE “EZ Cé. JULIO MONTERO HERNANDE
PRESIDENTZ My MICirau ' SINDICO MUNICIPAL

Yo/

PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

POR LA EMPRESA LY

EFREN LAVIN LOZANO

OBRA: INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE A UA POTABLE EN LA LOCA’I;IDAD
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