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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-004D-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN PCR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DEL ORO, NAYARIT., REPRESEI .. O POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL C.JUL: 71y . "™ERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QU™ EN ., ~ SUCESIVO
SE LE DENOMINARR “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRES’. JANET . TONSALVO
ESPINOSA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” EN SU AJ.(ACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y € "AU. "ILAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL °RE, " (TE ¢ ODNTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CO. "RA. O ".4 EL OFICIO COP-MUN-14-F3-
004/19 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL "OMITE . © PLANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONT ATAR A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PAL. <10 MUM\CIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y 1. "ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURS”~ "PR. RADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO F JR EL : RTIL JLO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI | EFECY JO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M( "4-F. "1-004F .CP , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE
EMITIO POR PARTE DE “LA CONTR. TAnN._ ‘LA RESOLUCION DEL FALLO EL DiA 07 DE MAYO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACIC N D™ . r. ESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A& 0 EscABLE IDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT

‘*ﬁ, S

2.- DECLARA “VIL C. ¥ YRAT1STA": )
2.1.- QUE EX °ERF UNA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. \ /

2.2.- QUE . L (A, ©. JANET MONSALVO ESPINOSA ACREDITA SU PERSONALIDAD cfj‘mp REPRESENTANTE
LEC™" DEL EMPRESA DENOMINADA JANET MONSALVO ESPINOSA P S FINESA EFECTOS LEGALES
DE ESTE « "\ "RATO. / ™

i
2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL ICIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO Ne. UV 570 403 ¢ \

t\ rf’ “‘H"‘\-
/
/" \ 3
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CO\HTRUQCI(JN Y ELQUIPAM}ENTO DEL -
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE E.LI:.VADO Y L[NEA DE ALIMENTACION,-EN LA LOCALIDAD

DE SANTA MARIA DEL ORQ, -1- I :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO 14-FIII-004D-CP

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA 8U ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADC ¥ v CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ! .. P i FOL I LA
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL * " 73Ak "N F' QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE N” (AR " ©0. .30 CIVIL ¥ CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS k. 3’ AME, TOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLIL ® Dr. LU” AR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, . Sf L UMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MIs. 88, Y E: CONTENIDO PLENO DEL CATALOGCO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRF™ ™08, "ROY .CTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTF LRAL E ESi:c CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGU:. » DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIL . ™ AL BN CHEEUNC DE VORS00 0 i L, L e a1 i S,
AVETTET TERGERTONO, 0D ) e e dd Ll s MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VER "IDAS, L .5 PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

L LAUSULAS

PRIMERA.- OBJETC DE. CO™ .ATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE S T" “RAIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: PROYECTO
EJECUTIVO PF A L.~ J/ERFURACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO
SANTA ROS”, LINEA ME CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEAX DE ALIMENTACION, EN LK
LOCALIDA. DF .ANTA MARIA DEL ORO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA-DEL ORO, MUNICIPIO
DE SANT. M. A I’ .L. ORO, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
QUE SIRVI Y DL ° .SE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y|MANO DE OBRA;
OBL “A&NDC 3E “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES
QUE EN ..™. S DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDOQ EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2. EL CAPITULC DE
DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

e,
T

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE C
70305.11 (SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 11/100 M.N() MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 11248.82 (ONCE MIL DOSCIENTOS CUBRENTA Y OCHO PESOS

/
OBRA: FROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, Cd{\lS’[‘RUCCIDN Y EQUIPAMIE DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVA ) ¥ LINEA‘QE ALIMENTACION, EN LA JOCALIDAD

DE SANTA MARIA DEL ORO. -2- ( / N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-004D-CP

82/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 81553.93 (OCHENTA UN MIL QUINIETOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DE » C7 _TATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR ™ SOS US GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN CGENERAL CON S1",ECION Ai. EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CON) “ATh..a”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DF. EJECUCL N DE LA OBRA EN 32
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 13 DE MAYO DE 2019, DEBIENDO FIN.. ZARLOS i MAS TARDAR EL DIA
13 DE JUNIO DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSTRL V7 UND L MISMO, HASTA LA ENTREGA

RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACC.: "N L. “L”. CONTRATANTE?",

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LO. TRABA DJ§.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURF ... SIL MEMN £S Al FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS ™ ABAJ IS CUNVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR Pvr. ‘f0".0, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO . "l CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PAR. "S CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDL .. ™7 18 A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIC UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETN AL . VANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACT'ON. S ABAF SARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL . ™TI. ™~ 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTF_a3 PC > “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA U T "ITh, ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGC.

LA ESTIMACION J .BERF SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SICGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DfAS NA "IP .Lke JE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS EST ACIONES NO SEAN
PRESENTADAS <N EL" "RMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE }‘.%YrTIM)\C ION. EN NOTA
DE BITACOT «SE T ZBER+. ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA FS‘TIM R.

/

LA RESIDL VCla OF SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE § (CINCO) DIAs NATURAL\RS SIGUIENTES, PARA
REV'SAR Y 1 N SU LASO AUTORIZAR LA ESTIMACION. V4

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPFTO DE ANTICIP@S, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE'

COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H, AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL
10 (DIEZ) DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

O, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
YAN SIDO AUTORIZADAS POR LA

RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTQRIZACION DE LAS ESTIMACIONES

CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SiGUIE'.NTES A SU PRESENTACION; EN
N F 4

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA FERFORACIO EXPLORATORIA, CONS'I‘RUE}C]_()N Y EQUIPAM;ENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADQ Y LINEA DE ALIMENTACION,-EN LA LOCALIDA
DE SANTA MARIA DEL ORO. -3- o 4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIII-004D-CP

EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HAST ° 30 . TRINTE)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA JON 18 QLINCE) DiAs
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL S'"PUL 'TO DF QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE? Py “CL, ~™ . A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS Ch "TIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA" CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DLF , NA MRA. ™. A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACL “LC ASl, 'E LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, . DR L DA " (A DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMEN © L. O ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMC MIARIO \ ‘GENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS P™™ Ev. CALC JLO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS S™ <AN. CAu._ o DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUL * £L CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA [ % OBRA, V DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A VA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERL ..~ NEL "RESUPUESTO DE ECRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTF .TANTL ' R:RALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “ELL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTI \ADES F I UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECh. " EN MIF ’ 2 SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTQ DE .
QUE NO REINTEGRE LA CAN™__ AD . "QUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE \
GENEREN HASTA EN TANT”, NO P=PO.. 'TE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERE. ™ .A G INERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTQ DETERMINE LA 'i:\-»,
“LA CONTRATANTE” "% LLEGAP .E A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA 3\
EFECTIVO EL REQT"_.RIMI NTG .. LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA Q,OMO SE ESTABLECE
/ \

EN LA CLAUSULA L. IV _ . “"UNDA. / J

/

/
SEXTA.- PN. *C” #O.- "ARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” NO OT&GAR&ANTICIPD‘
-

SEF._“"A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ~ADMINIS WOS.- “LA
CONTRA,. " TE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTRECAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN®
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERM?SOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETQC DE INE,CI.&R »
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. h\ \ '

h,

OBRA: PROYECTO EJECUTIVQ PARA. LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -4 - (\ \ /
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'CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATC NUMERO: 2019/MO014-FI11-004D-CP

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE®
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRIT ~

OCTAVA.- EJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULC 4/ DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRA’.(STA" A 'UERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTR-GC.UALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DF P. DPUEST S OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRAL > ( ™ "STERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECL "iDOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICh ‘S COSTOM CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE 'S ; "ECIC”, DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, L. REV. 1ON ' £RA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA AL M:. AR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QU. WO EXt SDA DE SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANTN D. MEXJ) O, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A .OS « UAlL... »£ FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LC. TRAAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO v ~ “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA . ‘{AS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CON’ ~""™ST. ”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR "SCRIi. LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDP . r_ ~ &F. DOBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJU TE DE OS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATA “TE

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTFS St “ALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INGREMENTO O DECREME. ™ &N 1 s COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJQS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORMF ~"- PROGRA" (A DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO N [MP TABL_ A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO. /

\/

CUANDO EL "TP .80 §7A POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PRO “AJUSTE DE COSTOS
ORME AL/PROGRAMA QUE SE

EXCLUSIV "ME. TE ¥ ,RA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, C
HUBIERE G NVE. "JO. 9
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
\ ,»/
\
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO GONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. -

LOS PREC.. " DRIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HAS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

0BRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTQ DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -5- A

g
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Cl':)NTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-F111-004D-CP

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERE. ES1 . "CIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS fNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LE CONTRATANT " NO SF E\CUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTFAT: NTE” ' ROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDC LO. - _EAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO £ ©FEL "UAF ", EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONC™ JID¢ . &PL. ~..NDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESCGLOSADO CORRESPONDIENTE . I CHC | FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN .. 'TO. "ZAD ,S. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODR* <Ek MOD' [CADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA . \STA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEj.” A SALV ° EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE CO.. "OS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONT. "TISTa - DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FC.ui. SEn® MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESE {TE EN . EMrO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CAD? _J0O L ~ LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REY iSION ™F (.. DA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBER. ™ .CON PANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

4//’/?

I- LA RELACION D”. IND) JES 1v»CIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXIL > O ... ™ CASO, LOS [NDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER ™ «OPO. ‘IONADOS Al CONTRATISTA. gy iy

-

II.- EL PRFSU. "TF". (O D™ LOS TRABA]OS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO/AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PER JDC “N F, CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS JEL & NTRATO.

MA CONVENIDO,
N LOS PRECIOS

I11.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS/COSTOS, VALORIZADO
UNITARIOS AJUSTADOS.

/
IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIE POR EJECUTAR, ACORD]%’AL PROGRAM
QUE SE TENCGA CONVENIDO. \ /

\ F i
OBRA: PROYECTO EJECUTIVQ PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, éQNSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOQ DEL W\
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA'DE AL[MBNT’AQION, EN LA LOCALIDAD \ )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO14-FII1-004D-CP

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUN 'AM: . ™€ <EI,
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR ©N El ™ <RIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABEJOS EXTRAORDINAR’DS.- “LA CC NTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJEC "CIL.” _£L OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO .7, REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPO. "DAS AL T.XTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS “*OD, "CAC ONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATQO IMPLICAN UN AUMENTO EN oA = OWUh ", RIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO P, YC".0Eh ZONFORME & LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECL "AR VOL MENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEP™ 4 5 “ICIT (RLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUS. (FIC. DAs . R LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL . ATA OGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATENTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) Dir. HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION L 7 LOS TRA. YJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITA. "OS E51.PULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, *” a . Nl. ATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBL. ‘A A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL),

EN EL EVENTO DE QUE PAP " ZJEC. TAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “J £ COMTR. "ANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN L. *° "uEM. NTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PR” _ "DERA DF'. ERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTX"
Y ESTE ESTARA OBJ" SADC A Ej..oUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.
-\

SI NO ES POSJ” .E DL, “RMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS  JTER' DRE» “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACOR’, . B UN P'AZO DE 5 (CINCO) DfAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETER. A & * CC'(SIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS/DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, } VLA .. +ELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE .. " IN,'JMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONT PARA LOS QUE NO
ESTUVIERs.” JONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERGADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS NA
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFI

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. S ,\ P =
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-004D-CP

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE .~ TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DI, SC1 . "REVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y Pi * ONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO 7 & R, SPONS/ 3ILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHEREN:.S A _ " ISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SO.. “TERA A APROBACION
DE “LA CONTRATBNTE” LOS PLANES Y PROCRAMAS DE EJECUCION RESPL "TIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUAL)M =NT | .OS ~ JSTOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA" DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR . “AP ,JO: EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNT:. "RIC TUE LE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA L. PR. 1OS UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LO. NOCUM. NTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “L&A CONTRATANTE OARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA® LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVC . _~"FL.RA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEM. "ADOs OENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTOP .aL. S F R “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gNITARID DE TALES CONC £PTOS . A ASENTADO EN LA BITACORA, ASi COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE _L C “WTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE?” SERA BF ,O SU "El "A Y RIESCO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE"
NO ESTARA OBLIGADA A ™ IR}, COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NF__RIDAD, (' .USA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL-CONTRATISTA” PUEDA.
JUSTIFICAR PLENA™.ENT) Y A oATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE/LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR Eb. RIT”. .. "~ & CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR/DE 5 (CINCO) DfAS HABILES.
EN CASO DE O H: ‘ERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y 4EL
CONTRATI” ¢A” P RDL. & EL DERECHO DE RECLAMARLOS. /

DECIMA.- CO) .ENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIA
COn.“RT¢ - CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS supugs/'rp_s_zgﬁ S EN LA CLAUSULA
OCTAVA 1 . JVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICUL® 45 DE '

ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPEND
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE
EJERCICIO.

PRESENTE

. /
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA®, ESTE PODRA

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADQO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -§-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIII-004D-CP

SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMERP™S 5 . ~.NCO) DiAs
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DF £AUMENT: R EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCED! NCIA DE Li. SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA F"CH. DE &, RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREME. TAh ~ .. MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSC™"BIR . ONV".NIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEP”<AD MEN.~ NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTAL OS &N . L CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL S1 TAS MO’.(FICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYEC. O, St. EBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NL. 'VAS CO, DICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR M. YOF VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA . “RECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAL EN QUE L. ZURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS ™RABAJuS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA Q" . ~a.” C\ NTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN .AS SAN JIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATAL! TE” PRC JEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DJ” _..IR E. °LAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN I S SUP™ES) 8 QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O AD ICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL ™7 . fR: IISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS N”'_""OS PLA7 JS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CO”™ (RA' ANT.. DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACIOI'V’ X

/ \
DE TALES EVF ,TOS & CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECH ETAREA\ DE LA CONTRALORIA
GENERAL D" 4 EST DO "N LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT. ;-"
DECIMA . RIM. .A.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REFu. "®NT. NTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUET;I'M ~EN CUALQUIER MOMENTO
EL DEREC.” Y OBLICACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS O O DEL PRE E CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BIFACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTI&N. AS{ MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIO , EQUIPOS,

MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, AD QUISIC’iON O ALMACENAMIENTO DEJ;LOS MISMOS,
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE. \ -

OBRA: PROYECTQO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CQNSTRUCCIORT Y EQ U]P&-MIE[\'TO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION; EN LA LOCALIDAD
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CONTRATO DE OBRA PUBL! CA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA | LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 20 19/M014-FI11-004D-CP

EL “SUPERVISOR DE OBRA” POL JRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA GALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIG. N DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GEST TONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA GC RRE: "N DE
LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICT™ DE 7. MISMA EL
DEREGHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O. AR'TTCULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTF 1O, COM. NICANDO A
“EL, CONTRATISTA” EN NOTA DE BI.ACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCI WNES OU I CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL .PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONF® DL MISM( QUE ORDENE
“ILB CONTRATANTE”.

S1 EL “SUFERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJEX~'TAL S N* SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFIGACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CF .ALC 0O L. JONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION . ©7 US T ABAJOS MAL EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LA. PE. 1§ ’,ONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL “1IS). _.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJ”™ - : "L C/ .NTRATISTA” COMUNICARA A LK
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS JUE E Fu.sON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DL " N/".URALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS EL ART{CULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEIL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAC ... ™k SARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) Df2S N, "URALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR " 4 PAn '8F. TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJE. "ITs P~ _EPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES ,nAN IL "NTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASf MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOf (\».

A) CUANDO LA ¢ ONTraTANTE"” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO Sy A]" s1n .. O PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RE}Si’EO.TIVAS;
/ |

B) SI # .4 CC .{TRA "ANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRA'II\TS; /

{

C) UA YO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN E

DAR POR TERMINADO
ANTI\ TPAD: VIENTE EL CONTRATO; Y — /

D) Cu._.JDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CQNTRATO. /

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTAI{ES, “LE CON TANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE ElL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

\ /

\\ ,-’/ o=

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONS{[;RUCCION Y EQUIPAMIE’L\J’T{O DEL \5

POZO SANTA ROSA, LINEA DEE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE"ALIMENTACION, EN,_LA" LOCALIDAD
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FIII-004D-CP

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN AP’ ""ADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDAL S5 « "¢ NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTR. T"..TA* PARA
QUE REINTECRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS * .ATURALL 3.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEU'DO JYENTRC DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR ». ™ Ea "™ 7" _ £l PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL Ex "CTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO T L ¥ RESE. ™. CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PAR ™ " EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFI. "RA & CC JCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR R. “IBlL. ~. UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CC "T'RATIS 'A” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR E' =IN1. JITO ' E LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NC °“RES™ ATE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINC ".£NALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAF EL FIN.OITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL
CONTRATISTA"” EL DERECHO DE RECLAMAR LO» “ONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO ENL° =" RTISL. 4 QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSAB! JADADE DL "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA ¢ A CON' RATANTE"

{

A).- MATERIALES Y MANN D. OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, \
MANO DE OBRA Y L ™" .-O { UE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON * .~ NORMAS JE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL
FORMA PART. INT GRA. OEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL 1. “NJ.. T"PECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE S EFECTUARAN A
SATISFA” JION € “LA CONTRATANTE”; .

B).- k 'PP _SEN"ANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL. CONTRATISTA” SE. OBLIGA A ESTABLECER
AN\ ‘CIE. NAM .NTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPh SEN. .TE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENT ACULTADO PARA
“ESE) 'PENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER

EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE\\
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE '

OBRA: PROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD i

DE SANTA MARIA DEL ORO. -1 - 2 /,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATC NUMERO: 2019/MO014-FIII-004D-CP

DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) Df" " PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CL N'Ts, “"ANTE"
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA € LICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS,- “EL CONTRATISTA" SE NBL. A A RF ;PONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO Dr "EC. "~ S INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVAN A O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TEL "EROS. EN ALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTAE” ACEPTA Y ES CON. “JR".t L T QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONE.

I) EL 2.8 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MC. O DE L $ TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y V'L, “TCIA T ESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MI' WAR DEL . “ONTC DE LOS TRABA]JOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPrL “CION Y VICILANCIA, DESTINADC A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALJ 3.- AMr \S vARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL ‘UE LAB( RE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA \
OBRA, SERA UNICA Y EXCL “SIV. MEN" £ DE “EL CONTRATISTA”, ¥ SERA EL, UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES D™ IVAL *8 DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN _ ¢
MATERIA FISCAL, DE". TRAR®TO . SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE &\,
CONTRATO Y LOS L ™™ .£Ni S QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LAE CONTRATANTE” NO \
ADQUIERE OBL™ ~7ION ALC JNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA” NI CON LOS
TRABAJADORY » QU ! EL ..SMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS_TRABAJOS ORJETO DEL
PRESENTE C "NT"..”~ POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A LA
CONTR?” .AN1. ' COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” EPTA| QUE LO EXIME DE
CUALC JIER " ESP\ NSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEx "TR’ JAD ¥ HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUL SRA GEM.RARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGL GEN\ .4 O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
N EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA

S DE ESTE

POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR}

\
CBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CQNSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA'DE ALIMENTACION, ENLA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. < 12~ 5
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-004D-CP

ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA C 'Llu. ~TON DE
COMUNICAR A LA SECRETAR{A DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE"” LA APARICION L T LUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf _OMO A OADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. T MBIEN I\ RARA & LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE #FEC "EN LAS ZONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALL. =N 1. ~© T ABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LA, MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” "Eb. <A F (ESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. L. "E C ~ (CEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTE. LO AN ERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE PEA. “AR .NSPECCIONES DE LABORATORIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CO?"CRETO 8. NARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENT” . ™F LA» “ESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA “E PKu . <CTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN ".v ¢ “4 (\ "NCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA

AF'C),

CUANDO EL PORCE. TA). NE M JESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SE” "{AY\ R AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, W
SE PENALIZAT A EN FORL,. W ECONOMICA. PACANDO “LA CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN !
PRECIO UNIT. ®" ,GU. L AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Sf CUMP TNy \\ o

CUANT O SE DOBTL..5AN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CIN(.:O POR CIENTO) DE N
LA R.“ISTF_. =" (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
C NTR:. (STA™;

.- B1. RC/ RA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR pRpFEso UN LUGAR EN
LA \ BRa OUE ".ARA LAS VECES DE OFICINA PERA RESCUARDAR pmuagg& /BITACORA DE OBRA,
AR. LA % C

QUE DEBL ' .N PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE L : DE OBRA ES
~ONS. JERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE/DEL PRESENTE CO
SE n.™ "TARAN LOS COMUNICADOS DE “LAi CONTRATANTE”/A “EL CONTRATISTA"
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO @UE EN ESTE DOCUMENTO $SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEG
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO kgE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS D
CORRESPONDIENTE, Y

OBRA: PROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EO"IJJ'] PAMIENTO DEL \ §
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ARIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -13-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-004D-CP

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESC "0 DE “LX
CONTRATANTE®™.

DECIMO CUARTA.- GARANTIEAS.- “EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR D”.WTRO DE %OS 10 DI&S
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEI CONTRZ TC , LA FIANZA
CUMPLIMIENTOQ, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LF LE. DE OBF : PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. A . "~ _A DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAME. "E DETERMINADA POR
“LE CONTRATANTE”

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) v "L " 4PC 'TE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLw. &C1. VES /,ONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ ~OR ‘IEN._, DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MO. "FIC” fORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OB,  UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECVEN. EST. FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA" PREVIO AL ACTO FORMAL DE L "TRECA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOI ..™ Nk & ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA “IANZa £STARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRAB”,us, = L VARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE,

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS Ei. “WAb ~“T.AT ,ULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,

“EL CONTRATISTA” SE OR"_ 'A A "RESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO

QUE ARROJE LA ESTIMACI( N DE F™I(, TTO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A N
LA ESTIMACION HASTA EN *"".,ON ) SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIT® .D D) DET..TARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA \“
CONTRATANTE” “OM ... ~"RA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL GONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE Cr <RIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL |\EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA OE ’ACh  ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA. ‘EN CASO DE QUE “EL
CONTRATL. 8" HAG”™. CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A/LA RECLAMACION
DIRECTA . ‘E L. FIAM LA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL p o DE UN ANO, “LA

CONTRA'L 'NTE .JOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA. / ’/ ey

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON E;( ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS

INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE: \\ \
A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE smm\.\mmin DEL OROQO, YARIT.” \q\
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR

OBRA: PROYECTO EJECUTIVQ PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION ¥ EQUI'I"F{M/lENT(J DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -14- e / ‘
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-004D-CP

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DE” ~“SA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES:

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO:

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADOQ EL PLAZO ESTABLECIDO PAFR™ Li TERMIN ACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ES. "RA, ~ _.EN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA . “ORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LO. TERMINO: DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VE7 "UE . % AF1"_.NZADORA COMUNIQUE
A “LA CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASECURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJO: =N . .[ERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACU. °DO CO: LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA . XPR™ sAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES -E FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA <L CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROC .~ @11\, "3ENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA « INTRa +ANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” N ) OTOR 'UE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL ZONTR/ [O Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “F—. JON.RATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDID/ /, “LA “Ol "RATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN ¢ ™ LECU INCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL _."ADO DF NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE ] . LICI' ACIC.x. , A

PARA LA CAN .ELAC. "N DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA/ CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORM.OAD POR . 1RTE DE “LA CONTRATANTE", LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELP C, "N~ REVI” AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?.

LA FACULTAD DE
NTRATISTA” DE

DECIMA O UIN. ..- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TEN
VEku . AR . ' LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTAND
ACUERDC . N EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL *
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, 1 COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEEIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO\‘REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO, -15- :

(}:;5; - .t/



O ¢ onst i
H. X1I AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

S—

017 - 202

1, BLd Byuitamimsbo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 201 9/MO014-FlII-004D-CP

NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CAN DA ¢ QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUVA . \ OBRE EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIL "D 1. """ AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTOQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAY:. T REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PA. " CONCLU.Q LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION "O . 'BRIF’. MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS 7 JEL 3N C. °.CLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO M S L.". PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATK. MONIO 1 SL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RET™"SO . N EL * UMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCION. ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA , 8YOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN VIPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION .'E LAs rENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANY". - . DRe. OPTAR ENTRE EXIGIR ELL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEI MISMO. L.AS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIC VES QUF SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES | YIE . ™ HA™ AN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENT. JTOh “&DA.

“EL CONTRATISTA” TIEL ™ .y TC 20 MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIC.. R RECUPR’ OS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATYF O, F | EL ..wTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACI SBI'\'TE\ELADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPL. A ”... ~™ZACION DE UNA PRORROCGA POR PARTE DE CDNTl}ATENTE”.

DECIMO S$¥ .TA.- 5US: "NSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORFUN. "N 4, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LO§ TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS ]\ STIx. “AD .3 DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IM SIBILJTEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTIN TACIL . DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR ‘LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS .. "™VID YRES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSI®N, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCn.™ A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS T
CONTRATANTE", ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJ[ECUTADO
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA\ DETERMINACION DE LOS GASTOS NO

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO E‘.XPLORA‘I'ORIA,\CQQJSTRUCCION Y E/Q. PAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE-ALIMENTACTON, EN LA LOCALIDAD

\ ; -‘ L3
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BJOS POR CAUSAS IMPUTBEBLES A “LK
ASi COMO LOS GASTOS NO/RECUPERABLES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII1-004D-CP

RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA V. 7 t,. ™ HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL T.EC1O UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROG” AMACIO. °, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON L. CC. ™™ ,ACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA L "NTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTP .TA VTE® . CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, . 'R P’ .81 ITARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBL. MAL “RES' PUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LE CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATIS™=” |, TERV NACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS * ABIL 'S P.. . QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACO\. "ANF LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTRECADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. : '

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” "ROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL 7 ”"""™BLr. V DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICC, CON o SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QU”. o . NC\ “NTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “E  CONT) ATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE \(“IE °STO" SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL AT~ "L Dk MTIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS ¢ ASTOS NO ‘ECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SEC "™ .rIA JE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA CONTRATAN" <” C 'MUL.._ARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION IPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMP\ RTE __ S TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA", ASI'\COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA _E L+ ~IANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A/EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO " UR I/ CLA 'SULA DECIMO CUARTA.

DE PRES. NTa 'SE 7 AUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS/ POR PARTE DE “EL
CONTRAN STA* JUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
POL. * PR.SENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE_TERMINAR. ANTICIPADAMENTE EL
CONTRA1. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiXS HABIMES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA\ .\\

CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR A]h:'PE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO. N\ 7

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y IEQULBNM[ENTD DEL
POZ0O SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADQO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -17- Al .
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SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE?® PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONT ."NTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVE’ (O DE 1 RMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA CONTRATANTE PG. ™% N CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPO. SABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PRG. ":‘DIMIENT\ 5 Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAVARL, Y '.EMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCU". LI TFN1. JE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL Cu N'TP ,TC

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES S. “UE:. S, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA ¥ .CH: PAC ._.JA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIO. JE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMZ _~ TIEC "CION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRU\ ‘CION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVIS( R QUE 1 SSIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUN( 'ON;

E) NEGARSE A REPETIF ~ JOl. "LEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE 4O O™ SN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, AS[ C ™" _ A) EGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PA TE.DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS F~_ "CIFICAC’ ONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE C AD;

|
F) NO COME. OBF ... ““A CONTRATANTE" LA CORRECTA APLICACI DE RN:T‘ICIPO CUANDO ESTA
ASISELC (EQU. RA;

/
/
.f

G) CL.EP TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD D LOS/ 'I‘RABA]OS OBJETO DEL
PRE, TN). CO™ (RATO; ,—x\\\/

"™ SEh DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PACOS POR,»AI\JTC\}‘RTDQD COMPETENTE;
Y

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO. l\

51 EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CHUSALES DE RESCISION MENGIONADAS CON !
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR. EL ACTA DE SITIO COR]})E’ PONDIENTE, EN

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQU[I"AMII' NTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE AL IMF\JT‘A(JION EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO., -18-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019 /M014-FIII-004D-CP

LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DfAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL COM 2 ATISTA" NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUi Dk . ™ DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZA. _UALOQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCIS'ON ADMINI TRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL L SIC ™ LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO Dr. TERMINO DE 10 (DIEZ)
DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA Li. NOTIFICA. ION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGCA Y APOR). LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE" RESOLVERA Y NOTIFICARA LO ¥ ..OC IDEN < JENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL k “R"U ‘E CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA", O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HA\. “RLy

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CON™RZA) "NTE” SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORAND”, LA. PRL. .8 QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE: ASf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE L. * PE" AS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORC ~ OA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION ', 47 FRA "GION 11 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE 5." ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUEST” ~"R LA “LAUSULA VICESIMA.

DECIMA NOVENA.- E[ECUCION DF ua “ES “SION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION AD! INISTRt "IVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CON RATAN' E” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS P “TES " .£SULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE E' "INI¢ 'TO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DfAS NATURA .£8 S™UI. "TES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CC ‘™ 4TO EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SQBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EV™ "ITADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
Asf COMO LO RELF .IVO 1 LA ...CUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO @UE EN $U CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADO.

{
{

/

PARA EL "0 *.£ QU7 EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/®, CUAIQUIER OTRO SALDO A
CARGO L ' “L. CO” (RATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTECRAR A “LA CO TANTE” EN UN PLAZO
NO MAYO. A 2. VEINTE) DiAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SE& NOTIFICADA A “EL
CO., “@AT) TA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE'LE RECONGCERAN LOS MATERIALES
QUE TEN..” ‘ARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE

SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE |EN LA EJECUCION DE S TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRIT® A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA. X

\ \
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, C(_)NQTRLTCCI_Q_PL‘J’_EQ‘UIPAMIENTO DEL

POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD

DE SANTA MARIA DEL ORO. -19- / / i
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/ MO 14-FII1-004D-CP

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO N'. "MORTIZADO
POR LOS DfAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA “EG. - DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE I%1 RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APICLZ YION T 2 LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS 1. Ba, 7 LfECUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCE: "0O8, NO 8E APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE ‘A CALID..D REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACIN O . TPOS" UION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERV DA, . V Es 7. SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE?”. ;

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRAB:. I8 1. ".u EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTR TANTE® SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE IM"NO. Y P .RJUICIOS OCASIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCION .u Cu RRE... JNDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO ¢. 'IL ¥ .GENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO L~ NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATIS.” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA 7 _~~"10, ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRAC. "ON 11 uE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRF”.anv ~Ob 'NTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES 2N LA V A JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL COl VRATIS" A” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMAC ONE: Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA" DE QUE “LA A
CONTRATANTE” RECLAV &£ LOS ™RA. YOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN

EXCESO. \\J‘

VIGESIMA PRIMY (A.- LEGi..ACION APLICABLE, INTERPRETACION Y,r"]Ui? DICCION.- PARA LA °
INTERPRETACION ~ CU”.._"""ENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TONO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESA’ .ENTL <STIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A/LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBL).A D”L Eb 3DO DE NAYARIT, EL, CODIGO CIVIL Y PROCEDIMDFNTO C} IL VIGENTES EN EL
ESTADO NE . "&V (RIT, \ )

LAS PARTE. SE Su 4ETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEJ TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSL.."" El EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD_CGAPITAL/ PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIr. JONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA!RENUNCIA FUﬁRQ QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTUKQ, O CUALQUIER OTRA CA{JSA.

\
LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN LAR EL MISMO Y QUE LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES. of
\\ f \
Y / A
OBRA: PROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CC\) (STRUCCION Y EQU‘I,P?iMIENTO DEL \ _
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADQ Y LINEA QLIMENTAEJJIQN, EN LA LOCALIDAD “J

DE SANTA MARIA DEL ORO. -20- ;
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FII-004D-CP

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 08 DE MAYO DE 2019

POR LA CONTRATANTE
(,," 3 /’; /, = =i ! : Y
PROFA. ANA MARIAISIORDIA LOPEZ C. YILIC MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

4
x/?
itde [/
PROF. ._~"TARL  MURO SANCHEZ
SEL "ETARIw MUNICIPAL

POR IPRESA

JANET MONSALVO ESPINOSA

TESTIGOS

OBRA! PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARIA DEL ORO. -21-
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S15EaN DEL MUNICIFIO DE SANTA MARIA DEL ORO, RAYARIT,
Santa Moo

Del Ofa . 2017 - 2021

FE L1 Ayuntambinale

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFOR
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT '

C.P. RIGOBERTO LOPEZ PEREZ ING. LUIS F
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTO

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

POZO SANTA ROSA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA LOCALIDA

DE SANTA MARIA DEL ORO, -22-
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