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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/ MO 14-FII1-006-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARiA DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADQO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUN’ICIPAL C. JUL © . NTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN O ".Ju.3IVO
SE LE DENOM]NARK “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GR" .. CO) sTRUCTOR
ZAOC, 5.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIS /K7, EN SU “ARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ¢ AUSULZ -

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PK. “EN.E C DNTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CL 'TR.. 'O E’ EL OFICIO COP-MUN-14-F3.
006/19 CON FECHA EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEACION PA. % Ev. ".£SARROLLQO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTR.(AR A .._MBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARI:.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PAZ "CIO MUN “IPAL $/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y “FECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS AP, "BADU. EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO Pf . ku "R1. “ULO 20 FRACCION I Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI', EFEC. T® EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M014-F) T-006-P¥ , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRATAN. ™ L. ®ES” 4UCION DEL FALLO EL DfA 07 DE JUNIO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACIC ( DEI "RES. NTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION Al DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO L ™ _sLEC DO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEIL
ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL . ON" .. T STA”: ¥
2.1.- QUE ES " £RSC"IA F.. "CA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, z

\
2.2.- QUE 7L (. C SRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, S.A. DE C.V. ACREDITA SU Pﬁ‘RSONALIDAD COMO
REPRESENT. NTE . .GAL DE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC \S 5,. DE C.V. PARA
LOS r..™S Y . 'FECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. e /

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIH}«,/EXPEDI]‘D/F: Péﬂ_ Er}“ms\.TrrUTo
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No, M3 1031 ey \._\

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLICARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGD-&
ORGANIZACION ¥ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EL : :

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARI \FRANCISCO [. MADERO, E[\ L.A Loe AL IDAD DE
EL OCOTILLO
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 7 (717 17T T ATT1TIL

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: 1) [l

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL JUE SE "|E JUTARA LA
OBRA, AS{ COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CONGC CIVIL © CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTO. Y . ™" _(AMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DO, OE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf C.“MO LAS N JRMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA E[ECUCION DE LAS MISMAS, Y EL m"ON1. NIDO ~ LENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROY .CT\ ) EIEL " (VO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTECRAL DE ESTE “ON .RA O.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS . "PU. ™. OS DEL ARTICULC 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL F~. Vv a0 L U KR NSRRI
NAY; TELEFONO: . (160 020 o nes oy podih) griee - MIS [0 QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS P:. *TES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
CL.USsSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA' O.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS ™AR. LA EJEf UCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: CONSTRUCCION
DE DESAYUNADOR EN ESCUEL ' P """ «IA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL
OCOTILLO, EN LA LOCAL’ .n0 Dk ~L OCOTILLO, MUNICIPIO DE SANTA MARIX DEL ORO, NAYARIT;
TRABAJOS QUE SE DETALL N EN ~ C..IALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUES’I’O
OBRA QUE INCLUYE LOS MA. _«(ALE 'Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EXL: CONTRATISTA” A REALIZARLOS
DE ACUERDO A LOf vu UMENF® Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN,
ACATANDO PARA " .LO Ir » ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE
SENALAN EN EL PUN ) "..6 L. CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO. Lo

SEGUNDA.- "4ONT _» DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES PO "u& CAN}IDAD DE $
170139.27 'C.. ™™ (O S” /ENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.) MAS EL 16/% DIECISEIS
POR CIEN 'O . 7L .MPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 27222.28 (VEINTISIETE ‘MIL DOSCIENTOS
VED'TIDO. PESUS 28/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 19f361455 (CIENTO
NOVE. "% | 'SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 55/100 TR e
}f oy

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE VIGENCJA DEL comRATo
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTK" POR TODOS LOS Gﬁsms
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERALl CON SUJECION AL EJERC]CIO
PRESUPUESTAL. \

|

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO B
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 62
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 10 DE JUNIO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS ™ARDAR EL DIA
10 DE AGOSTO DE 2019.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISM(, nASTA & ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTF ATANTE®.

CUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL C YN “KTT® /A” SE OBLIGA

A ENTRECAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLGC NE ADJUDICACION, EL

PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIC?D CON *. 1 CONTRATANTE"

- DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTID: “ES A TJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRA™ _.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEY Q. ~ EL P .GO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUEN. D. ~ OLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE L/ OBRA Y "ARaN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA P RIOD’ § DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA L. * JE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATI: “8” Al “SUPERVISOR DE OBRA” DE ‘LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMP: YADA PCR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESEN™ _~" L. ™NTRO DE LOS DOS DiAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES DE HAP .R INIL 1DC LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTE! SENALA! O SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTZ " EL "ERIOTI" ) ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA DE SUPER’ .SION TE. "RA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AU’ ORT™_..x. % ESTIMACION.

“EL CONTRATISTS RE 'IBIR® . PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZZ ‘0S8, ™ " FL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS ™ ATU. "uES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AU'?}DRT.ZADAS POR LA
RESIDENCIA ".£ ORRA, “A CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE VAS ESTIMACIONES
CONTARA C W17, PLAZ0O NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESE]}J’I‘ACION; EN
EL SUPUE. 7O . < QU” SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUED&N SER AUTORIZADAS
DENTRO D, DICy. ™ +LAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE E\ST[MFE,(JION.

\ /
“EL COwn ™. TISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HE@:,E(TA 30 (TREINTA)

DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DELA OBRA.
PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA? CUENTA CON 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE®; \ .-

OBRA; CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA P

VIARIA FRANCISCO I\MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO 3 '
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“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASf, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ATRASO, "ON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE &r. ~A&RA UN
CARGO ICUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, PC 2 € ONUEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE NUMEP.. GEN) {ADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMAC ON DE F'N. WITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRES. NTE 5U FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIP ADEUDO &5 FAVOR DE *“EL
CONTRATISTA” SE CONSICNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”. AN ¥ QUIFY PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO D" £C ESC. D"y EJERCICIO EN CURSOQO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN “&G. £N F .CESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO Ma "OR “F 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNIC "DO EL "GO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINC SENAL DO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “ &« ON. ™™ _ANTE”, EL IMPORTE DE L& CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONF( ?ME J i TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LAE CONTRATANTE". DE LLEGARSE A LA CONCLUSIOL ™ . LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACTON, CORn "SPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LO. TRAw.. .§ “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO
POR LA CANTIDAD DE: $ (, INCLUYF ._ ™ lo “ CORRESPONDIENTE AL I.V.A. QUE CORRESPONDE AL 30 %
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRA" O. OBL. AL DOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE

FORMA.:

$ 19736.16 (DIECINUEVE M'". 5L %Cia. (OS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) DESPUES DE LV.A.
CORRESPONDIENTE AL 10% (DIEZ POh “IENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$ 39472.31 (TREINTA ¥V NULVE MJ . CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.) DESPUES DE
I.V.A, CORRESPOND".NTE 3L 2r*" (VEINTE POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO
E INSTALACIONES UE 8™ °TOUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO "€ AMOR. "ARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS E, "CU” ADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION. [
SEA NOTIFICADO

“EL CON1 “AT). .~ DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SICUIENTES AL DIA EN QUE LE

EL I7"LO L % ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSUw.. . SCIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA CONTRATANTE” \OTORGUE A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PR ENTACION'RQE LA GARANTIA,

EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION IIOE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL |

ESTADO DE NAYARIT. J P
f -
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJEGUCI\aI\CI, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
-PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. El, “SUPERVISOR DE
Lﬁ\PRIMARIA FRANCISCO 1. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
/

4
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=3 }?;‘;

ARTICULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OB

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCU
EL QCOTILLO T -4-
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OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJQOS, TOMANDO EN CUENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

S1 “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTI} 'l ™0, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO G 'lI".ALu “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRF". ..

“LBE CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTA. D. RECJERIR A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL AN. 7IPU OTORGADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO . PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SEk. MOTI''O DE RESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y 9OCUM.NTUS ADMINISTRATIVOS.- LK
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL Ak. ‘CULO 1 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATI" <& EL 773 INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CC VTRA" D, AS! COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEN "™ PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIL "D ... .NMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL ™ .. “RA."A DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. | :.PROR 2C. .SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.. DE \ INFO” MIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADN Dr VAY !, “LA CONTRATANTE” Y “"EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE J JS COST.? QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PF ..un DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE "RDen ECC JOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDU”.CIG T DF "~ OS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACT. 70; 7 '"MISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER 7,US\. " OS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL Jus'rv—" Dy JONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE A

CUANDO 'L B (CEN" AJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMJVIDA pyfs.omcrrun
ESCRITA . E *.¥ CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA | DOCUMENTACION
COX “ROBA 'ORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENT. DIAS NATURALES
SIGUIEN..” . LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES-NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVIGIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJ E COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. PORLO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRET/STA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, GON BASE EN LA DOCUMEN‘TACION APORTADA #’OR

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN h%url A PRIMARIA FRANCISCO 1, \JIADE.RO EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO s(‘\ ‘ \ _

-
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“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE 3L.™ S SERA
REALIZADO POR “LE CONTRATENTE?”.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE € { HAYA PRC DUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TR. BAJOS P NDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE \ ON. “&TC O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROL *AMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATI¢ ‘A", ' ... “ELERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECU AR, .ONFf RME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN Flj S HAS?7 { LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO.,

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, COL. "ERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL "TERCICIC DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS » *OtCr..~ .TES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ES' RA SUJI O & LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PRC. 081 TON.

CUANDO LOS [NDICES QUr REQUIEk. “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLIC D . : YR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFM°ME A Lf3 PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUF <XPi VA EI ~..OPIO BANCO DE MEXICO.

;!
EL PAGO DEL A" JSTr ~ .5 COS1'0S Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS E:S’I‘IMACIONES " ‘§
SIGUIENTES ” .. MES EN “UE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS Ry
ESTIMACIO. ©§ ¥ . INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA [TIPO DE
AJUSTE; L "Bl -DOS*™ APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS Loh FAGTORES DE
AJUSTE DE. BRAL, * _-UMULARSE.

EL PROC.™. TIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DU E LA V\E]’}NCIH DEL
CONTRATO.

\ \\
EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE ha \
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION L}&‘

DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. . '._

CISCO 1. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO0 14-FII1-006-PR

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA. CONTRATANTE”. DE ICUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO FSTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCUL” L£ LO: AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PA’ A OBTENE: EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMEN ACION:

I.- LA RELACION DE fNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVIC. S QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS {NDICES INVESTIGADOS POR “LA CON: “ATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS Al CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DI ACU . O Au PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LC™ CC. " OS, V i\LORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO. '

IIL.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE F,cC. TAK, ™7 ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREM. 4TO F J LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROCRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABA 1S PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION ™ _~ “AL "OR DE AJUSTE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS U TTARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTR. TAL “E”, F', FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACI( NF® an "ROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR F' PRUYECT(, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRA” 0 M DIAT™". ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO Al REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATIST <. L/ - MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TAN" O 8. .N OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS 7., PRFSEN " CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL €ATALOGO DE
CONCEPTC. O ONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORM‘F'}/A LO ESTIPULADO

EN LA PRY EN < CLA ,SULA. / _

|
EN ™ CASC DE QUE "EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL,CA'I‘ELOGO

DE CONv ™™ 28, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA G NTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADQS A PARTIR PE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS, ™

\.

\
| |
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO R MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO -7- ¥ \
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COI;NITRATD DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 201 9/MO014-FIII-006-PR

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS P®ECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXIS™ .xAN C NCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR ,OS NUFV. § PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRE 'lOS YA ' STABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIC * DL “FL ~ IONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FO. A ESTIBLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO D™ -. 1 CL ' (ATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES A PART R DF . ». "NGLIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITAF 9S . .OMP .NADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOx. “RE\ "C ,, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITZ™OS DE. COUNTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVEs "CADO 2N EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CO™ L. CuL ™ ATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TRE NTA) ' {AS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLECARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A (. " sE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA® SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDIN GRIOS CC. “ORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE *EL CONTRATISTA® M1 PRES. NTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O b."N nw. . ZGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRAT” .~<” “ODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE P'.£CIOS "NI\.IRIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOE 'E EL P. OCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPQO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABA, NS,

EN ESTE CASO LA ORGANI" ACION Y . "/RECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
" EJECUCION EFICIENTE Y 'OPF” ..\ DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONT®AT1arA". 7 DEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATA”.fE' LOS ™ ".JES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRAT 3TA ~ EBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EIL
“SUPERVISO’. DE OB. *” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DG. "IMF 4TOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUME. TA. ON £, DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON MISMA
PERIODICL ‘AD L ™ .AS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A DUE SE REFIERE LA

CL# "SULA \ UINTA DE ESTE CONTRATO. \  /

as \\ " /
EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO/A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES. /

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA E]ECUCION DihOS TRABAJOS ADICI ONAD SY
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALO D'DE CONCEPTOS, HASTA.]EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE?Y SE}GUN SEA EL CASO Y QUEiEL
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO 1. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO < . )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO0 14-FIII-006-PR

PRECIC UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZ: Sio~" DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CO. "I 4. NTE"
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, € .uvO LC EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL € DNTRATIS 'A” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIC R SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR L * 5 (. ""™NCC, DiAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NC °RESENTADOS, Y “EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALE’ - 5 .. VAULION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS ~UP. ~,TOS ’REVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APECO AL ARTI "\LC 5 £ LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPOFTE DEL COWTRATO, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA IN.“RSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGA " 7 PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR N. IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE .'ECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENGCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE "MPLIA. EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROG: "Mawu. ~ .

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICIT" O DEb. RA MRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DiA EN QUE ETENG! CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LI CO. TRAT .NTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DF 10 NIEs, wIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU REGCEPCION,
DETERMINANDO MEDIANT ., SIMPLE “SCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUE 7O ¢ ... TDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DF uOb DOS “".-UESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUAI )0 F ™0§ CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO "OR ™ cNTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO; NI IMPLIQUEN
VARIACIONE® SURST:. "CIALES AL PROYECTO ORIGINAL SI LAS MODIPICACIONEg EXCEDEN DEL
PORCENTA, ' INI" CADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA

/
SI “EL .t TRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO,.PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA. I \

VEZ, UN C DN . IO 7 JICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ‘ / ]

\ /
\\

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EX!‘FEMPOR}'XNEAMENTE e} RES‘}].TA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO)| DE
\.‘ J’

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRI} .ARIA FRANCISCO I. MADERQ, EN LA LOCALI/DA{) DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATQO NUMERQ: 2019/MO014-FI1-006-PR

LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE?” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO E T .. "&GO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O . D7 ~0. ALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO 5 .LA A, ANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS AN SU CA, O, Y DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETA:; ™\ Dk LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY D™ OBRA PU. 1CA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “L’ CO .. ‘&T.NTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRE™ QL ° TENJ RA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS . ®JE. M _JEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA" COMUNICARA A “EL CONTRATI"TA" YA . ©A 1N BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELAC. ‘"NEN C' /N LA OBRA EN CUESTION. ASi MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATF .AL 'S, 'TT.AMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARA? EN I/ OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, . ™ JUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO Asf LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REAJ "?AR O *ERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL “Ain.” 'O DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIC™ "~ Th ‘MITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RES’ RVANL JSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS O ARTIC 'LOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOT. DE RITAC” RA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE ©F A). STE ... PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LA CONTRATANTE”.

SI EL “SUPERVISO”. Dk OBF™° ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPEC. TCAC "NES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR 1" .JA & ~".uUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EfECUTADOS. LO
ANTERIOR ¢ UN JNDL ENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTE. TIV” OEL GONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO 3EG. V. A.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA
COC’ "RAT. NTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFIC..”* N UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES QUE LOS MISM S’ES’T‘EN“B\% AMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 48 DE LA LEY DE OBRA/P MDEL
ESTADO DE NAYARIT.

¥ -.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROGEDERA A U
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENT!
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERGERO DEL ART{CULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLIC
DEL ESTADO DE NAYARIT. !

OBRA; CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA F
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-F111-006-PR

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASf MISMO POD®A RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS = LO QU= 'E HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RES ECTIVA -

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO:

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN ISR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDC ©L L “ dTRB O.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIAL 'S O TOTALES, “LE CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE . (DIEZ DiAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATL ¥ .ISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO D* “EL CO. "TRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE “OR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO ™ OUE <L CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, %A u. " RATENTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUF "_ ™"ID. BN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) D{AS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “I { CONT ATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDC DENTRO DEL TERMING
SENALADO “EL CONTRATISTA’ “UL “RA LC 5 INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME Z TA ', “SA \,vc FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALAT™ OS EN LA “LAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERM™O raRA E' {CUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LE CONTRATAN" £” ZOM ™ .CADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE & OF * EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ".NCu ™. TRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATA™ (E”, Y 5. PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ, DfA° NATIRALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIOUITO DE LA OBRA. ( X

EN EL SUL JES1. "LE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL pAglA REALIZAR EL
FIN_“MITO “ORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTk.. ™. 'TE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATE NTE““Y;{“PEBDERA “EL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE E}{ISTTR\SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE C@NTRATO.  /

/ / \

i
DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".{ “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE” \ /
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO'l, MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO R (-\ \ LN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-006-PR

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCE 1 ™" EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SE OBLIGA A PROE YR’ (OnAR ElL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 0.« JE EF CTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” . < ( "IGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZAC N Dk LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE OE OBRA ' FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMEF. O Y SUSICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRE” aiv 'E CL T ATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA COX OP’ . . = Su CEDULA PROFESIONAL, &
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUNIO. (ELA/ IONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAK. DEb. %/ MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CO™'TRATA. TE* SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIE. TIEMP ). ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN P .l ) Rr. ™" (SABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DE; “RA C JNOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIL. T .S PROPIAS. PARA CUALOUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRAT. "TA” CONTARA CON § (CINCO) DiAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATAN. ©” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAF O EN S." CASO RECHAZAR LA DESICNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA E, "RCra. = CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANO' Y PEM UIL J0S.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS \ CIOS OC ULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER P. R Ix ¥ DAN’,S Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN X C,. "SAn .. “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA F' .NZA DE \ =108 OCULTOS;

D).- RETENCIONTS..-- 1, CC {TRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS "
ESTIMACIONE® SE) 1HA™ " LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: QQ
A
I) EL ".5 (. ~, PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DEF.MINAPAN . EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDI;PSRIE SUPERIOR
D. ‘“ ES”.ADO DX NAYARIT
f
.
I1, EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS cow‘rrlgma.bos COMO
T, ECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINA O-A-LA CONTRALORIA,
INTERNA MUNICIPAL: NS

7
F RN

P \ N
E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO- \
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DI?EAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARI CO 1. MADERQ, EN LA LOCALIDAD/DE
EL OCOTILLO 31 j / '
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO14-FIII-006-PR

MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA” NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJC ' L "TQO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOC TR & .. “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPT . JUE L / EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, /E SEGURIL 1D SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER TRA QU : EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNIC Y k. “POV_ABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORM.. AD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTAC O DE NAY. RIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACL NES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIC - AN > . SDLR EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHCR Y ~4LIG/ SIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATQ Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECH\ S Dr. ¢ UBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMC EN CU. D CASO DEBERA DE INFORMAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE?”, QUIEN SERA DESIGN2 MO PAR . TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ART{CULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL EST .0t DE. ™V SRIT,

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- "o CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA “ONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TR. RAJOS OB,ETO DEL CONTRATO ASf COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BRMTE COL\ "OS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y h "CUn. " .JATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS F~ _~ G, “OS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAI fORM# SE « BLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NOCRM S DE SEt URIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL D! 7. ID.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PFPIOLICAME . TE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALI®s D. IND™.CTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD OE “A CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO
BLEATOR” \ME. ™

A\

\.

."j
I).-. EN. "(2ZAC’ UN AL CONCRETQ.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CL[ANDO: J
| {
1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
“UMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN § % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DIGHA RESISTENCIA
(FC). Q. A ™

\
CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN @ON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE" EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MU. =STRAS QU sf CUMPLEN. /

OBRA;: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARI FRANCI‘SUD I. MADERQO, EN LA LOC/\L[DAD DE
EL OCOTILLO - 13-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-006-PR

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTQ) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA",

]).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX P™ _. £SO . o LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA y BITACOl 1 DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA Bl &CORA DE OBRA ES
CONSIDERADQ COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESE. "TE . ‘ONTF sTO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONT. \TIyxa” O VICEVERSA,
OBLICANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE FN ESTE DO. "IMENTO SE ASIENTE:
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO “ARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO . C 3RA , I .NERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEC <ADC % . N Su ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESUL™ADOS.- EL ONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTE. "DOS I 3 LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, "uv LA ™™ ORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE".

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” . < OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DI&S
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITA."'ON Y AWTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOQ, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEE. RADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Dr Ed....° DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN
LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER O™~ "GA. & POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA
Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR * (A GG Tk, "TANTE"

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EI "M} “RTE T JTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DE\ JLUw..« DEL IMPORTE NO AMORTIZADO. .

FIANZA DE CUMPLIMIE 'TC . R EL 10 % (DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A Q\\I
EFECTO DE GARANTIZAR EvL UEBID’ , CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION \\‘::“
DE LOS TRABAJOS E™ CO) END™T US. N

FIANZAE DE ,ICINS . SULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERGIDO EN EL
CONTRATC ¥ §'", CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA/CALIDAD DE LOS
MATERIA €S, ~QUIP”. INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES ~ VI 'C., OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONS ITUIDA POR “EL
CO™"TRAT. TA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y D BERA SER PARTE
INTEGh.. ™ DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SINEL/CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A/RARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA coySTAR EN EL, 'ECTA. QUE AL
EFECTO SE REALICE. Y }
\
EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO EPTIMA DE ESTE CONTRATO, \
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIPO
)

. I\CISCO L. MADERO EN LA LOCALIL)}ny DE

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUE PRIMARI{}.
EL OCOTILLO - 14
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QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE . & . "NZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORCO A “EL CONTRATIS 1” UN .LAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJEC..4ADO& Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA" EM CASO D, QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDE A A LA ) ECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN “LE. "ZO ™ £ UN ANO, “LA&
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD COM cu IRTL ' _ 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAC DEC Lo BC.ONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORCGUEN COMO SIGUE:

BK) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIN DE 5. 1TA MARIX DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLL <A QU I EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIC' .ux "NE. °". PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORM™ GAR 7 ODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIC. 5, PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES . STATALES Y FEDERALES:

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERML 7S DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PR”™"NG. DO EL PLAZQ ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE 7 A FIAN. 8 L I CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVEN O MOD ‘ICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTEI DEh° LA C sRANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATIC*AM. “"TE . £ PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA CO MUNIQUE
A “LA CONTRATANY =” SU AC. “TACION;

D) QUE LA FIA".ZA . SEG™™. LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PA’ E DF “LLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MV MG,

E) QU ' LA * (STITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO E/( LD\Si ARTICULOS

93, 6% 8 DF .ALEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y :

¥) QU ' EN 1ANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLILJ;AGIQI'\I DE PAGAR

Te.. ™S "AS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGILA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO INDIQUE. "‘w\j:‘\;_.f__

/o o

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA/CON LOS REQﬁIS\deg"‘QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURT EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DE O
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN CULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA BRIMARIA CISCO . MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO s
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DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPQSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA . E <O .ABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE?”, LA INSTITUCION AFIANZAD( ... PRO\ ¢DERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LE CONTRATANTE” T. Dk’ LA cACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR %L GONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOQ, PARA LO CUAL “LA “ONTRA). NTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, 8] CO. 9 COMSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DE™.u 'EAL. '8F.E “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNC POR CIENTO) DE LAs DIFL "B" CIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA CUE DEB: * REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA "N QUF OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHADEP .vi. DN . T JS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RE.™ .CION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TNTAL SEA . X PROGEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUL “En . = TRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UM ~"NC “YN CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.6 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) D" u IMPC TE . E LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIC EL DESF SAMIENTO DEL TERMINQ PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABA,MS. '\ IMP JRTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL . ‘OMu..+O EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “I-". CONTR. “ANTE”,

SI AL EFECTUARSE LA REVisiON ¢ ODRRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMF URT: SE 7" .CARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, CC VIO P’ "8 CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ACARGODE “LC. ", fRATISTA”,

Y

PARA DETL *MIV ;R LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN GU%\!TA LAS
DEMORA, M. IVAI" 4§ POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER O'f_'RA CAUSA QUE
DICTAMIN ' “Lh V. NTRATANTE"” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. l‘\ /

INDEPEw. *® "TEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y CION ENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN/DE LA APLICACION DE.LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIV:

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA ERA ol M.mj‘Ego, EN LA LOCALIDAD/DE

EL OCOTILLO . \ ( ﬁc 4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIII-006-PR

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA FN EIL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATAN) -

DECIMO SEXTX.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANT” .ODR. SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAT )S CONTR: TADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILI1 ‘N TRAN ITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CON "RA. “NT”  DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PR. “EDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE A SUSPEN. "ON TEMPORAL DEL
CONTRATO.,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJO! PO . “AUsAS IMPUTABLES A LA
CONTRATANTE?”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 7 G. "40O L( 5 GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMEN. ™ C. V. ROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DE), 'RMMNACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES “UE EN .STE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE » UR.. 4T1. O

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TO. ~. SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SU. “ENSION, CELEBRANDC PARA TAL EFECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTA. "ECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMI™NTO Dr.. CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSZA~ _~&N. TORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITF ¢ LA Cu NTL UACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTIC. >ADA DE  CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERM™AC. IN .. TICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALOUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TER" NACION “NTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FIN ‘NC” .« ' QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD FRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA "ON1INUAC ON DE LA OBRA.

“LA CONTRATAK ‘E” C "MIINICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCF JER:. * 4 TERMINO DE 8 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LECAL CON ENGHA, .“f COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
~ \

ENTREGAD. * PA¥ 4 LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. /

S

HECHO L) Al W.JOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE/ LOS | TRABAJOS
EJE_"'TADC 3 PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA L. <110 ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA", PARA
CONSTATAR EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. 4

“LA CONTRATANTE" PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASt COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE|EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.
OBRA; CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PR{MARIA FRANCISCO 1. MADERQ, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO -17- : “
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-006-PR

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASi COMN EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE G k.. "™ZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADA’ POR PAK 'E DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRAB. 108 EN( OMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMIN. ® A "IC™™ ADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS ‘ABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA ! PROCEL WNCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINA TON ... "ICIPADA POR PARTE DE “LX
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR Z°TTE "4 Al [ORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCE. “RA A ' VALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA EST".iAw "ON T (NIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLY <.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN ORLIGADAS 4 SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUT: Y CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMIN. “Tkn._~ i.- “LE CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIV ™. _~NTr WL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOf .CIONE. LL.ZAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLIC! DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA M “TE. '3, A8’ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONT®AT, "TA- ..JE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCI 'OM _r. CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO "TMI'LATIVA

B) NO INICIF. - O TF ‘MINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSP_.NDER IN, "STIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ( \

." J
‘\ /
C) N Y CL. TR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE\MATERIALES,
TRAB: "BDORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION; E il \/;f. 1
D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS ACE{DADE;/ﬁEG’E‘sAms
PARA EL EJERCICIC DE SU FUNCION; /

A

\
E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONT*U!TANTE” NO ACEPTE, PO,
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE\| CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO/SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O N RMAS DE CALIDAD;

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA-PRIMARIA FRANEISCO 1. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO 18- P el
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FIII-006-PR

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
AS{ SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJO. O©" k. 3 DEL

PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AU ORIDAD ZOMPETENTE;
Y

I CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A %“OS TERM NOS DEL PRESENTE

CONTRATO.

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA" ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSF €S I' - . “SC.3ION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR ©L ». . A DF SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y . "S C “S¥ <VACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE"” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABIL-=S DE AN “ICL: ACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. "W EL C .SO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA AC _m. 5N: ™ D™ NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” " :RDEF { SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADC =" £L ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE ) "STIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPEC ) ». "™ ERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR ™~ A& "SCHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE / SU L "RE. 40 CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE' RESOLV 'RA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRC DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DiAS HABILES £ SULNTES . LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA", O DE HABER PRE. "WUl. _ .J DERECHO PARA HACERLO.

EN LA RESOLUCION OVE rnu EFE( IO EMITA “LE CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POP ~Er CONT” 4TISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE: ASi
MISMO SE RESOL™ <RA ¢ YBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA Lu ¥ .ANZA OE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DE]g;ﬁr%BSERVAR LO
DISPUESTO PR LOS .. *TICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION Il Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DI NAY'.RIT. Ew EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIOS ﬂor{ PA.fitTE DE “EL
CONTRE "IS. " * SE FLTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA. ‘ ;
DE~TMA ) DVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFIQ’ADA A “EL
CONTx. ™0 VA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJEGUTADOS AUN NO.LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO\DE 30
(TREINTA) DiAS NATURALES SICUIENTES A LA NOTIFICACION DE RESQLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE ;#ES

TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADQS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,

\ /

\ /
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMA IANFRANCISCO I.WADERO, EN LA LOCALI DM} DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO0 14-FIII-006-PR

ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASC, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER ¢ TR 5...DO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL. MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRA™ __ TE” . UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE § ,A NOTIFIC DA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOC ‘RAN LC ;| MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE A “QU. "CION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITA. *ON LUNSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA D= RESCISIC. ~ SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA . SCUCION DE LOS TRABAJOS

COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A .. TRE. %R’ US EN EL SITIO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR . EIN1. 2~ £L PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LE CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANC'EROS ( 'NFURME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE L. " CARG JS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO

- POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EI' cn. 70 “F ' £EMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “Ls CONTR..IANTE” Y LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA, BN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES COu “tav... ”¢ N EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORPT™“POLNMENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LK
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “.L CO. TR. TISTA" LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCIC I DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRAT “NT, »,

SI “EL CONTRATISTA” SE " (£GA A . "PARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS ENEL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A ATIS" .. 7ILN DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA & RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL COW.<ATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” AN g , \ AUTO”DAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO |ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 479, '480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ART{CULO 12 DF LA. ™ DE UuRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT K

P i Wy
EN EL SU JEST. DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS §»PiDOS A FA}E:%‘ DE “LA
CONTRE "Al, ”.” QU SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EI/ TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCIODN III L U ARTICULO 89 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
IND™PENDL NTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LE CONTRATANTE”,
RECLAL. %A EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLIC
PARA EL SUruESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DELSOBRECOSTO DE LA OBRA.
\

|
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE I
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABA]JOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADQOS
EXCESO. /

4

e
b e :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATQ NUMERO: 2019/MO 14-F111-006-PR

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL V) 3n. "FS EN EL
ESTADO DE NAYARIT,

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL  RIBUNAL & "PERIOR DE
JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, P RA LA OLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCL. AL "IERC QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIL * OTrm CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERR. ¥, LESI(N, DOLO, MALA FE O

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANU’.w. EL . "SMJ Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT, A "OS 07 L ° JUL IO DE 2019

POR Ln TONTRA.ANTE

(. & - A Juve Ploakese W
PROFA. ANA MARIZ SIO. DIALO EZ C.JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA M. VICi. . . SfNDICO MUNICIPAL

.t'f’/} F /

S

PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

‘i' 'E,OCAMPO
OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESC U Mmam FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE

EL OCOTILLO B
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMEROQ: 2019/MO014-FII1-006-PR

TESTIGOS

C.P. RIGOBERTO LOPEZ PEREZ ING. LUIS FERNAN CHO GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL DIR TORL PL%CWSARROLLO
ANIC

OBRA: CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO 1. MADERQ, EN LA LOCALIDAD DE
EL OCOTILLO -22-
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