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..CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FI11-007-PR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLl AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT., REPRESEM."MNO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULL D I “"TERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIFN EN , ™ SsUCESIVO
SE LE DENDMINARR “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GP.£O CON ITRUCTOR
ZROC, 5.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIf (A", EN "U SARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y C. &USULY ;:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE™:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL °RL. =", [E ¢ INTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CO. TRA. " F.{ EL OFICIC COP-MUN-14-F3-
007/19 CON FECHA EMITIDO POR EL COMITE DE PLANEAC'ON PAL ~ EL JESARROLLO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONT aTAR A NOMBRE DEL H. XLl AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PAL. IO MUN.JIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y » "ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSC*® aPk. BADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTQ P R EL . RTI. JLO 20 FRACCION I Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI , EFEC1 IO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2018/M0? *-F1. "-007-P' ., QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRATANT.  La . ~_OLUCION DEL FALLO EL DiA 07 DE JUNIO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACIC N DF" ., “ESLNTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A 1)0 E..ABLE( [DO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADQ DE NAYARIT

2.- DECLARA “UL C W (RAL.STAY: # \
/ .
2.1.- QUE EI °ER® UNA FIL(CA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. )

2.2.,- QUE L (&4 ¢. GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC, 5.A. DE C.V. ACREDITA SU PElléONAhIdAD COMO
REPTESENT. WTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTOR ZEDC A DB C.V. PARA
LOS FInu..” Vi1 FECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. e

-\/

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR'“‘EL\- INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No. (70070870091 \

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLJ\GE.RSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENT ADEMF.S CON LA TECNODQGIA
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. -

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO
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2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: €3 011 VLt

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: [T 750G 7001140

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL /,0E SE EJi JUTARA LA
OBRA, AS[ COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE NAYARIT, CODIG( CIVIL ° GODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTCS Y "RDEN :MIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR D\ NDk . vAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS “ORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL COL., "ENIDO PLi:NO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYF~ ™) E). “UT". O Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE LON' P"TO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LO. SUF. ©ST" 5 DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN ' 4, N9 00 00, vons s oo FUCRRNTURLI Y
O3 TR PN O I B SOy J308Y , MISI IO Quco SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS . 3RTES CC TVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
CL~"-ULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRAY J.- “L. CULNTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS PAR, LA EJEC TCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: REHABILITACION
DE AULA EN ESCUELA PRIM'RI. DE F. AHUALAMO, EN LA LOCALIDAD DE EL AHUALEMO,
MUNICIPIO DE SANTA MARIA D. % &.._, NEYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS QUE SIRVIO D, BASE A U PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA; OBLIGANDOSE “F : €~ .. "RACISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUF EN .sTOS 7 OCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
EN LOS DIVERSOS O" 0Ex SMIF™V™ US, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO
DE DECLARACION” : DE F -‘TE CONTRATO.

447877.72 (K TAT” .OCIENTOS CUARENTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE/PESOS 72/100
M.N.) MA EL . % D".CISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 5'1650.44,151:'1'1;51}
MIL SEISC 'EN1 ¢ SESENTA PESOS 44/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 5
(QU_T"TEN" OS5 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS Lﬁ:’-’—lﬂ& .N_/)/

b ¥
EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE VIGENCIA D \_{i\CON'I‘RATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOY LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENE CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL. , N

SEGUNDA.- M UNTO D.’ CONTRATO.- EL, MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA cmiﬁ?rn DE $

AYUN
9538.16

..

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- * CONTRATISTA”, SE OBLIG.)& A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROCRAMA DI EJECUCION DE LA OBRA EN| 62

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESC&I«'\ PRIMARIA DE EL AHUALAMO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FII1-007-PR

DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DIiA 10 DE JUNIO DE 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA
10 DE AGOSTO DE 2019,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HAST. ' La “"TREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE

CUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CODIN (RATISTY SE OBLICA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL FAI"O . © ADJU JICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CO.  “L° <~ JNTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A . YECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTE. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN C JE } , PAC > JE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENT:. DF. V\ LUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBk~ Y} RAN .AS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIT™OS$ ME 3C (TREINTA) DiAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA J .Y D. OBi.. ~UBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTR. TIST'."” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMPANADA OR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTAD. ~"NTk.' DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
(TREINTA) DfAS NATURALES DE HABER INIC, DO L. TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES € .ivn. "D SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR E' PERIOL ) ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TEW “RA * N PLAZO DE 8§ (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTC™_iAR L.~ ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” REC "™ .. EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADC”, "N EL H. A” UNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NAT" RALE , CC..sADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE O. A, . ~"AL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA COM JN PL. 4O NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUEST” DE ¢ UE » RJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO NE. "C’.O PLS Z0O, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION'

“EL CONT 'ATI> " SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HéiSTA 30 (fl"REINTR)

DIAS>. "TUR LES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA. \ ,:’

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 1%{111\105) DiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL/SUPUESTO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE® PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS FOR “LA CONTRATANTE”. %

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI,'SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA EsTIMAcxéN POR CAD Dm DE ATRASO, CON UN szo

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESC -3-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO14-FII1-007-PR

MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARCO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADQOS POR EL CALCULO DE NUMEROS CF "“RADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE LA ESTIMACION DE | ‘NI ™0,

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA™ PRESI NTE SU "AUTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADFUDC A FA OR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE ¢ "EN ~~"_A REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE. "[ERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LE CONTRATANTE” REALICE ALCUN PAGO *N L "CESC “EL CONTRATISTAY
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAY.R L E 20 " cINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL “AC U E. EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO St. “AL:. ‘O, C JBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTR.. "AN ".~, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME L~ TASA (. TE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION ™" L_ ' TRAR ,JOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, C”.RRE: *ON. ._TE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS T SBAJOS . X\ CONTRATANTE"” OTORGARA UN ANTICIPO
POR LA CANTIDAD DE: $ 155861.45 CIENTO Cl. “UENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 45/100 M.N. (, INCLUYENDO 16% ~ _"°FSP. NDIENTE AL L.V.A. QUE CORRESPONDE AL 30 % DEL
MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. OBLIGA ™OSk EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE
FORMA:

$ 51953.82 (CINCUENTA ¥ UN MIL . "OVECI' NTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.) DESPUES DE
LV.A. CORRESPONDIENTE AL 10% 9IE. ®OP _LIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$ 103907.63 (CIENTO T7KES ™ 7L YOVECIENTOS SIETE PESOS 63/100 M.N.) DESPUES DE LV.A,
CORRESPONDIENTE AL 20.  ~ <IN1 ! POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE “_. “"EQUIERA’. PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AN. "RT" ... © PROPORCIONALMENTE CON CARCO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJEC JTAD\ <Y EL SALDC EN LA ULTIMA ESTIMACION. :
“EL CONTh "T7, fA” “ENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DfA EN QUE LE/SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE . DJU” ,CACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DEC. .0 CUARTA, CON EL OBJETO DE OUE “LA CONTRATANTE” OTORCUE A “EL
CONn. XTI TA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION\DE LA GARANTIA,
EL IMPOR1.. ' EL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA P}’J’BLIGA DEL
/

ESTADO DE NAYARIT. e \

. S

‘\\ N
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL/PERIODO DE EfECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO ESTABLECE EL
ARTICULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL “SUPERVISOR DE
OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. N\

\\.

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCU PRIMARIA DE EL AHUALAMO (
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SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADQ “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DT RrEQUL (R A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANT SIPO OTO., GADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO 5 PROP JRCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA M. TIV. NF (ESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUI ENT »» AUMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTfC''™.O  DE 7 A LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA" EL O . 1S ,."V JEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRA™), AS{ . OMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PA_ & SU R’ ALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INbL. 'EBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE®”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAM: DE EJECJUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PROP®OGA 5. BUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE C~~_ " RM MAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE M AYARI1, “Le. CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COS1)S QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PAR.R .% LS FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECU ‘"OM..w NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION OE LOS “OSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; AS MIS" .o . MBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTAPNS MeDIAN £ LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE JE C DNFC™ (DAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PO” ZEN " 4E DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL C. NTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBA ORU" NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENT. S A "4 FEC AA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS fNDICES NACIONALES DE
PRECIOS P. ODUL. T R CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE “OLICi 'E Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR 4O QUE
TRANSCG. "1, O DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL: CONTRATISTA” PARA RECLf&MAR gi. PAGO.

\

RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DiAS NATURALES SIGUIENTES; CONTAD\O:}%{WTIR DE LA
PROCEDA.

“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION Q
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

O DE NO

L
*,

N
CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BH{A, EL AJUSTE DE COSTOS SE
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE”. ? \ ‘\
OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUEJ:»\ RIMARIA DE EL AHUALAMO \ -5- ‘.
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PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS ™ "NDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ) Ei. “4S0 DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QU.' ¢ . HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEL. RA . *™ 5TE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME . " PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HAS. A L . TEK. T .ACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONS. *VANDG CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL E[ERCIC* D. *. PREf NTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDL. TES L,ERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE ICUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO . WLAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIER/ -r. ©G. "TRATISTA” Y “LX CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE 1LOS PUBLICADOS PC ¢ EL b NC. DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LO. PRECIf S QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOG{A QUE EXPIDA EL P. WPl. RAN”,O DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE C’ /STOS ¥ Dk. COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QU " *". dAY \ AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL IN”_ "MENTO T :SGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDC” & AP ICAL. 4OS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN 4 “UM",... ™75,

EL PROCED’ MIEN" D D. AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.,

EL AJUSTE DE C. -TOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBk:., V P.RSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE EN'TREC,A RECEPCION LA
DETERMLv..” ON DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. \

¢

\
LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN R -ngZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCJX DEL AJUSTELDE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQYITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.
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CONTRATO NUMERQ: 2019/MO14-FIII-007-PR

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER El AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

L- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUGTOR CON SERVICIOS ™"E D. " <RMINA EL
BANCO_ DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS [NDICES INVESTIGADOS POR “LA CON" AATANT. " LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS Al CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL ROU. *_4A CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS. VALORIZ. N0 CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

IIL-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE “C” £RD ) AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LO. “Os 8, ¥ ALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROCGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PEM™"EN."§ PC ( EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE A, S§TE.

VL-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS AC.TALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, .. ™"™™G, N DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL J ROYEC. D Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, SSPECIF CACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTEL <SC. "0 /O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS V. _IFIC. ~IONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN ’/BLIG”™)R. .S PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE ~~.«[RA O IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CATALOGO DE
CONCEPTQOS, O CON' ... "OS EXTP .ORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE C’ ,\USU) A.

EN EL CASO I'. QUE €L CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEF.QOS, © COl ZEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTR. T ATE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE-MODIFICAR
LOS VOL\ MEWN 'S "5 OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRH‘-.II'ANTE”
DETERMIN, RA D, 4TRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA REGEPCION
DEL k.. “RITC SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORIPINARIO/‘S.

|

e
SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CO UESE I APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL €ONTRATISTA® EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA

ADICIONAL). e

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS\‘Y
PRECIOS UNITARIOS, ¥ “LA CONTRATANTE" CONSIDERE FACTIBLE DETE\‘\E{MH\TAR LOS NUEVOS PRECIOS

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUEL IMARIA DE EL AHUALAMO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FI11-007-PR

UNTTARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA?
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS. '

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECID: F . LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRA" aNTE” , N NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIOI ADO REU _RIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADO. DE SUS KESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEb ‘RA . ™1 1) LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO ° PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN { ° MERCADL , PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANY. ¥, DF IENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NAT” &A. IS. S, "' .8AS PARTES ILLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIEL " ES” < 1. 3ISO, “EL, CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORM. A L. ‘HOS /RECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA* NO PRESENTE OF ‘RTUNAM. NTE LA PROPOSICION I3E PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEG™N , S PAF .ES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LE CONTRATANTE” PODRA ORL 'NA.. = LA EJECUCION DE LGS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIL * AN’ LIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIML. /O CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIREC N DE O TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA “BRA 1 JE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADF” .. “E. CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE"” LOS PLANE Y PROU ®AMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA CuL Pk “BAR . JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE £
“SUPERVISOR DE OBRA” D¥ “LA \ INTxATANTE” AL E[ECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU :
INICIO, DOCUMENTOS QU". FORMARs. ¥ PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DE. “P* EN IAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA Q‘“’“
PERIODICIDAD DE LA® ~"TIMACIO’ £S, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE L&A °
CLAUSULA QUINTA ” £ ES' E CC_..RATO.

=4

EN TODOS 7 JS C”SO» “ITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES D. TR” sA]JO “ORRESPONDIENTES.

“EL CON1 'ATI. ~..” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS$ ADICIO)(TALES Y

EXT.. "RDL ARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO 5.~ REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL GASO ¥ QUE EL
PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, AS{ €OMO-LA ORDEN DE
EJECUCION. S \F\\
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS §IN AUTORIZACION DE “LK' \
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE/CASO “LA CONTRATANTE”

NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTA 0

POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUED
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE #LE CONTRATANTE” DB LO ANTERIOR SE DEBERA

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUEL RIMAJ{IA DE EL AHUALAMO \ -8-




A Consiiuve o

% ¥ H. XLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipiey
il DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. |

SuntabMoa
Chl Chies = 201y - 2021

AL A e

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FII1-007-PR

INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5§ (CINCO) DiAS HABILES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, ¥ ©EL
CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL M 'NTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVIS 'OS EN "A CLAUSULA
OCTAVA'Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE L& LE\ DE OBR . PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATC, Dr. ™ _.ENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPON MENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIFLE L . SUS. ™ .3ION DE LOS TRABAJOS A&
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTAL © A EL JONTRATISTA”, ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACi. DI1. NDO /ANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PA & L. ".EALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRES” ATA. 3E . _.ANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) Dfas
HABILES SIGUIENTES AL DiA EN QUE SE TENGA CONOu "™MIE™ /O DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RES. ".VERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS YABILES . GUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO L:.. PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIC ™" LA . "ECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUE®.uo» A4S .“GRTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONf DERAD\ S CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 1 ONTO (¢ DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES "L .®OY"OTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O V"~ “AN + "8STANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIC NAL I™TCC RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRAT” ,TA” REA...A TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL ~OM, . ™~ ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIEN” _.MEN. <DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJ ECUTADA Y NO
CONTRATAT” 1. \

SI LA SO.'CIh 'O I". AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEL °“NTE, " CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA .. "PEN.'ON Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIL = QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL \omrwro.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE E]E:CUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO Eb{.{E:L PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS M IFICATORIOS &"ADIQIDNALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFMNZ@OM,
INFORMANDC LOS NUEVOS PLAZOS DE E}ECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y 'DARA
CUENTA A “LA CONTRATEANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.
\ \
"\ \
OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO \ -9. J
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIII-007-PR

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE" SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETAR{A DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT,

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” NDESL " ARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN _UALQUIE ' MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRI SENTE ( OWTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BIT*CC & O PC 2 ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA "N L. _ ¢ION. ASi MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, A. “ESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDIS1. "TAMENTE £N EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION (" ~“MA. ©NA" ,(ENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONE. SOb & I/ CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONU "PTC , Y SERA OBLIGACION DE “EI
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TR.. “AJOS Ni SESARIOS, PARA LA CORRECCION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LX C~ "TR. TAN" 2”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS Q1" NO ' 'UMruaN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O } ‘R FLCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y * LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LA CONTRATANTE”,

Sl EL “SUPERVISOR DE OBRA" ADVIFRTE "UE LUS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPF _TTv.. ™ Ex "PULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PAJ A DETER 1INAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS. L.O
ANTERIOR CON INDEPENDENC'WA .'E LA / PLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC N En ™™ LIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- R’ CEPF"AN JE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERL ™ ..CIO) DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN P’... 7 NO MA” OR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DERIDAMENTE
CONCLUIDOS EN F. PLAY D PAL vADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYAL. ™. ‘

UNA VEZ € ONST".TAD. DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION “F".[RO " E LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN'DICHO EVENTO

SE ATENL “RA ." LC OISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA

DEL ESTAL )Y DE . AYARIT.

“LA CONu. .TANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU ]UICIQQ‘IJS /TRABAJCS
TERMINADOS Y 8US PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASLMISMO PODRA QZIBIRLOS

EN LOS SIGUIENTES CASOS: ;\‘ N\

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIE’RE

REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCI N RESPECTIVAS; ‘\I

\‘

B) 51 “LA CONTRATANTE" RESCINDE ADMINISTRATIVAME EL CONTRA;T‘Q;

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRI A DE EL AHUA : MO N, -10-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO 14-FI11-007-PR

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES “LA CON RATANTE"
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURA €S, LEV. NTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.,

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS “EBIDAME. "E COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL In. "ORTE NE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJEF u1. DOS, ¥ LERAN APLICADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRAT. TA” ... "UDS CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTT * Rk . 4ERIR . A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO Dy °0 (v """.(E) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LAE CONTRATANTE" EL .. ®ORTE JEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERES” » & "NE. "™.3 A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA ‘ONT ATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN L& CLAUSULA VIGESL *7

DE FENECER EL TERMINOC PARA EJECUTAR LOS ."ABAJOS UBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO PN R ESC.'"TO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISG ® Dr. = A” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINF™ -~ S, TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMENTE POR “LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQu “RI: A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRI ‘ENTE A EALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “FT. C\ NTh.-.«STA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIF «TE, DEN RO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROC. DEP’. .~ REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EIL
CONTRATISTA” EL DFREGnu DE ¥ ACLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTAR”.AL ' SEN"" .00 EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TF .CERA.- “ESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTE! OBL’ ,ACIOWES HACIA “LA CONTRATANTE” Vi \

| i/
A).- N ATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
M.." JE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE/ CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGOC DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASi MISMO S%)BLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS 1{‘( BAJOS, QUE SE EFECTUARAN A

SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”: |

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRB'I{ISTE” SE OBLICA A ESTA%JCER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABA]JOS EN EL SITIO DE LA|REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RES DENTH\ DE OBRA”, FACULTADO [ﬁﬁRA

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIM =10 -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIII-007-PR

DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL, REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA F . “FESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS COl LA . “MA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARI-™ A L. UTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESER' A EL DEk "CHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, ¢ L CON 'RATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE JBR.  POR ¥ . TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYEGC) ° La. ™. ECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUAL “UIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA « ON 5 (CINC D) DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REP™ESE. TANT".. “LA CONTRATANTE”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZ” .« LA JFSIC ".1CION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER ) "V~ O;

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTk. TIS. .~ SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATL TALES G EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUI™ ™S ¢, E PO'. INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CON7 .ATA ITE- _ A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS,

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA ACEPTA . ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTE. YEDUCCIONES:

I) EL 2.8 (DOS PUNTO CINCO) AL M "LAR Ll MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO _E n. "PEL SION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PU™.. D CL 70O ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR £L SF™[C. > DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA. MUNICL. ™",

E).- RELAC). “NF. .. TORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRON .L COL. “L PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA SERF UNIC % Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LA® C. W_.ACICES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS dRDENAMIE)NTDS EN
MA. SRIA 7ISC 4L, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL 'I'IEI\g;O QUE DURE ESTE
CON RATC ¥ LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA C NTRAT&NTB” NO

.MOU SRE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CPNTRATIS A”. I}"I CON LOS
TRAb.., ADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS T S JOBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO ODR}'& RECO. O RSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QU L@hEi:AE DE

S

CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURID OCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SY CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD GON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN; EL, ESTAD® DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN '\ES'T'AS AC J_\ONES. /
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ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIII-007-PR

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIV™NOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS *§1.. ""CIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE Il °C <MAR POR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, ".v LOS T. RMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT,

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, T. "Ok. "A "_BLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA Ab. RICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CON RATO ASf . OMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPC. “CA. T"MBIEN ENTERARA A LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, C7" ANy O St “F_.CTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN “UE ¢ .. k. ALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLE "EN. R TO'/AS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CON’. ATI‘ f{&” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A .~ /ISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIEN.S. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE> DE REALIZAR INSPECCIONES DE LABORATORIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRE' O.-UN 'ON._RETO SE DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA. R ENTC' DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOGHO) DIAS
CUMPLAN CON* * RE.. STEwvu1A DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOF 3OLO EN "N 5 % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANT™ U EL POR/ ™ _«TAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQU "RID/ | "<& MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
S¥ PEN. "«ZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL (?NC'R.E‘TO AUN
~+REC"O L. "TARIO ICUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE SI CUMPLEN. y

b

/ /
L (AND » SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCQ POR C!,EN'I‘O) DE
LA " SISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL

CONTRATISTA": W
I.- BITACORA Y PLANERIA.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX pROPEEg%&% LUGAR EN |
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA ERIA Y BITACORA-DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACOKA DE c‘mgA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL|PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “El. CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR COMO \ PARTE INTEGRANTE DE

DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINIT{VO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
\ :
\
|

——
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO KUMERQ: 2019/ MO 14-FII1-007-PR

OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTECGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LX PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” S.' L. 34 A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INV. 37 SAUIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION PO’. HSCRI O DE “LA
CONTRATANTE”.

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “ELL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITL ™ Do "TR™ DE LOS 10 Dias
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCIL T DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEPARADO, EN LA FORMZ TERMINO. Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DFMAs MSPOS™ SIONES APLICABLES EN
LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION P .cXi SANA D7 SIDAMENTE AUTORIZADA
Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR “LA CONTRATANTE”

FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A “FE. ™ DE GARANTIZAR SU CORRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE ¥ N AMOR, ZADO.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ Pr & C 3N1. ' ~£L IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO . € LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABA]JOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL "% (D. 7 POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONAL. ¥ O w. _JIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y .. . 8N. DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDOQ DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUF SE DL 'EC.EN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO 'ORMAL )E ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMEN1. ~IC. * SOP”.RTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMZ ~'ON "WNAu. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DF LOS TRAL "108, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS REV STOL ".v LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATIS. \” §" "®LIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE L” EST). “ ACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO sE Dm TRAMITE A
LA ESTIMAC” JUN H”*ST4 "N TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.
.r‘

EN LA E\ "N1. 4LID” . DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRA! INT. ' COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORCO A “EL CO TRK‘I'ISTR“ UN PLAZO
PAi." OUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJE‘.QUTADOS Y ESTA SE
ABSTENL. * DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA” GASO* DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, Sﬁ A RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMI EN EL PLAZO' \E\I‘{\N ANO, “LA

CONTRATENTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA. #{ .

3
LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE) \OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER S DEGLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE: \ /
OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORNME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019 /MO0 14-FI11-007-PR

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECI! .“"&CION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTY 1Ty ~%, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION AN F A PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFEl 3& DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADQ EL PLAZO ESTABLECIDL ®ARA LA 1 SRMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O ~VIST. ESPF.A, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROC , QO FSPE. . ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA .'T 7 JS ' SRMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UN. VE. OUF LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LE CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASECURE LA EJECUCION DE ' US T 8BA)... EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN D. AC" ¢RDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACE} "A EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE IN .. ""710),"§S DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBER™ wA 1. "Nz * “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PACAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PR JRROCA 3IN SU VICGENCIA, LiBERﬁl}IDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA | R “LA ¢ ONTRATANTE” QUE AS{ LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRAT”..A” 1.0 OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECC ONAP * €L . ONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE .. ™ “EL CO' ¢TRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CO™ JEDI' O, “ua CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATC, ¥ F.¢ . :SECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTI{CULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLIC . DEL °"STADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA CARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICI” oI DF LA LIL TACION. / |
PARA LA “AN. ©LF JION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA Dé NO HABER
INCONFOL MIDA, POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PRO¢EDERA A SU
CANv "“-AC. IN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA, CONTRATANTE”, e /
N/
DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA“EACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL ° CONTRATANTE” REALIZARA UN

COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, §I COMO CONSECUENCIA DE

PROCEDERA A:

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMA
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E).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASF MIIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION I'. CANT. JADES OQUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO CONCLUYA "& OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA “ANTIDAD 3UAL AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO . ™ HAY/ N REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMIM U k. RA L W _LUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENC. N 7. ‘UBKIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA* HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBR'S ( “:DEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL UL1. 'O ME DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL ° A7, 'MC. ™" OEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL. ETRA’ O EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGOC DE “EL CONTRATISTA",

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SA. ZIONES rSTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTI™™O. FL "RZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE"” Y QUE NC “EAuw ...” JTABLES A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLI ACION DE ..AS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATARN 'E” POL !A OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA “EL TSMC LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y ®&NC. ONkL. wUE SE IMPONCAN A “EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTITI" 4+DES OUL ' E HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIEI TO ~ (. GADA.

“EL CONTRATIST? TL NE F*" .ODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE-CONTRATO, LA
OBLIGACION DE . SIGN” ° RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTF iTA. ~, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR N* (MPJICA “UTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTMTFNTE”. )
DECIMC SE.~ 4.- §” sPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE" ﬁtonm SUSPENDER
TEMPORAL VIEN. ™ &N TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR

CAT™AS JU: "IFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOS TE SITORIAMENTE
LA CON.. ™ CION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LE CONTRATAN ESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDE R NOTIFICAR

POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE SUSPENSION TEMPO DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR kmC}-“LUSJ"lS IMPUTABLES A ¢

CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO L\Qs GASTOS NO RECUPERABLES)
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMIN E:_IQN DE LOS GASTOS NO
OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMAT.&‘ E ELAHUALAMO } S g
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RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETAR{A DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA Vi 7 O _ YAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PAP™ TAL "./ECTO UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROC AMACIO, . COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON Ls. SO.. ™ JACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA ¢ “NTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONT” ATA ¥TE» ~.{ CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, . © F.(ESk ITARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBIL AL “RES”.PUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATIS™~” L. TERV NACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 8 (CINCO) DIAS " ABIL 'S PA..« QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, AS] COMO PARA QUE ACOM.“AN". LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” ‘ROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
E[ECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL . ... "™k ¥ DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, ©ON < SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN Q1" SE .. "TCL "NTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “E . CONT' ATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMQ LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE ( 'E .7, SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL A”..A DE "'TIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATQ. PARA LA
DETERMINACION DE LOS / /ASTC"™ NO . ECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SEC. ~_aR[A )E LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

o

“LA CONTRATAN" £” C )MU:GARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL-CONTRATO Y
SENALARA EL IMPL ®TF . _ =5 TRABA]OS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA OE LA “IANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO ~ ORI.". CLA. 3ULA DECIMO CUARTA. |\ |

{
DE PRES. NTA SE _AUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR, PARTE DE “EL
CONTRAL STA» JUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRA COMENDADOS,
POLn." PRi SENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERM
CONTRATL. ‘LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) )
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA /PROCEDENCIA O NO BE LA
TERMINACION ANTICIPADA. N\

G
& 4

hY

b

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION AN&TICIPADA POR PARTE DE “Lﬁ'\
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA UT\ORIDAD JURISDICCIONAL A)
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO. "‘-\ L /

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO ; | -17- S |
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SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LE CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE " MINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA CONTRATANTE” I YDRA F I CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RES. ONs. ™1™ 4D PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIE. ™OS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYA T, Y Dk 'AS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO POR EL INCUMPLMIE. TO D" CUALOUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CO™ R TO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES UP. STOS QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

A) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA » "CTAD

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUC. N DF .LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA. DE E);."CUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTR™ 10N,

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR ~. _ ™ DL."GNE “LA CONTRATANTE?”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNC .ON;

E) NEGARSE A REPETIR O C YME. "MEN" AR LOS TRABAJOS QUE “LA&A CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NC CUL. "PLkav CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf C MO A NL “ARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPEC 'FI” .. NES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPR” 8Ak & “L" LONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO cuﬁx\mo ESTA
ASISELORE WIER /

G) CET .R, TRAS. "SAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRAE{A}OS OBJETO DEL
PRESL "TE © ONTRATO; \ /

/
/

\ J
IDAD GOMPETENTE;

H) Sk ? DE\ " «ADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS PO 7
h g,
“\

R
I CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A’ LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO. ( N\

S1 EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA\ DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPAGION A “EL CONTRATISTA" LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE|QUE “EL CONTRATISTA” NO
OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EI, AHUAYAMO i |
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ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINIL "P .FIva DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIX LE L} RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DF , TERMIND JE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFIC 'CION ] EL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE L. S } "'FR°3 QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE L "NTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRIT¢ DE COL. "ESTACION DE “EL
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

ks

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATA "CE’ sE RF JOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR "EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUE. 'S ¢, F cN SU ESCRITO ACOMPANE; ASf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PEN \S CON\ INCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADNA, ‘ARA L/ ' ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ART{CULOS 39 FRACCION III, 47 "«<AC JIO.. ™ . 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE A REDJ” ARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA Cl. ™ ,ULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESC. VON ADMWINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTF "TIVA . ~L CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LE CONTRATALE” .. .CEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPC™...~ RE. "ILTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQU .TO CC. RES.ONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGU ENTES . . LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRA.D. .Y DIC' {0 FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTAT NS Y YUE oc ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
Asf COMO LO RELATIVO £ 1A RECU: "RACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DL QUE * “TSTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO\SALDO A
CARGO DE “E? TO. " {ATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR ". 20 ‘VEL TE) DfAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CONTRAT. "TA” uA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOGERAS.N LOS MATERIALES
QUE TEN ‘A : RA L’ EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROB 'DOb, © ONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION \CONSIDERANDO SI
FUL™™ EL C 180, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RES “SIEMPRE Y CUANDO
SEAN L. "'\ CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE QS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL 10 DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

SI *“EL CONTRATISTA* NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCION&DO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBR . EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSQ HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE" N\

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL HUALAMO -
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VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION T~ LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS E) 'Cu., MOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOCO DE CONCEPTOS NO: % ,PEGUEN A
LAS NORMAS Y RECLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIr aD REQ. BRIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOS! :ION DE C 3 TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SL. OBLIGE A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE”,

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS M. * EJECUTA. 08 EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, %E ) “OCEr ZRA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC Y EL PAGO DE DANOS Y T.RJL CIOS “.CASIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPL VDT".oT. COMOQ LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGEN © E. EL F,TADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE NAYARI

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” N™ Rk TTEGF: LOS SALDOS A FAVOR DE “LXK
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION 7 JMIL 'STh._ . vA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION Il . © LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERL. "5 QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA VIA "URISDICC. "NAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” . O CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL }.VIQUIi. NO EXIME A “EL CONTRATISTA» DE QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRA™.,o. FA,TANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGQS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGIS. "Cl\ V' A” (ICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLI" "INTL DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTT (ULADM EN "L MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTA © € I LYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL
ESTADO DE NAYARIT

LAS PARTES SE 8O, '“TF". .. * " JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA EN ". ESi 0O DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER JON"ROV. ®SIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA

{ !

CORRESPOL. ME” 4E POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CA[{USA. I

]
'

| Fi
LAS PARTL ¥ DEL ARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOL®, MALA/FE O
CUn. ~MMER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO ¥ }LE’E{ /SIMPLE
MANIFES 1. * ‘ON DE SUS VOLUNTADES. e R
/ .f’h‘\\\\

I

N

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 07 DE JUNIO DE ZPIH h."

OBRA: REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO
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POR LA CONTRATANTE
£ B
4 ,,/:'-"’“'E T : < ¢ ;
V2 Jovis proyes
PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ C. JULIO MONTF (O HERNAL JEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO . 'UNICIP? &
¢

vl

PROF. BERNARDO MURO SANC "EZ
SECRETARIO MUN'~IPAL

Ek F%{{%KM/PO i

TESTIGOS
C " . RICOSERTO HOPEZPEREZ ING/LUIS FE - \CHO GARCIA
¢ JNTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR ANEACION.Y DESARROLLO
| MUNICIP
|
|
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