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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLl AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., REPRESEN “"DO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JUL. 2 iv. "NTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QUIEN EN . ¢ sUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRES’ JANET TONSALVO
ESPINOSA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU ~A. ACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAL "ULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRr "*".[E ¢ IJNTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CC. "TRA 9 F .4 EL OFICIO COP-MUN-14-F4-
017/19 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2019 EMITIDO POR EL COMITE . “E P. sNEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTT..TAR A NUMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARI{A DEL ORO, NAYARI].

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PA.L “CIO MUN. SIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MARIA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y . “ECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APh “BADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO PR EL. RT.."ULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION 1, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI , EFEC) 1O EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2019/M014-} V-017B P , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS: Y SE
EMITIO POR PARTE DE “LA CONTx “TA. ™ (A RESOLUCION DEL FALLO EL DIA 07 DE MAYO DE 2019 .

1.5.- QUE LA ADJUDICACIC § DF" ~“ES..NTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCIAN AL E%TAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO k.__.aBLE( DO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OFRA PUBLICA DEL
{

ESTADO DE NAYARIT \
\ f

2.- DECLARE “FU L W’ Ra. . oTE”: LY /

2.1.- QUE EF “ERS” WA Fl. (CA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. \P{'

B i G .
2.2.- QUE 'L (» C ,ANET MONSALVO ESPINOSA ACREDITA SU PERSONALIDAD f@mo‘ PRESENTANTE
LEGAL DE L " EMF..ESA DENOMINADA JANET MONSALVO ESPINOSK PARA LOS FINES Y EFE TPS LEGALES
DE ES1. 70Ol TRATO. N\

\
\
\

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL l; STITUTO

FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No. TR T80T 047 \ /

\
\
‘\ r/

.v/’-

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. 54 /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FIV-017B-CP

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADC S. . GuENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: !'v./ 141" H) 44 | 6t
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL J1'GA. ®N EJ QUE SE EJECUTARA L&
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NA.AR . CL VO CIVIL ¥ CODICO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS . "Gl .ML "TOS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBL: *& L. « LUC 4R DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “Sf .~ MO LAS NORMAS TECNICAS ¥
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS ML “MAS, Y B CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRAR 210, PROY' CTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTE" &AL ‘E k. —. CONTRATO.

2.1.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGU. ~ . DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICI "~ ©I8Cx. EN TITTHC 10 O RO IS PR NSO IR B IOUC N Rt
PIE77AT, TOTRWTN 0 DO0T0TT0 T GOSN B0 a0 MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFEGTOS
LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VEl "IDAS, L S PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

v LAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO or CONT” ATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE * OS TF 4BAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE-A-LA: PROYECTO
EJECUTIVO PEFA L * ¥ .Rrw.(ACIO EXPLORATORIZE, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LA
CAPILLA, L)’.€A D: TONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ;{LIMI:NThcmN, EN LA
LOCALIDA" - DE “ ANTA J/IARIA DEL ORO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA 1A DEL ORO, MUNICIPIO
DE SANT ' M *" (A D”.u ORO, NAYARIT; TRABA]OS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
QUE SIRV. 9 D. B’SE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATE MANO DE OBRA;
OBL'GANDC SE “E. CONTRATISTA® A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLE(TME ESPECIFICACIONES
QUE iy "9T\ S DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO L@ ESTABLECIPRO- LOS DIVERSOS
ORDENAMIE.TOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN PUNTO 2.6 DEL \%xpirruno DE

&

DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

\
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL. MONTO DEL PRESENTE CONTRATC ES POR LA CAN"}'IDAD DE $ l~
74075.4 (SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) MAS EL 16 % DI]!]CISEIS POR |

CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 11852.06 (ONCE MII."-,\OCHOCIENTOS CINCU:f.'NT.H Y DOS

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONéTRUCC]ON Y EQUIPAM-IE".:NTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUFERFICIAL Y LINEA DE_\AIJMENTACIO]\_[,--EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -2 - i -
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

PESOS 06/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 85927.46 (OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 IM.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA D) ' Cr . "RATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TONOS 743 GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON S £CION A EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CON. ?X - T .4 SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME Al PROGRAMA DE EJECUC, "N DE LA OBRA EN 32
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 13 DE MAYO DE 2019, DEBIENDO FIN. “IZARLOS ». MAS TARDAR EL DIA
13 DE JUNIO DE 20109,

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCR. 3/, D. L MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACC. "N L " “L7 CONTRATANTE",

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE L_ ° TRABA 2S§.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURA' ~~ Sl “IEN" &3S AL FALLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS T" ABA] 'S L.owVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR P. *fOr 0, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES., RESPETANDO LA FECHA DE INICIO . -L CONTRATO.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PAK. S CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDL ..”” PA. IS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL . “VANGE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACTON 'S ABAR ;ARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL . RTi. "0 .2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTA™..3 P.? “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA "J TR™MIT. ACOMPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGC N\

)
(TREINTA) DIAS N: "UR’.u.. “E HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN Qﬁﬁ
PRESENTADAS ".N EL . RMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA  °

DE BITACOPR . SE D":BER. ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA FSHWR.
LA RESIDL VCL. DE LUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NA SIGUIENTES, PARA
REVISAR Y . N SU \ 4SO AUTORIZAR LA ESTIMACION. b

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TERMING NO MAYOR DE,
10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE\HAYAN SIDO AUTORIZADAS

RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y RUTEDRIZACION DE LAS ESTIMACIONES |
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SfGUIENTES ASU PRESENT}{CION; EN QJ

LA ESTIMACION D".4ERA SER ~rESENTADA DENTRO DE LOS DOS DIiAS HABILES S UETES A LOS 30 a3

s
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -3 A g
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO14-FIV-017B-CP

EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.,

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PACO EN UN PLAZO DE HAS) \ oo ‘TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA >ON 15 Q\ INCE) DIiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUL ‘TO DE QUE NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” k. 7CL “®R# A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS C. TTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”,

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiA“ ne "URA. = & PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HAC. L0 .o1, 3E LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, “OR. iDAT A DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. INDEPENDIENTEMEL "E L ° .O ANTERIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMC DIARIO . "GENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORICINADOS POR k. CALC LO DE NUMEROS GENERADORES ¥
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SF” 4N . Ca. ™~ DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QU. L CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA 'A OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERM ™8 DE. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTR .TANT). ' R.ALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTI \ADES E I UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FEC:. * Elx WUE T . SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANT™AD . "QurwDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
CGENEREN HASTA EN TANTC NO DEPC. *TE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE?”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERE. ©S ~ .1 & INERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TALf EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE” ™E LLEGAR’ 2 A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQU” «IM1 NTC ., LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA o{sm COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA L "CIM” ““GUNDA. \ j

f

/
Y I
N\ /

/

\. H’
SEXTA.- BN “(CV" O.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LE CONTRATANTE” NO O*r@{qmﬁ ANTICIPO.
/

SEF “™[A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOC NTOS ADMINISTRATIVQS.- “LA
CONTRa.. ™\ 'TE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULQ 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS{ \COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO p‘a INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA. ; /

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, -4 (f\\

.ori

// o

AL, 7



Do
H, XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un He;w vacrp:;:»
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Sonta Moy
Draxt Orex mfﬁ 2017 - 2021

FE ML Ayurtantiango

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PRORROCARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE E}ECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITN.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULC 44 UE .4 LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE"” Y “EL CONTRA™ ...A” A UERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRAC UALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE P OPUEST .S OQOCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRA. O, \ 'R T _TERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJEC. "BDOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICE 1S COSTO. CUANDO PROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS . "ECIOf DEL CONTRATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, I.” RE\ ~ 4ON f 2RA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA A. YM: "W .R DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QU™ NO EX. ©DA DE SESENTA DfAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO L * MEXI¢ O, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A’ s . 'UAL ™ “ 2 FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LC TRA' AJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO . © ‘EL CONTRATISTA"” PARA RECLAMAR EL PACO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA “MAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CON™@ATIS). ", CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POk “SUn..~ LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDR” _ ~™ A: *OBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJU 'TE DE OS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRAT: TL °

PARA TALES EFECTOS, LOS USTES S. “ALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREME TTC* _w . % COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABA]OS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORMF ™7, PkOGRA' .A DE EJECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NC (MP TAB'™ ., “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE

CONVENIDO. Vi \}

( |
CUANDO E. ATR’ .50 SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA"”, PROCEDERA EL AJ'US"TE DE COSTOS
EXCLUSIV WMy -TE P .RA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME A PROGRAMA QUE SE
HUBIERE C YNVL. .0,
/"' e

LOS PREw.. ™ ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA ERMINACI
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

OS TRABAJOS
L

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO [CONSTANTES LOS PORCENTAjES DE

INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO., ;’
\ /

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQLIPAMIENT(j DEL

POZ0O LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN-LA E

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -5- ;
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIV-017B-CP

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL Al
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS,

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERE. Es. ~RLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION,

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANT! * NO SE E. CUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRAT. NTE” | OCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZAND. Li* 17 SAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SF. EF: “TUARF EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCF .1D. ', AP. 7 ".IDO AL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESCLOSADO CORRESPONDIENTE % DV.av 3 FACTORES A CADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN . UTL ~ZAD( 3. TODOS LOS FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SE. MODI' (CADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA "’ sTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DE'" A BAL." EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE CC "TOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONY. ATis... DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE ICUAL FO"__~ Sk. & MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESF (TE EN = "EM. O LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADS "™O . © Luw YRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS BJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REV SION DE  “DA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBER ‘N ” _u, PANAR A SU SOLICITUD LA SICUIENTE DOCUMENTACGION:

I.- LA RELACION DF (ND. JES ’"~ JIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXIC Y O, ™ SU CASO, LOS [NDICES INVESTIGADOS POR “LE C TR@.TENTE” LOS QUE
DEBERAN SER P".OPC * LIONADOS AL CONTRATISTA. "l

IL.- EL PRES\. "UE* O DF LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO PROGRFLMA CONVENIDO,
EN EL PEL OD. EN F’ CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOL DEL v © (TRATO.

CONVENIDO,
S PRECIOS

III.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PRO
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO. N /

OBRA; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA.DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -6- P R
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VI-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUN 'Aw. ™TE “EIL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE?”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN Ei P™.IGuLO DE
AJUSTE.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. “LA CO {TRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJE. TC1. VT D", OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADC "I, REPRESENTANTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPQ ADAS AL "\. "XTO DEL CONTRATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MOL “ICACNES ANTERIORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN "4 OLU. T «{A DEL CATALOGCO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO F. OCF _ra TONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" REQUIERA EJECUTAR VOL "MENES ADICIONALES AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBFRA . OLICIT RLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUS™.cIC. 'DA. ™ . LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL ‘ATAJ JGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) Du © AABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPGION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION IE LOS TRs. “AJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS,

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNIT:. *1Ob r... 2ULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “T ~ _ "N\ "ATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE E OBL. 3A .i REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PAR” TJEC "TAn o0US TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “I'. CONTR. TANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS CON BASE EN L Y ¥ _am. NTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
EN EL CONTRATO, PROTEDLKA DE” ZRMINAR LOS NUEVQS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBL' .AD\ A E]”" JTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIP".E D " .RMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS 5. (ERIORE. “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, ~EN JN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETEK * A .  CO” .SIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, » N LA ."_E£LIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE S IN UMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIE.. N ZONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTICADO EN EL M O/ PROPORCIONANDO
O RESOLVER “L&
PARTES.LLEGARAN A

OBRA: PROYECTO EJECUTIVQO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CON‘STRUCCION Y EQUIPAMIEN

POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL LINEA\D\E ALIMENTACION, EN I/ﬂf E :'

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. T '/ A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A 1L,OS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE 108 TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DL S..~ PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PL ¥ .NAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA R, SPONSA ILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHEREN., ™S & "& M.3MA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SO. "ETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPE “TIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALM™ .v1. LOS € ,TOS DIRECTOS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR ". ?ABF, u,. SX)WRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNIT “RIC JUE ¢ DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA L ° Pk '™ US UNITARIOS CON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUM. NTUS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTY. ' JARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“El;: CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO ™RNCEL “RA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEM. “LAuwv. JENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORI” __ 7S ) "R “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gmmmo DE TALES CONC .PTOS . %A ..SENTADO EN LA BITACORA, AS[ COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “*L \ WN1..aTISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BA" . SU CUE. ™A Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LE CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A ‘UP".«r COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NEMT™SIDAD, C7 JSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL TRATISTA"” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAVM .NTY Y F ~ATISFACCION DE “LA CONTRATANTE®. DE L 'ERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR E€ ‘RITC * “T.A CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES.
EN CASO DE ™D h. ".£RLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, Y “EL
CONTRATIS” 4" PFRD. “& EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CO. ViNIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPKIACION MONTO DEL
CO. ™RATL - CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUEST@S PREVISTOS EN hA CLAUSULA
OCTAVA . ™ WENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL C{ONTRATO, DEPENDIENDOM\ DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

/
!

EMPLIACION DEL PLAZO DE E[ECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS ﬁ'l‘s%inﬁ]os A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, ESTE PODRA

OBRA: PROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAM‘IEN’FO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL OROQ. B ( ; }(

A\ /.

\

P
hoa S

N
\J



QY ons Liyeniida
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejer Municipics

i

g,}ﬂ 155 J"Es\vp

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,
5%&0 Maia
Bt Ot m' 2017 - 2021

LA R ]

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIV-017B-CP

SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDQ TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS § 73I".CGL, DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE “.uwENT: { EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDF (CIA DE L+ SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECH. DE S! RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREM. 'TA. NF"™ MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR “ONVF TIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPA”.AL. 'MEN ¥ NO REBASEN EL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTA. 78 ".v .U UONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. S§! LA. MOT FICACIONES EXCEDEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYEC M, 5. T .BERA CELEBRAR POR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NU "VAS CO. 'DICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR L. ‘YOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS A LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA ~_.RECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAT EN QUE . "CURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRAbn, .3 SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA Q1. % ¢ 'NTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN AS SA1 ZIG.JES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATA!L TE” PRC JEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIF™™IR b PLAsu DE E[ECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN [’ ,S SUPITES. 18 QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL 70" <R. TISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS N™"YOs PLAZ /8 DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA CO» (RA ANT ~~ OE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION. N\
DE TALES EVF".TOS ‘. CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA Di LA CONTRALORIA
GENERAL D" ., ESTADC "N LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE DBR? PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA ‘RIM “.A.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE? DESICNARA A UN
REF. "RENT. NTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA ALQUIER MOMENTO
EL DERL.™) Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO L
“SUPERVISOR DE OBRA" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA™ YA SE O SCRITO LAS

TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION ¢ ALMACENAMIENTO DE LOS
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE. \ /
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, cows’r\aucmow Y EQUIPAMIENTE DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE. AL.IMENTA(,IO‘\I EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -9- ./ }4
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EL "SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APECANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOCGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGFCION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA C. ‘kn. ~“GION DE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE "& Min.IA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ART{CULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTA".w, COM NICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCI /NES OUE ZONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES D. ', MISM( QUE ORDENE
“LE CONTRATANTE?”,

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTA. 98 NC SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CA" al. GO . = ,ONCEPTOS, PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICIOK JE /.o . *AbAJOS MAL EJECUTADOS, LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE L% P. .AS ( ONVENCIONALES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL Dr. MIs. .

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- ‘€L C¢ NTRATISTA” COMUNICARA A “LX
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS UL “E . “ UN ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) D! '§ NA" JRALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINC. " £L ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAC'SN PC. PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS . ‘8Tun.._" 5 SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR E’ ._"“RA.') TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA E) "CU. "R REr SPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS

TERMINADOS Y SUS PARTES S¥4N . “ENu. «CABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASI MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOFR

A) CUANDO ¥.A \ ONT™"_¢ANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO { *AJU" "= ALO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
B) SI“T . CONTX "TANTE" RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO:

C) Z0L. DO JE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN
ANTy “IPAL V" (ENTE EL CONTRATO; Y

D POR TERMINADO

/

D) . "4 NDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRAT!

-

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES/O TOTALES, “I\.EL_C TRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ)Y DIAS NATURALES, LEV. DOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, COI\}QTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN_LA

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, -10- Q o %
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CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIV-017B-CP

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN API 'GADOS EN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDAL % “'TE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" REQUERIRA A “EL CONTR. T".IA PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS »..1 JRALL 3.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO JENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA"” CUBRIRA LOS INTERESES CENERADOS A PARTIR . © E.. “'RAT AL PLAZO PARA
REINTECRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE" PARA TAL E. "CTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERM[NOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO D".u . RESE. ™ CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PAI E F. °‘ElL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFI” '&Ra ~ & CO /CLUSION DE LOS TRABAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR k. 7IB. O, UNILATERALMENTE POR “LK
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATI: "K” PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FIN. “UITO I £ LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NC °RESF JTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINC ¢ _.NALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FI. OUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LO. CONCEPOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LF “T.AUSL & QUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA.- RESPONSABI" {DADY ' D. "EL CONTRATISTA".- “EL. CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA ¢ A CON' RATENTE”

X).- MATERIALES Y #IANO L.’ OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y 1 2U'™ L \ VE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON J-*< NURMAS ' /E CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGQ DE COQNCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTY INT GRA™ _EL PRESENTE CONTRATO; ASt MISMO SE OBLIGA A [PROPORCIONAR EL 3
PERSONAL T CNIC * “SPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABA}&KS QU}E SE EFECTUARAN A r\“'“:k
SATISFAC JION ~ 4 “LA CONTRATANTE”; ' NS

\ '\-'-'a
8 )

"SE‘GB%QEA A ESTABLECER
IZACIGN DELQS MISMOS, UN

B).- 1 "PR” SENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATIS
AN\ 'CIr. OAM™ (TE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA
REPhL "SEN. V' ([TE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDEN DE OBRA”, FACUNTADQ PARA
NESE. 'PENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
Dre ™ WNES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTOQ DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS\ RELACIONADOS CON LA /RAMA, Y]
e

EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA :
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE® SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLICA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBR#; POR EL TIEMPO QUE
0OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORA’ TORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA '
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. “le ; }(
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO14-FIV-017B-CP

DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) Di”s PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA C\ Wa . TTANTE”
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA ¢ .Cl. JD DE
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBL 3A A RE PONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO L. “EC 1087 3 INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVA.L, "IA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TEF SEROS. EN "ALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES COY ‘ORM _ . Y QJUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONF ™

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MO™"TO DE . 7S 1RABAJOS CONTRATADOS, QUE SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGIL ‘NCIA I ZSTINADO A LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MI'LAR DEL "ONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSk.SCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALF ,.- AM. 1S .'ARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL YUE LABt RE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXC: "SI\ "MENT . DE “EL CONTRATISTA”, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLICACIONES DF®TVA. &S ... LAS DISPOSICIONES LECALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DE! (RABAJO ~SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS ( ON* _w. )8 QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACIUN ALC /NA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORF” QLU ' EL *".sMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE ( JNTR T™0O. POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRA"AN. ™ COMQ PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA" Egm QUE LO EXIME DE N

) "

H

CUALO" .ER PESk “NSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SE *UR)” AD E hIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUL ER. GEN'.ARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEG. 'GEN 7. O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE\NAYARIT, ASIMISMO SERA
R~ SABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS AGCID?I\ESQ /

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A N EDER DO O EN PARTE A\\

o

TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y O IGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO S8OBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS E[ECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN C CASO DEBERA DE INFORMAR POR N\

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIE]"?’O DEL .
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINE&\ DE ALIMENTACION, EN L/ y

LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -12-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

ESCRITO A “LA CONTRATANTE?”, QUIEN SERA DESIGNADQ PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT:

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA C uw “"ION DE
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION L = " JALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf 7 uwlO A 'OADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. T' MBIEN FN'\ IRARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFEC "EN LAS SONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REAL, ‘BN . NS T" ABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS L. " MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CBLIDAD.- “EL CONTRATISTA” DE. «A P .ESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ». “TE \ Y .CEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTE™ LO AN 'ERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REA 'ZAR NSPECCIONES DE LABORATORIO
BLEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN COMCRETO 5. DARA POR ACEPTADO CUANDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENT NE LA. RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA ME ra. .CTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN 1™ _ % ( “INCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
(F'C).

CUANDO EL PORCE. "TA).  DE M’ £STRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAY “R Au . JRCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, \
SE PENALIZAF . EN FOR. '8 ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNIT. RIC " u. 'L AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Sf CUMPLEN. ¢

CUANT _ SE DBTF™"_AN RESISTENCIAS MENORES AL 85% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE Y,
LA R SISTF” 7TA (F'C), EL CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EI
Cr NTk. ".3TA";
J).- BL ‘ACr 4B Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA \ BR« JUE» ARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEB. *’.4 PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. BITACORA DE OBRA ES
“ONS JERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE GONTRATO EN EL QUE
St . "R TTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA, .
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE.DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA"” DEBERA ENTREGAR COMO _PARTE /INTEGRANTE DE LA t\\
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA)-CUYOS GASTOS N\
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEG OS EN SU ANALISIS D \INDIRECTOS ~

CORRESPONDIENTE, ¥ \\

NSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
EA DE ALIMENTACION, EN L/

L~
S
fil

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, C
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LI
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -13-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIV-017B-CP

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL. CONTRATISTA” SE QBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONTRATENTE?”.

DECIMO CUERTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR D¥ .10 Di LOS 10 DiAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DE' CONTRAT( , LA FIANZA
CUMPLIMIENTO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LE 'DE OBF i PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERI~ LA “AN" 4 DEBERA SER
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAM, "TE DETERMINADA POR
“LE CONTRATANTE”

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) - €L I’ .-« RTk TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBL’ “AC. " .VES ¢ ONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ "ok SIE. ™ DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MC ‘FICF /ORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE O.“” UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETEC'TEN. ES. ™ FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE . NTREGA «(ECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOP™RTE D. UA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. L. Flawm.. 3STARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABF _  E . "VARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS L "LA CLAU" JLAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBJ'A . PRbw..vTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACIC .4 DE FINI\ "NITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TAM . 2 SE PRESENTE LA FIANZA.

/ia "

EN LA EVENTUALID" .0 D. DET™ ¢ARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA  \\
CONTRATANTE” :OM' "CARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CC.RIJ;. JODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA OE HAC.R ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA” EN CASO DE QUE “EL
CONTRAT. ‘“TA” AAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA YE. FIAM.A DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAI;/ EN EL\pLAzo DE UN ANO, “L&
CONTRA! INT. " ,OTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA. | !

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON ELARTICUL® 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS ES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

; N
.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO‘k NBYHRIT.”\\\

INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA OQUE SE ESTABLEZCA O EN CASO DE RECL}U’VIACION POR \
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQU[PAMIES'NTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA  ALIMENTACION, EN LA 3
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. - 14- ; : ’ r %
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “El CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DE™™NSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA L TERMIN iCION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA E. “SR:. ™ ".EN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA . “ORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANT{A OTORCADA EN LC TERMINO. DE LA AMPLIAGION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ OUE & AFI” NZADORA COMUNIQUE
A “LE CONTRATANTE?® SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASECURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJC. EN . ¢ERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACU RDO CO. " LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA ‘XPRF ,AMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONE. * < FIANZAS EN VIGOR: Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONfRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PACAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROC ™ ™N SU "GENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA
DIRICIDA A LA AFIANZADORA POR “LA “ONua.. .ANTE” QUE ASf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” N/, OTO ‘UE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EI CONTR? 'O Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “E7- SOl "RA..aTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDC, “LA CO. RATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR N\
DICHO CONTRATO, Y EN ( IN” _ L INCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE =
OBRA PUBLICA DEL F“TADU DE JAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA N
PROPOSICION DE L” ICI. BCIC™ e
PARA LA CANC LAL 7N DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORM’ JAD POk “ARTE DE “LA CONTRATANTE?”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELAC. N P’ .£VIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LE CONTRATANTE”

\

\ |
DECIMA OUIN 7.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VEF ™CAR , ' LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA™ DE
ACUERL. 7N EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA C NTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBI® KEALIZARSE “LA CO TRATANTE”
PROCEDERA A: \

\
S,
A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPJRTE DE LA \\
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO [ZARSE, MULTIPLICADO POR EL \1
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL

POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN £ -.
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. - 15. ) X
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CONTRATO NUMEROQ: 2019/M0O1 4-FIV-017B-CP

NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE E[ECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CAL TlL. “ES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA A& OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANT.. &D . 115" AL 2.5 % (DOSs
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAY. W REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PZ “& CONCLL R LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO “UBRIR*. MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS ¢ sk. EN L W ULUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”.

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO . €S . ™ PROGRAMA PROCEDE ALGUNA.
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATE MONIO . EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASC “N EL ¢ UMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCION ** ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO FUERZA “1AYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEA. "MPUTABLES A “EL. CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION ME Ln. ENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANT*  _ “"Dk‘ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEI MISMG LA: CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIC NES QU SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS
CON CARCO A LAS CANTIDADES “UE ® HAY AN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO NTC. SAL A \

“EL CONTRATISTA” TIEl € . 1. DO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA \\,ﬁ
OBLIGACION DE ASIC™AR rECURS OS SUFICIENTES PARA CARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL \
TIEMPO CONTRATA™.O, } T EL ™. (ENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMF. ‘CA P ™ORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE".

DECIMO SE.fA.- SUs. ©NSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRAT Tﬁ PODRA SUSPENDER
TEMPORAL. =N7"., EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS |\CONTRATADOS POR
CAUSAS ) 'STw. <AD/ , DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN [TRANSITORIAMENTE
LA CONTI "JAC. v OE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOE “FRVIL JRES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESV"" Y A *EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SU QEN§I<5N TEMPORAL DEL
CONTRATO. N

=
e

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR’ CAUSAS/ IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE", ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS ixg‘ros NO RECUPERABLES |

SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE GOMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETHRMINACION DE LOS GASTOS NO \

|
OBRA: PROYECTQ EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION ¥ EQU]PAMIEN'}"O DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LIN EAs\DE ALIMENTACION, EN LA .
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -16- \ ' 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBERA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/M014-FIV-017B-CP

RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA V 'z \. "® HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TA. F.E£G.O UN
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGT ..wACIC (, COSTOS Y
MONTQ DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON L Cu ‘"TIN" ACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA& « INTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTP .1. NTE ©° CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ‘E P' Lo, NTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBI” 'DA. ~REST' JUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” . * TERM JACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DfAS ¥ .81 'S k. ™™ JUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACO! eANF LA DOCUMENTACION QUE SE LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” °ROCEDLRA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL "MMUEBL. Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICL Gu.. - SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO F{SICO EN QUF ~_ "NC "ENTRE LA OBRA.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “E  CONT] ATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE “UE <STOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL AC™& D. SITi., 1 SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS C 1STOS NC “ECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SEC *ET” ..a JE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA CONTRATANT’.” C MUM"_.RA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y

SENALARA EL IMP RTE T * L.OS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASI COMO EL INICIO DE \q
LA VIGENCIA " £ L. ~4ANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO —~
DISPUESTO P’ .R LA CLe. *SULA DECIMO CUARTA. e O §

DE PRES. NT. “SE C .USAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRANL STA ¢ JE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
POL ™4 PR. SENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRn.™ “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 6§ (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" Y DETERMINARA PROCERENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA. N

o ;
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR%?’\RTE DE “ml\‘\_
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE 'LA AUTORIDAD JURISDIGCIONAL A \)
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO. \
OBRA: PROYECTQO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, C(’)N\;‘-TRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICI{’&L Y LIyEA‘DE ALIMENTACION, EN l:fi p
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -17- M / ul 2
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CONTRATO DE OBRA PUELICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/M014-FIV-017B-CP

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPOND "“NTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN CASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVEM.u DE 1 RMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVE.- “LA CONTRATANTE DPC ‘94 N CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPC. "SABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PRC “EDIMIEN]. S Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYAR.. Y FEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO POR EL INCUM .. IEN: ® .E CUALOUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL C. NTR' .

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES &. ®UE. ™ 3, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

5i) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA F” UH, PAL ™""A;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIC. 7 £ LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA ™R E[EL "CION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUL “Cltaa,

D) NO OTORGAR AL SUPERVISC < QUE . €SI NE “LA CONTRATANTE”, LAS FACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUN( [ON;

E) NEGARSE A REPETIR O CO. "PLha....WTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE ".O CUM, EN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf ¢ DM~ .. EGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPEC.1riCACIY NES DE CONSTRUCCION © NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMI ‘OBA¥ I “LE CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA Q“‘\é

ASISELO "EQu 7 «(A;

o~

7
J,f N,
G) CI ER. (RASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRAB%A]OS OBJETO DEL
PRE. EN.  CON" {ATO; |

N,

H) SEI DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR RI}E)ED COMPETENTE;

Y

I CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION

LOS TERB}AOS DEL PRESENTE)
CONTRATO. %

Y

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA" ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES|DE RESCISION MENCIONA]%;AS CON

ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIE]INTE, EN

\

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION ¥ EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. - 18- N, /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIV-017B-CP

LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES OUE SE DETEGTEN.
“LA CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CON™RATISTA” NO
ASISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QU. L. ™% DE LOS
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZA' ~ JALOUIER
OBJECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINI TRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL . 'Cl. DF .A RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO D. ™ TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LZ NOTIFICA “ION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APOK.™ LAS °RUEBAS OUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO P”.u. IDEL "E LENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL [ CRI"., OE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA", O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HA™ERL °

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRA. NTE” SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDC wua. PR.™™”, QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE: ASf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE L $ PEF S CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTOK. '8 JA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA OBSERVAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION I, 47 FR.. “CION Il Y 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE . * ACREDL.ARAN DANOS Y PERJUICIOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUEST™ POR L¢. “LAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE -~ RE. “ISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA A “EL
- CONTRATISTA” LA RESCISION AD) NISTR. "IV. DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CON RATAN' E” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS CARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS "MP. RTES ¥ ZSULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIy "ITC. JRRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DiAS NATURAT 55 SIGU. NTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CCNTP .. EN DICHQO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS %
TRABAJOS AUN NO EJF™UTAuOS Y JUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, o
Asf COMO LO RELA".VO 1 LA ™" _UPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN Qj
SIDO ENTREGADC \ \

PARA EL C. O I, QUE =XISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGOL % “.” COVM.RATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYC ' A » . EINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CO™TRAT) 'TA” uA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE Tka. ~& *ARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE AD UISICION DEBIDAMENTE
COMPROBALCOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION /CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA E
COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA"” MEDIANTE ESCRITO A E
EJECUCION DE LA OBRA,

EGARLOS/ EN EL‘*\E{TIO DE LA\

I

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE\ALIMENTACION, EN LA/
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. o s lf’ /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2019/MO014-FIV-017B-CP

SI “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE 1.OS CARGOS SOERE EL SALDO N™ AMORTIZADO
POR LOS DfAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA YEL."" DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE"

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE I71 RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLIC} 7ION L : LAS PENAS
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS 1 "4B: NS ™ £CUTADOS NO
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCE. ™08, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIL.'D REQUERIDA, “L&
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION G "EPOSION DE LOS TRABA]OS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERV” JA. , Y E. "F LE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE?.

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRAb. YOS . "7, EJECUTADQOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTR TANTE SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGCO DE DANC. Y PJ RJUICIOS OCASIONADOS POR “EL
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONF . C. RRL ™" ADIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTfCULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODICO C VIl V SENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ART{CULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO , © NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATIS ‘4" NO REINTECRE LOS SALDOS A FAVOR DE “LK
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA PTSCISIC. ” ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRAC “Ow .. * 2 LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRER* %"O. INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATENTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES . LA \ ‘A ). RISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL COI RATISY 1” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMAC™NE. Y .. FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LA&
CONTRATANTE” RECLAM’. LOS TRA 3JOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PACOS EFECTUADOS EN \
EXCESO. \

VIGESIMA PRIMEY 4.- LEGJ™™ .CION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA R\\ﬁ
INTERPRETACION ' CUM “-TMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO N
ESTE EXPRESAM IN1. "sTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLIC' 1 DEU E. "8DO DE NAYARIT, EL, CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO-CIVIL VIGENTES EN EL
ESTADO DE TAY7 (T, i

LAS PARTE. SE b "V <TEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIB}JNAL SUPERIOR DE
JUSTIA Eu EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL PARA/LA SOLUCION DE

CUALQu.”™ “ONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA FUUERO QUE PUDIERA

CORRESPONUERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUAL e} v CAUSA. l‘\
=\ \

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLONMALA FE O ' )

EL MISMO Y QUE ES'LA SIMPLE  \)

|

\
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA .
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, -20- - ),
— AL
rt

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANU
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2019/MO014-FIV-017B-CP

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, A LOS 08 DE MAYO DE 2019

POR LA CONTRATANTE
N )
/;{Z’Lf’ﬁy .-/ ‘a fTeadcna A
PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ L umo AONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL * NDICO MUNICIPAL

)m;’u /

PROF. "ERNAR. 9 MUR® SANCHEZ
Sk “REin... MUNICIPAL

POR LA PRESA

-

JANET MONSALVO ESPINOSA.

TESTIGOS

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORAC]O EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO. -21-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINA
LEY{DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

e CONTRATO NUMERY 014-FIV-017B-CP
C.P. RIGOBERTO ING. LUIS FE CHO GARCIA
CONTRALO DIRECTOR DE PLAN DESARROLLO

A

L
o

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIO EXPLORATORIA, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL

POZO LA CAPILLA, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION, EN LA :
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORQ, -22-

/
/



	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)



