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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FI11-003-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CTTLEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT., REPRESEN" L POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIZA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. TULIC V¥ JUN1.<RO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ, A QU’.n =N LC SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPREf A KARINA MIREYA
MONARREZ AVILEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIS. 4%, EN ¢ J] CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES . LA "SHLT ot

DECLARACIONES:

¢ 1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:
N
1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL . ©SE. TE ' ,NTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRA. 9O Ei. ".u OFICIO IMPLAN-SAMAO-F3-
003/20 CON FECHA 08 DE JULIO DE 2020 EMITIDO POR EL CU ITE DE LANEACION PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTR: "TAR‘A NOMBRE DEL H. XLl AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALAC O MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MAR{A
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FI "™V FFL. “TOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURS‘ s a. "Ob. ' DOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO P( R EL Ak ICULO 20 FRACCION 1 Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTU ) EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2020/M014- “tI- %3-C” , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTRAT” "TE* & RESOLUCION DEL FALLO EL DfA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 .

.~ 1 1.5.- QUE LA ADJUDICACIOL D7 PRi SENTE CONTRATO SE REATIZS ENATENOIGNUAL DIGTAEMEN P

"~/ DE LA LICITACION Y A 72/ SSTABLEC' DO POR EL ARTICULQ 20 FRACCION:BPELALEXDE OBRA PUB
ESTADO DE NAYARIT >
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CONFCRME A LG

SCiON SENAZLADO A LA PG
2.1.- QUE FS: "R& NA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL -7~ .

CLPITULO wa
PARTIDA

Y
2.2.- QUE .L (A, C. KARINA MIREYA MONARREZ “AVILEZ ACREDITA’-SU--PERSONALIDA]
REPRL.TNTAL TE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ\ PARA LO
FINES Y EFtJ7 S LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.- DECLARA “F , CO1. ‘RATISTA”:

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL H\ISTITliTO
FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No. [!'i [ jiii'!] i

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO \ -1-
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%nm? H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
i DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Del Qo ~w. 2017 - 2021

~ " CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FII-003-CP

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LI R T H IR T
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: [1:}11.] i) 1ot

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL “UE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO C VIL Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAME. "OS Y ORDENAMIENTOS EN

. MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA D" » In GAR °C ADE SE VAN A REALIZAR

-~LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, : X C_w. LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS,  ~ EL ~ ONTF {IDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRO. =C1.) 7 ,ECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL I~ ESTE G\ NTKATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGU™ U L LG S7 UESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL : " i1
TELEFONO: il |i.i! CODIGO POSTAL 153710 ; b IMO QUE SEN
DEL PRESENTE CONTRATO.

SYERERTOS REGALES |
TER A e i
YL b‘w U‘) :
]

oo ne uas

CONFORME A Lo
SENALADO 4 La FOLIZA

CLLAUS UL ASS Mo iy i ]

PRIMERA.- OBJETO DEL ( ONTP™TO. “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
( yREALIZACION DE LOS TRAB:. 2" ¢AR. LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA-: CONSTKUCGION
-~ DE DRENAJE PLUVIA” .Y LA CAY _E AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE K
MARIA DEL ORO 7 OCA' IDAL -ANTA MARFA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE
NAYARIT; TRABAJO. Q. . TETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BAS
PRESUPUESTO, 7 sRA ( E INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATI
A REALIZARL/ s DE ACUL™DO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUSIENT®
MENCIONZN, TC .TANIO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ,
ANEXOS QU = SE "ENA AN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTE

Sty Ll bl &l\’.J.;'x--lz'rkél-:-&}l\''LJ:‘,_~

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIP "1 “-AS “ARTES CONVI
SIGUIENTES:

SEGUine ™ - M. ONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CAN
719795.2 (S..° CIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/1003%VI.N.
EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 115167.23 (CIENTO QUIN VIIL
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 834962.43
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 43/100
M.N.).

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQ
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -2-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIII-003-CP

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION | . TTERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRA' (STA”, SE DOBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIC V1 DE LA OLRA EN 62
DfAS NATURALES E INICIARLOS EL DfA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEBIENDO FIN. 'JZ: *LOS A JAS TARDAR
ELDIA 23 DE ENERO DE 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION L., MISMO, HASTA LA ENTREGA

RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DF "% C. NTP .TANTE”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABA, S “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA

A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SIGUIE.TES %L F.LLO DE ADJUDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON\ 'NIL = CON “LA GCONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERfODO, '\AS CAN "IDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO D72 “ON "RATC .

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES ¢ YNV :NEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS . CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVA TCE DE LA DBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARC. RA PEKIODOS DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTIC,4O = Dt "A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL C)NYTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITL ACOM 'ANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

_ LA ESTIMACION DEBERA §' R PRESEN1.'DA DENTRO DE LOS DOS DIiAS HABILES SIGUIENTES A LOS 30
. (TREINTA) DIAS NATURALES ™7 HAB R INICIADO LOS TRABAJOS:-GCUANDQ-LAS ESTIMACIONES KO

PRESENTADAS EN EL TF"... NO ANTE® SENALADO SE INCORPORARAN K [ZSSIGUIENTE ESTIVAGIS
DE BITACORA SE DEP.RA A ENTA. EL PERIODO ELEGIDO POR EI CONTRATISTAPARAESTHAR,

| FUETE Da
LA RESIDENCIA JE SU. “RVISION TENDRA UN PLAZO DE § (QINGO) DEASWNATURALE
REVISARY EN.J CE~O AL "ORIZAR LA ESTIMACION. z

conFoRfiE anb
SENALABO A LA POLIZA

“EL CONTR 'TIS2. - RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE- AN ,
COSTUL "IITC RIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ~EN-UN-TERM _
10 (DIEZ) Dir.” IATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR h

RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DiAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -3-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADG CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2020/MO014-FIiI-003-CP

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (OUINCE) DiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE o= NO SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A | LAY . TRLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTI"""ES - PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE?”.

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALEL A& P, ®TIR D°, EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASI, SE LE ; "NAL..srRA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DiA DE AT: SO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE L. ANTERIOK SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VICLITE L~ LA ,.ONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCLLO ‘7 NU..ZROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO 1 =7 ES" MACION DE FINIQUITO.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CGONTR. “ISh .” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y E EXIS IR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CO’.. AL "NTF , ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PP'.3UPU :STO vt EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” RL WICE ALG "N PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN .".AZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE L. ... 70\ "INICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERTDA ., N EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOS”. £ EN TAj:. DE “LA CONTRATANTE?”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GEN RADOS 'ONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGAPSE # LA CON _LUSION DE-LOS-TRABAJOS-Y-PERSISTIR-EL-IMPAGO-SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN L7 LI 7™ 7 CION, CORRESPONBIENTEDEIKA WEREAI CONMB\SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEC...DA. SO ERADGY *

GONFQRIIE A LO
AGCION SENALADO A LA POLY

SEPTIMA.- D7.PONL 'LIDAD DEL INMUEBLE Y BOCUMENTOS—|ABM: “LA
CONTRATAN.E” £, OBL 3A DE CONFORMIDAD CON EL-ARF F-1A-LEY--DE-OBRA PUBF EL
ESTADO DI N. ¥/.«IT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES
EJECUTARS:  LO. TP/8AJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS{ COMO LOS DICTAMENES, PERMISO
LICENCIAS Y DEMA . AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJHTO BE INICIAR
LOS Tkeo "TO% EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRA TE”
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQ
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTZS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DE.=n. "MEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CC TF fin..” AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS “~o.NDC ¢ROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS ' EL CONTR ‘TO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA Pk. MOV1UA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPAN R DE La DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA D. SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICC , % LC INICES NACIONALES DE
_/PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES ST FUN’ (. "EN.E EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENL ¥ 4TES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CON. A1 “T7 PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DiAS NATURA. =S SIGU INTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, C7 v . St "N 1/, DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO 1. RES JLUCIUN QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS (0DSTOS SrLi A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE?”,

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CA'“MLA. &N A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL C/STO v 7 L INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA E EJECU SION PACTADO-EN-EL-PRESENTE.CONTRATO, O.EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE £ “EL CONT ATISTA”, CQN RESPEETO:AL-FROGRAMA:QUEISE HUBIERE
CONVENIDO. IR ERADGY F

FINAMCIATHENTO 75/ '
RATISTAY,"PROCEDERA £7.49 ,
ECUTARS- CONEORME JLCPROG

ACCION
cariTuLo

. PAR
LOS PRECIOS OT.GINAL.  DEL CONTRATO PERMANECERAN FiOS HASTA-LA TERMINAC]
OBJETO DEL F .£SEM. £ CC.TRATO.,

EXCLUSIVAMENTE PAF.. . D8 TRAR'OS PENDIENTES DE E]
HUBIERE CONVENID/ ..

EL AJISTE Si. APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCE]
INDIREC . 2S Y TTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA
POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU

ANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -5-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

CUANDO LOS {NDICES QUE REQUIERA “EL. CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINE ‘w."NTOS Y
METODOLOG{A QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA F ¥ LAS ESTL "ACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANT ) AL IME RTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FA.TOR 'S A& C DA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TOL S L FACTORES DE
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

Q) EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFI” . D L RA™ /E LA VIGENCIA DEL
/ CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA F. “HA NDE :NTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO FN EL +“TA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” ".£SPU S DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTI\ D ".£ IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ES'1. MACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PR. oo 7" INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADZ '"™NO . E LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPA™.AR A . T SC T ICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

L- LA RELACION DE INDICES NAC'ON. “ES DE ’RECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CAL). Lu7 F.DICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE

DEBERAN SER PROPORCIONAT L. AL C. NTRATISTA.

TESOREDIA MuNIcIPAL |

440

*)IL- EL PRESUPUESTO DE LOS ' . _sAJOS PENDIENTES DE EJEC
EN EL PERIODO EN EL € ua SE PROT,ZCA EL INCREMENTO
UNITARIOS DEL CON" RATC

_CONFORME A LO
SERALADO A LA PoLIZA

RO
R )ﬂiu- 2

IIL.-EL PRESUP" .ESTC LE LC © TRABAJOS PENDIENTES DE EJEC]
EN EL PERIC DC =7, EL C*'AL SE PRODUZCA EL INCREMENTO |
UNITARIOS : 'US1. DO”.

IV.-EL ¥ YR MA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PX
QUE SE TENG:. SONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

VI-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -6-
L

2 00020c A

-
Py




Q Consituyenda

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
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N, ALt Ayuitamiento

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL.OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRE. &1\ )"NTE DE
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS Al TEXTO DE. Cf N1..ATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONT ., .\NTE. :ORMENTE
REFERIDAS Al PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRIA DEL CET: OCO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONFOL VIE A LO 3STIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENFS ADICION. ‘LES AL CATALOGO

DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO Ei. BITACORA O POR ESCRITO A

“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR I 7., \'UAL, < SF KEQUIERE MODIFICAR

( JLOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE/CON' Z°TO.. “LA CONTRATANTE”

~ DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DfAS HABILES.CO. ™.DOS & PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AD. “TON "LF’ O EXTRAORDINARIOS.

|

T e i ————

A VIUNICIPAL |

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPUI 'S RATOIOUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANT .” OF ) ABNFEL, TISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REAL 7F LOS- m
ADICIONAL). : : '

.. .CONFORME A Lo
SENALADRO A LA POLIZA

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABA, ™S EXTRA
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTY _..7"" "RE FA e V. ] g P
UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS ~ON1. NIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YK E S
EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETER}M .NAR . OS 1. TEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAF .OS TRA. AJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS “WUE . ™70 RECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL 7 C.{TRAa "ISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO JE 5 /77NCC ; DIAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,

( -SOMETERA A SU CONSIDERA " UN LC ; NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVO
" ANALISIS, EN LA INTEL/ ... SIADE OLE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LO

DE LOS INSUMOS f ONTF JIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS \©Q
ESTUVIERAN CONTEN. ¥ ;, Pro . ONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCION
LOS APOYOS NF _ESAR: 'S Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER
CONTRATAN .£” F7. UN k. AZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGAR

UN ACUERL Q1.7 £CTC A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRE
OBLIGA A E}. ‘CU'1. "R 1.8 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIQS.

EN EL .72 D * QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DERRECIOS A
QUE SE REFIk.. . EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A TOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -7-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL. CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIREC 'Of Aiv.Z EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORTL.iRIO. DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBEF i DETERM. TAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITA 'I0S CC T LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE P:. 0 . OUE.* 2 REFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

- -, EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESULITO . “F7. CONTRATISTA” LAS
(_) ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECL ~ION DE 708 TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO. DEL Ca ALC 3O DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONT. ATANT, » SEGUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTAT_ N . B ACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECU. RA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGU, ACEPTAL DO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO £ ZCUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FOR. .....o". TERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCTON DE “LA CONTRATANTEL.DE.LO: AN “RIOR_SE DEBER:

INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTT ATAN “E”. N UN TERMINO NO MAYSK DE 'S (GINCO) %ﬁz&mm.

EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICI O TERMINO SE IN_POR N¢ O “PRESENPADOS, Y “EY
CONTRATISTA” PERDERA EL DERFCH( DE REC AMARLOS. T P

CONFORME 2

AL 2L MON'

. DECIMA.- CONVENIOS ! {OD'""“AYDRIOS Y ADICION )
(" ) CONTRATO.- CUANDO SE ,7"..IFIQ JEN TECNICAMENTE LOS Sy & i
~ OCTAVA Y NOVENA DF. r. SSENTE © ONTRATO, EN APEGO AL ARTICTH DE LA LEY DE OBR X D
ESTADO DE NAYA'™.T, §. POURA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDG “DE
DISPONIBILIDAD _PR.U" k1o APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESE
EJERCICIO.

() 3

AMPLIACION 7 .. PLE"IO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOY/TRAZAJOS &
CONSECUE. ‘CIA YE C SO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” \ESTE PODRA
SOLICTTAR U TA Al “LIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXIST CIA DE LA
EVENTu. "TDA Y COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRARAIO 3
ACOMPANA. ) SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS § (CINCO) DiAS x\
HABILES SIGUIENTES AL DiA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) D{AS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQ
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIII-003-CP

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MODIFICATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBAS .."FL 25 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, N. IM’ .. EN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONF EXC "JEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VARI{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CEL " .8RAR POR 'INA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRAT.'DO, PREVIOS A LA

SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAM. TR PAGO ALGUNO POR ELLO,
-, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIV"7A L. LA C sRA EJECUTADA Y NO
(* ) CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESEN ‘A L. TEM ORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURk. 9 Ei. /ORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRES. ONDIEN, 3S AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PROCEDA A LA RFUTISIU Y ADM (NISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIL N D7 LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBRE. CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBE)A DAR .VISO_POR _ESCRITO A LA AFIANZADORA.
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUGIO.’Y LOS MQNTOSFAMPLIADOS EN SU RSO, ¥ DARA
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DE HABER C . "2"™N0; ~ON ESTA OBLIGACIOR, - - = (o RICTRA

Sau

1A DE LA,GONTRALO
LK DEp5STADO D

_CONFDRME A LO
SENALADG 4 LA POLIZA

DECIMA PRIMERA.- SUPEF™"ION DE LOS TRABAJOS.- FLAT me
REPRESENTANTE QUE SE DE' .OMIN"RA SUPERVISOR DE OB 1is. RA EN QUA TP
. EL DERECHO Y OBLIGACILY. _E & JPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE GO TO. \EL
*" “SUPERVISOR DE OBP'." “OMUNIC .RA A “EL CONTRATISTA® YA SEA EN BITACORA O POR ESGRITO

INSTRUCCIONES, MO™IFIC) CION.., CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. Asf MISMO
ESTARA FACULTAD. P iu. ERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, UIBOS,
MOBILIARIO, ET” ., QUL ‘E UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE/AQS

TRABAJOS, O " .£N, F'T LO. WUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LO S,
CUANDO A°f L X C UNSID=RE CONVENIENTE. '

DE TALES EVENTOS “LA CONTRATANT o .0 DL ERA INFO J
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMI OS DEL RTICULO 45 DE L&
NAYARIT. o

T

EL “SUPERV 'SOR ." < OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGA. T0OSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATL> " " REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABA]JOS NECESARIOS, PARA LA CORREC

LAS ANOMALIAS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE
“LE CONTRATANTE”.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
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HLALI Ayuntantia nts
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN El CATALOGO DE CONCEPTOf . PROCEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJE U1, 208. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES,  7.£SCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” . OMUNI( ARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMEN AD. "V *.3TA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LOS MISMO.. SSTEN DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ART{CULO 48 £~ LA LEY D. OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

( . UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LE CO® .~ 'TANTE” PROCEDERA A SU

 RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTE & S. VERIE SACION. EN DICHO EVENTO

SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL AR, ~UL_ 4- DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES P'.xC. ‘LE. TTL.NDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y S7 <CEP" .BLES DE USO, ASf MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

BA) CUANDO “LA CONTRATANTE” DFTFRMIN.  SUSPENDE LOS-TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE

m———.

O SE AJUSTE A LO PACTADO Y 1. "5 e AS DE G NS TR GION RESPEOI AT cipar
RS BIED A T e !
B) SI “LA CONTRATANTE” RESC! WDE AL I\, TRATIVAM comRATS; SHARG |

C) CUANDO DE COMUN< AC. TRDO - LAS PARTES C
ANTICIPADAMENTE EL CONTR:. "O; 1

ACTA DE SITIO CORRL T UNDIENTE.

SI AL RECIBII' \E LC . TRAB.1JOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COJ
FAVOR DE ‘LA T UNTP .TANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” E[, IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA.

FINIQ™''TO D: LA GsRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADESNQUE NO_S
ALCANZA N 1 CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGh.: LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS NATURALES. @

SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO %\\,

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE
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L AL Azvitamivnte

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FI11-003-CP

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE L0, 1..TRA[OS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMEN % T On LA
CONTRATANTE”, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE DF™....0 D} . TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION . NA. °ARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFC UL ANTECEDE, “LXA
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATEPALMENTE Y PERDERA *“EL
CONTRATISTA” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE AD. YIDEN, Y. DE EXISTIR SALDO A
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE L. TTR:. 0,

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATIS. X\".- “E) CONTRATISTA" ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

R).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CC . TR3 ISTA- SE SBLIGA & QUEILOS 'MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN . 0§ ,HABAJOS OBJETO:DERPRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIL 'S EN'EL “CATALOGO DE 'S EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE Cu NTRATO; ..Sf-MiSM q@ﬁhﬂg}%&lm
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA . 'ECUCION: PRABAJOS O ECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE e ——e] | (CONFORME A LO

SENALADO A LA POLIZA

| eariruio

B).- REPRESENTANTE DE “EL 7 ONT. YT. TA”.- “EL GONTRATISTA"SE-OBle @@ ss?E0ER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DI LOS TR 3JAJOS EN EL SITIO DE LA-REALIZAC ON-DE-LOS-MISMOS;-UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, "L CUA' SERA SU “RESIDENTE DE OBRA” FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, . 7Sk (» 272 DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO L7 «.LAT: 'O AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A AC| EDIT™7SU UAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFES :

EN CASO DE NO TEN.".LA C! N CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA \RZ
EXPERIENCIA Mf*.uw. DE 3 (T.ES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTQ
COMPETENTE 7.EMPT 2 QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO
ACEPTACION L. C.AL : CORA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTE
OBLIGA A _ONTA. CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEN

DURE L' 2]EC” CION OE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIF
Y EJEXC.?/ LAS "UNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CA
DESIG. ‘AC). N .. REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON § (CINCO) DIAS
DEL CO. TOCIh.ENTO DE “LA CONTRATANTE” EL. CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTE
Sk . 7SEh YA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLI
SUSTITu« .ON, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO:; VQ

h

BIO EN LA
ARA HACER

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LE CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FII1-003-CP

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATA. OF, (.= SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA 7',_.TORL SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

11} EL 2.8 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS “ON1xATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DTSTINADO . LA CONTRALOR{A
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDFN (7. LA ESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA "™NA )E ’'1S DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTPATISTA Y S_RA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONE. LEGAL S Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIF . v. 3Ei "RS.7.URANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVF. DE_ .L. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER . RV RAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE. PARA L . EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO R NINGL.{ MOTIVO PODRA RECONOCERSE A LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO Q.= “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARA 1. 7" "RAL, CIVIL, .PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONC™IAC. N Y ARBITRAJE, DEsGUALQUIER OTRA QUE EN-SU-CASO.
PUDIERA GENERARSE. ASIMISM!, “EL CC 'TRATISTA” S$ERA EL™UNICO *RESPONSABLEPEOR LA/
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE I CURRAN SUS TRABAJADOR -CONFORMIDAD @ONPEO DISPUESTO!
EN EL ART{CULO 1297 DEL.ZOL 3O CU iL VIGENTE EN ; RA!
RESPONSABLE DE LAS CONSEC 'ENC. 77" JUE SE DERIVEN DE BSTAS ACGIQONE

FESTADO, DE, NAYAR MIO™SER:

R TR I )Y

F).- CESION DE DERE SHO® " “EL SONTRATISTA” SE OBL[GAANO CEDEREN]
TERCERAS PERSONAS, ._..CAS ) MORALES SUS DERECHOSSY' WBAGAGION

CONTRATO Y SUS AN, XOS.CC', EXCEPCION DE LOS DEREC L COBRO SOB

G).- T 182 P74«CIO™ ES EN MATERIA DE SALUD.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIc
COMU TICA. A A SECRETAR{A DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE
BROTE . PIDEL.1CO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf COMO A CO RDYUVAR
Dy “™E MATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA B4
SECRE1+.JA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
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ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FII1-003-CP

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODIC AMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA ¢ TNSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENL NG - DE LA
FACULTAD DE “LX CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE L ‘P ORATORIO
ALEATORIAMENTE;

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO \ 1AN. -

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENII 1S A LOS 2. (VEINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTA, “F 20% (VEINTE POR CIENTO)

SEA INFERIOR SOLO EN UN 5 % (CINCO POR CIENTO) C7wIC MAa M/, A DICHA RESISTENCIA
(FC).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUME. "N (™ L& RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIV O INDIC: DO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANL N “LA C ODNTRATANTE” EL CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL Al PORCENTAJE DF 41U, 3TR. ™0 E Si CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MEN P35 AL 96% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE

LA RESISTENCIA (F'C), EL CONCRETO SE DE. "RA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA";

]).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CON “ta.-T " SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE.~FICL % PARA RESGUARDAR LA PLANER{A Y BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER I' VARIA LEj. "NTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRI MENTO ) 'RIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EIL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNIZAL S DE “ & CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A1 "R k.~ ~STA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE:
ASIMISMO “EL CONT...7IST.” DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE
DOCUMENTACION DE/ “INIC™™ 79, .i PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANER{A), cuyvos
OCASIONADOS POR SU "_aBOR .CION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INT
CORRESPONDIEN" ..,

K).- RESTRICC. "V LN s PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIG)
DIVULGAR ,OS IN. DRMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGA
REALIZE™ AS "ENTh> DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO” D
CONTRA 537, fE”,

DECIMO CU. RTA. SARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE\LOS 10 DfAS
Sp MUk 78 SIC UIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSGRIPGION DEL CONTRATO\LA
CUMPLIMIEN. 2 EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMJENTOS-PREVISTC

ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APL CABLES ) 1.4 “MATERTA,
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAM PREV]
“LA CONTRATANTE”

CONFORME 4

SENALADG 4 LA PaLiz,
OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLEANGA BPATA, BOSQU,
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DELORO ™ ____ |
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIII-003-CP

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN * & EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO T( [AL EJERC. 20 EN EL

CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA T4 CAL DAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIL ‘'DC NE * JS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER C NSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE 7 & OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, .. “QUISIT?Y SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTF r_ R DC ~F #/ESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DE €RA- U 151.AR EN EL ACTA QUE AlL
EFECTO SE REALICE.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SFXTA Y D. ©IMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE TCIOS (¢ CULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL O & . - Pa RAT 2 ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA F' ANZA

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS 1. T EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADC A& QUE S. OTORGO A “EL. CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REFUNGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA Guol® “EL CONTRATISTE”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O L. HIC). RE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCU',TOS. . © N > HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CAN SELACIC { DELA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACF .o, EREL.IA Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE NAY - T, JEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS LAS
+ INSTITUCIONES QUE LA OTOn I LEN C )MO SIGUE:
BA) QUE SEA ¥ .PED)JA A FAVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTE MARIA DEL ORO, RIT.”

INSERTANDQ U.'8 ShAuwJLA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE-EN-CASO.DE. RECLAMA
INCUMPLI™ 4ENTO “E CUALQUIERA DF LAS OBLIGACIGNES PORPARTEIDE; SEL{CONTRATIST
CONTP .fAN" &* Q.ZDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIB@ DE REGLAMACION ANTE
INSTITUC. 57, AFI7 NZADORA, COMISION NAGIONAL=PARA LA ~PROTECCION—YDEFEN
USUAR OS L 7 SF".VICIOS FINANCIEROS, TRIBUN. ES ESTATANI® Y FEDERALES; 7/

SIERCICIOfICAL 2070 |
DEESTE CONTRATO, __conrormz 4 Lo

ACCION SENALADO A LA POLIZ

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO ﬁ%mmd\b@méN DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE HMP&M}H&T@,—@—E}%ISTAESPERA,—@—B}EN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LA CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

B) "' L FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMIN

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU,
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO o -14-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES E 1Al FCIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUAI O EN LCS » RTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA" TENDRA LA C LIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSI SOLAMEN. ~ MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “L& CONTRATANTE” QUE AS{ LO INL. “UE.

(_) EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE F \NZF N LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO 70 $.7 IRA 1 FECTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE "RESENT: DO wnA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN "ACULT D DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARS O . ISF.™S™ POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HA' A EF CTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE 'E HACE WENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATAN: ™7, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POREs “tuio ™' LA CONTRATANTE”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVE'.CION. WE. SLA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE E TE CON' RATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OB} ¥ APRQ ,ADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE . E k.7 ANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION EL AVANCE T . L4S Or S ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE”
_ PROCEDERA A:

A).- RETENER EN'vO. AL ET 1. 7o ( UNO POR CIENTO) DE-kAS-BIFERENCIAS. ENTRE_EL IMPO
OBRA REALME [E E’ !CUTADA Y EL IMPORTE DE LA a’@%gﬁzsmﬂmmsmmmrgm ADQ POR EL
NUMERO DF ML ‘=" TRANoCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE:OCURRIQ Ek DESFASAMIENTOY
PROGRAV . DE EJk "UCION, HASTA LA FECHA DE REVASIGN' DE LOS" KJOS—— |

IAATICIALTENTO >

221 FISQAL

TENGION- & DEVOLUCION AFzZeCAL

EA LA PROCEDENTE- CONFORME A La

..... ~ SENALABO A LA POLIZA

CRPITRYLY -

B).- APLiAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™NO-CONCLUYA LE OBRRAEN LA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.5 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL

~ JCONTRATISTA” HASTA EL. MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?.

POR LO TN\ MEN” JALMENTE SE HARA LA R
CORRLSPON YAN. FI'. DE QUE LA RETENCION TOTAL

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2020/M014-FIII-003-CP

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN™® MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS C 3LiC. "“TONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOM ARA EN CU ZNTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALOUIE* OTRA CAUSA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATIS 37,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCION. "ES Y SAN "IONES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LE CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUM. "LIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE P'.5U.TEN .'F LA APLICACION DE LAS

k) PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL < ON” ..n 'YS14” SE HARAN EFECTIVAS

¢

CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, /' °LIC ~ «DO. .DEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE L VIGE! CIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PAR” G: 2AN "27. LA EJECUCION DE LA OBRA EN EIL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAZ ) DE .A PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROG. " ™ UR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL “ONTREY .- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN GUA, YUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, > Urn.C" ZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUT.~F E[1. “UTAN, EL TITULAR DE “LX& CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODT AN OKk. EN: = LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTI ” LAS ( 1USAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE . SUSF.NSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES “LA
CONTRATANTE”, ESTA PA .ARA"._3 ThABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPE ES
)SIEMPRE QUE ESTOS SEAN «AZO? ABLES, ESTEN DEBIDAMENTE—~GCOMPROBADOS Y. SE- RELACIONEN
" DIRECTAMENTE CON' EL PRESF™.E CONTRATO. PARA LAT BEMERMINAKGIGNUDE CLORG Tps 0
RECUPERABLES LAS” ARTE’ SF. SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBR®.EMITA LA SECRE DE
LA CONTRALOR{A GE. =7 AL Dty ESTADO, COMO ENTE NORMETIVOSE ]

Fideah

’E&S?{ﬁggdfé&wmdmsrim Y
ENSION ceLEsraNDO, S EpgTO U
KON, EAZOS-DE-REPROGRAMACION, COSTOS Y

RATO WNow| Zare 457
EN EL SUPULs.O DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUAGION

TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

EL PRESENTF ON7..ATO . ODRA CONTINUAR CON TODO
DESAPAREC'IDC ".AS C/USAS QUE MOTIVARON LA SUS
CONVENIO ' 10D, "C”.+ORIO EN EL QUE SE ESTABLECE

MONTO DE L. S FIAL.ZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LR CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO

PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS

DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
~QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

RA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQU
ANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -16-

J }deb




Q Consuuyenda
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIII-003-CP

“LA CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DFL, CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE X .. 'NTERES
LEGAL CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE SE E.- AUL.ERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LC ; TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RE. EC. VAS .EVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL v INTRATISTA”, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

-, “LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS F7.C "TAL 1S, .3f COMO LOS GASTOS
(‘ ) NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, E’ ‘EN . .. ID:.MENTE COMPROBADOS
- CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIREC'TAL © «TE ¢ DN EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE "WJE. "N . LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENFRAL DEL . STAO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LA CONTRATANTE®” COMUNICARA A LA AFIANZADORZA .a “ER. "™NAiON ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS~ OR * L CONTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HAS ‘& OR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JU TIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PA. « .7’ TTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRETAN ®” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DI WTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL C )NTRAT STA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPT ...i LA TOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PART,
CONTRATANTE”, “EL CC NTR”77STA’, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICG
( ' SOLICITAR SE DECLARE LA Rk. _.3SION JEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES 7 CEPT' DA “LA CONTRATANTE” P OCEDERZKSI&REVALUAR“Y'EN[@E% A"15'1§OB ARNLOS
TRABAJOS REALIZADC * ¥ PRUULDERA A CUBRIR LA ES CION DE PINIQUITO:€ORRESPONDIENTE EN
SUPUESTO NO §7 PAGAN ‘N GASTOS NO RECUPERABLES. US, FEnE

- s S— 25/
EN AMBOE SU.'".STOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS:ASUSCRIMR UN |CONVENK2 DE TERMINACION
ANTICIPAD EL C AL LOMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. .| _ conrorme a Lo

A!’.“f".i(..‘N SENALADG A LA POLIZ
DECIM<' OC "AVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: SLA° CONTRATANEEY, [

't

MOMENTO Kr. JINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRES&‘}IQEE%GNPMT-@-S N-RESPO ‘:’-‘J:lﬁllllﬂlll ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE Y\\
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES '
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.,

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAFPATA COLONIA DEL BOSQU
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIII-003-CP

R) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR F. WTA DE VIATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION:

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE” LAS FACIL. DADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

i
\
S

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “ & C/ .. RA(ANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFIC CIC. " x5 D. CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER . "GU. "2 “ARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION ¢ NORMA. DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CC Kk 'TA .'®1"_ACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
Asf SE LO REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE C “& T® © DEL
]

PRESENTE CONTRATO;

: —

°OR % \UTOREAD COMPETENTE;
i -.-“..._;.2_0.20

__CONFoRME A L0

: A DEIOLPRESENTE

__Gij}u‘r‘u;o oy -

Fanripa ] N £,

S L -
SI EL “SUPERVISOR DE OB’ .. ADV],. “TE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON

. BNTELACION “LA CONTRZ (AN”.  ORUENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDJENTE, EN
) LA QUE SE ASENTARA EI. ES1..00 Df EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE D
~ “LA CONTRATANTE?” wO. FIC/R% _ON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATIS

FECHAY HORA EN ” 1 QUF SF VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTX"
ASISTA AL EVENT?D, | 7 CON1RATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUEDEF,
HECHOS, POR .O TALTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION O« CLAY 1CION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIL 'Ka w27 D
Y

I) CUALQUIER CAUSA QU ' IMPLI( JE CONT
CONTRATO,

CUANDO “ A C WV .RATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE CUMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTAY EL INICIO DE RESCISION,
EXPONIL. ™0 AS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO

RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE

r\ZO (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL \
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLU{DO SU DERECHO PARA HACERLO.

: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO14-FIII-003-CP

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; Asf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROC Y. TNCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA C SF.v.. > LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION I Y 66 DE LA LEY DE _.2A P. SLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIC 5 POR PAR 'E DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE L& RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA V.~ NU..ICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO. EL TRAMI: = SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER . ECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS _;. SUT: NOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUF DEB’ " EJt. CUTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION D. A R SOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREL 'SR El, SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS « ON: ORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERL "ES Y E WUIPO QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIP. 3 OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DE. “RA REIN, ZGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PAR.: ® DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRA. v.., O7" " LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS T2AB. OS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS D :TOS . iSIL D8 DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS ¢ DSTOS A 'TORI 'RE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUFRID: Y PUT DAN OS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CONTi XT1. =" MED! SIT E LA
EJECUCION DE LA OBRA. FUERT SRR

SI “EL CONTRATISTA” NO k. /EGF i EL SALDO POR AMORTIZAR DENT ~ﬂaﬂg;§§@gﬂwm ONADO
PAGARA A “LA COYrn TANTE" LOS GASTOS |FINANCIEROS—CONFORME Ak Ak » IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR A CC STRATANTE”, cmcunﬁbsﬁg@&eﬁﬂse spgg EESALDO NQ (AM

10 DE-REE

POR LOS DfAS CALLTT.RIU LESDE QUE VENCIO-El Pl AR A DE SU
DEPOSITO A “1.7. CON1. ATANTE”

VIGESIMEA - '~ _UMFLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE RESCISION
ADMINISTR: TIVA QT'. PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DR LAS PENAS
CONVENCIO. "ALES £OR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECU e (@]

CUMPLA. 7O, " LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMA5» ! REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE?”.

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE

SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE.EN
ANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO -19-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/M014-FIlI-003-CP

CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL

ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS 7 TAV('. DE

CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMIN 2 QUE ES1 "BLECE LA
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA I zL ESTA 'O NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE . 7% o ONTR’ FANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIEN]. " LO ....sMO APLICARA

PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEIL SOBRECC. ™O DE LA OBRA.

.. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A %“r_ CO."TRF VISTA” DE QUE “LA
(- / CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUT )OS ~ PO, ~AGOS EFECTUADOS EN

EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETA 1O Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRAT. . AS{ CC IO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJET/Z."N LS PA”.[ES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGC CIVI Y PrhuCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL

ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE L = JUZGADC 3 DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDL TN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLU

CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANT. 7% . "NTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE/PUDIE

CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILI. PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUS

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL F (ESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO, MALA
CUALQUIER OTRO VICIO DEL COWSE TTIMIEN' O QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTAL 7S.

( : DADO EN LA CIUDAD DE SAN ™™ ARl DEL OROQO, NAYARIT, A LOS 20 DE NOVIEMBEBRE DE 2020
- TESOREDL REUNICHPAL

LBy Y Yy
SOk ERLDOY

75¢
ZoZe

_CONFORME A LD
SENALACO A LA POLIZA

POR LA CONTRA1

CAPITULG
PARTIDA

Ko, O S G

W" ;E/—\\’Q HonYexa Se‘

PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ ‘€. JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2020/MO014-FIII-003-CP

)7}“@011&, /
PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

. POR LA EMPRESA

N J

\/TMV?:’)CJ )\J]‘-.’vouu -
KARINA MIREYA MONARRE. i\/ILEZ
1. STIGOS
|2
'yézg%f\///
C.P. RIGOBERT" . )PEZ “GREZ ING. LUIS FE
CONTRA OR M"~1CL: AL DIRECTOR DE/P

v N
AN

TESDORERIA MuURiciPAL |

“OPERADD”

A4

ZoZp

! CONFGRME A LO
ACCION SENALADO A LA POLIZA

CAPITULD

PARTIDA
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