CONSTRUCTORA INUS, S. DE. .DEC.V
DOM: AV, XALISCO NO. 211 INT. A77

MARCO ANTONIO

TEPIC
RFC: CIN1006101H8

Conourso No.: TO207 MO 18- 11101415

Pecha de Ptuutu_déﬂx 23/09/2020 )

et —
.

Iniclo de ln obra: 58/(%?%’

Terminacién de Ia obra: 28/11 /2020

T T L D =

EMPEDRARD, ATIGOATO BN SANTA

W A

Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayerit
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
{ Codigo | Dexorlpoion | Unidad | Contidad | Import Bes 1 | Mea 2 | | Totaul ]
EMP CALLES
PRELIMIRARES
1 TRAZO Y NIVELACION DEL  TERRENO CON  APARATOS M2 391760000 $5,723.61 42.857143% 57, 142857% 100,000000%
TOPDORAFICOS, ESTABLECIENDG RJES Y REFERGNCIAS, PFARA 167,897 100 293862900 291.760000
DESMLANTE DE  EMPEDRADO, INCLUYS: MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPD, $2,452.98 $3,270,63 $5.723.61
=3
hd TERRACERIAS
2 RUPTURA D EMPEDRADGO A BMAQUINA CON RECUPRERACION, M2 371,760000 £8,461.26 18, 7500005 £1,250000% 100.000000%
INCLUYE: AFLOJE DE PIKDRA, ACAMELLONADO, PAFED, SELECCION £9. 705000 302055000 371.760600
A MANO ¥ ACARREO DE LA PIEDRA A GNA DISTANCIA DE 20 M, PR pRigee Pk
=)
3 APERTURA 18 CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, M2 371760000 $30,833.77 100.000000% 100,000000%
DON ACARRES LIRRE A 40 MTSMEDIDO EN TERRENC NATURAL FOR 37 1.760000 371760000
SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS S axsi pidi s
===
4 AFINE; SIVELACIOR Y COMPACTAGION DEL TERRENG NATURAL CON M2 371760000 $21,885.51 100,000000% 100.000000%
MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADDR, INCLUYE BL RIEGO 71 760000
CON ATUA $21,885.51
[ it
REVESTIMIENTO
CONBTRUCTORA INUS, blonto esta hoju: $4,039.47 $62,864,68
8. DE R.L. DE C.V ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS Acumulndo: $4,039.97 $62,864,68

£<:"’e,d I M‘lz—




CONSTRUCTORA INUS, S, DE. .DEC.V
DOM: AV, XALISCO NO. 211 INT. A77

MARCO ANTONIO
TEPIC
RFC: CIN1006101H8
Concurso No.: 020/ MO 41018112 Thielo de 18 obra: 2070012020
p— Fecha de Bresantaolfn: 230002020 - — e Terminnelan. de. In obma; 78.001/2020.
o— = 2 SLLRA DR -CRD ORNTE G AT PEDADR A DD LN DAL

Lugur: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORD, Nayarit

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

==k

—

| Codigo | Descripeion | Unided | Contidad |  Importe | Mes 1 | Mes 2. | Mes 3 | Totul |
5 EMPEDRADD AHOGADD KN MORIERO CEMENTO-ARENA PROP. L4, M2 391760000 159,392,935 35,135135% 64, 861865% 100,000000%,
DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIC; INCLUYE: ELABORACION DEL 137645400 254114600 391 760000
MORTERD, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSG EN UN
S0 AFROX, AGARREOS DENTRD DE 856,178.60 $103,714.33 $159,892,93
sttt |
LA GHRA A CARRETILLA HASTA 20 MT'S DE BISTANCIA,
GUARNICIONES ‘
6 CONSTRUCCION 0 DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 ML 14.860000 $4,078.62 100,0000005% 100, 000000%
KGTCM2, EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS, DE 14860000 14860000
CORONA Y 040 MPS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO 4862 Fipgee
DESCIMBRADO, FFULIDG LI SUMERICIE Y APLICACION DI 978: {078.62
[ ]
DOBLADOR DX LAS ARISTAS,
'l CONSTRUGCION DE GUARNICION {15-20) X 40 CMS DE COXCRETO ML 121,000000 $34,019.18 100.000000% 100.000000%
F'C-150 KG/OM2  INCLUYE:  EXCAVACION, ELADORACIGN  DEL 121.000000 121.000000
CONCRETO, CIMURADRD, VIBRADGO, DESCIMURADO, RELLENO ;
APISONADO ¥ CORTRS, $34,019.15 £34.019.15
1
CONSTRUCTORA INUS. Monta csta hofa: $34,019.15 $56,178.60 $107,792.95
8. DE R.L. DE C.V ING. FAUSTINO GORZALEZ RAMOS Acumulado: $38,058.62 $119,043.28 $107,792.95










Oozmﬁmﬂﬁ” TORA INUS. S. DE R.L. DE C.V &
DOM: AV. XALISCO NO. 211 INT. A77 & = ..m_
MARCD ANTONIO
% &

RFC:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

2020/ 014-FIII-014-PR Duracién: 62 dias naturales
CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
EMFESRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD

ZAPDTANITO. Inicio Obra: 28/08/2020

Fin Obra: 28/11/2020

ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis No.: 10

M2 391.7600 $5,723.61

Th )Y NIVELACION [JEL TERRENO CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PARA DESPLANTE
DE EMPEDRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MATERIALES
CAL CALHIERA TON $2,600.00  * 0.000454 S1.18  10.60%
DUELA DUEL4| DE PINO DE 3a DE PzZA $39.14 * 0.045214 $1.77 15.90%
3/4"K3b"x8.25"
MAHILO HILG CARAMO PZA $28.44  * 0.002274 $0.06  0.54%
3. VARILUA DE 3/8" 9.5 MM KG $16.50  * 0.044967 $0.74  6.65%
SUBTOTAL:  MATEIIALES $3.75 33.69%
MANO DE OBRA
MO092 TOPOCRAFO JOR $80266 /| 264.432783 $3.04 27.31%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $43874 | 132.335725 $3.32 29.83%
SUBTOTAL: D IE OBRA $6.36 57.14%
EQUIPO ¥ A
EQTRAN IP{) DE TOPOGRAFIA HOR $21.03 25.270851 $0.83  7.46%
% . RAMIENTA MENOR % $6.36  * 0.030000 $0.19  1.71%
SUBTOTAL: ‘P’ Y HERRAMIENTA $1.02 9.16%
Sdito directo $11.13 100.00%
NCIRECTOS 19.0356% $2.12
$13.25
CINANCIAMIENTO 0.5154% $0.07
$13.32
(CU) UTILIDAD 9.6774% $1.29
PRECIC UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $14.61
(* CATURCE PESOS 61/100 MLN. *)
REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS L
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CONSTRUICTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

DOM: AV, x LISCO NO. 211 INT. A77
MARGD ANTONIO
TEFIC

RFC: CIN1UD610IH8

£n:

Concurso No. 2020/3014-FliI-014-PR

Obra:

Lugar:

CON .— UCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE
O AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD
TO.

ZAPDTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Duracion: 62 dias naturales

Fecha: 23/09/2020

Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Anstisis:

: >bwrm.m No.:
2 M2

371.7600 $8,461.26

RL JRA DE mzmmﬂgo A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO,
SELECCION A MANO YACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M,

MANO DE OBRA

1P

CUADHILLA No 1 (1 PEON) JOR $590.22 /

EQRE446B mm._.wn CAVADORA CAT. 446 B, 102 HOR $764.36 /

0 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
GCO ON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE
PROF..

%MO1 % $8.43 .
%MO5 % $8.43 *
SUBTOTAL

ﬂNMU_ Cz_._.bw_o (CD+CI+CF+CU)
1<§gm PESOS 76/100 M.N. %)

70.000000 $8.43 48.62%
$8.43 48.62%
$0.000000 $8.49 48.96%
0.030000 $0.25 1.44%
0.020000 $0.17  0.98%
$8.91 51.38%
$17.34 100.00%
19.0356% $3.30
$20.64
0.5154% $0.11
$20.75
9.6774% $2.01
$22.76

-
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Oozmﬂmﬂﬁ._ TORA INUS. S. DE R.L. DE C.V ﬂ
DOM: AV, XALISCO NO. 211 INT. A77 « :u
ANTONIO
&°

RFC: CIN|C0610IHS
Concurso No. wowhw\ 14-FIII-014-PR Duracién: 62 dias naturales
Obra: OOZWAW UCCION DE CALLE VICENTE GCUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
mz:vwm.. O AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD
N}mc. ¥

ITO. Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: ZAPGTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Unidad | P. Unitario [ Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis No.: 20
M2 371.7600 $30,833.77

AF. JURA EN CAJA ~ R MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREQ LIBRE A 40 MTSMEDIDO EN TERRENO
NATURAL POR SECC!O! ﬂz:mz.no. CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $590.22 600.000000 $0.98  1.55%
SUBTOTAL:  MAND UE OBRA $0.98  1.55%
EQUIPO Y HERRAMIEIITA

EQRE4468B  RETHOUXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HOR $764.36 | 18.000000 $42.46 67.18%

HP, 881D KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,

CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PRO¥
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % s0.98  * 0.030000 $0.03  0.05%
EQCAMION  CAM|ON DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $656.03  * 0.030000 $19.68 31.14%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.98 -+ 0.030000 $0.03  0.05%
%MO5 EQUIP(I DE SEGURIDAD % $0.98  * 0.020000 $0.02  0.03%
SUBTOTAL:  EQUIP( Y HERRAMIENTA $62.22 98.45%

(CD) Scito directo T se3z0 100.00%

(Cl) INCIRECTOS 18.0356% $12.03

SUBTOAL1 $75.23

(CF) FINANCIAMIENTO 0.5154% $0.39

SUBTO! §75.62

(cu) UTiLibAD 9.6774% $7.32
PRECIC UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $82.94
(* OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. %)

7\
REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS 3




CONSTRU[CTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V

%

DOM: AV, _k,. ISCO NOQ. 211 INT. A77 ‘ : ..._
MARCD ANTONIO & §1S
TEFIC ( .

RFC: CIN1(610TH8

Concurso No. 2020/41014-FII-014-PR

Duracion: 62 dias naturales

Pagina 4 de 7

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
EMFEERADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD

ZAPOTANITO. Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: ZAPQTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
L Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

ERIAS Analisis No.: 50

Anstisis: 4 M2 371.7600 $21,885.51

AR Z~<mr>0~02_~iﬁOZv}OaﬁQOZ DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE
EL RIEGO CON AGUA

MATERIALES
AGUA AGUA [ IMANEJO) M3 $30.00 * 0.010882 $0.33  0.74%
SUBTOTAL:  MATEJNIALES $0.33  0.74%
MANO DE OBRA
MOO011 PEON JOR $500.24  * 0.003815 $1.91  4.26%
SUBTOTAL: Eow#m OBRA $1.91  4.26%
EQUIPO Y EXTA
EQPIPA CAMIGH PIPA DE 9 M3 HOR $622.54  * 0.002138 $1.33  2.96%
EQRE446B  RETRONXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HOR $764.36 0.032000 $24.46 54.53%
HP, $830 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5,17 M. DE
PROY. |
EQRVIBRA  RODILED VIBRATORIO WACKER DE 1/2 HOR $129.00 * 0.130000 $16,77 37.38%
TON
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % s1o1  » 0.030000 $0.06  0.13%
SUBTOTAL: EQUIP/ Y HERRAMIENTA $42.62 95.01%
(CD) Sciito directo $44.86 100.00%
(Cl) INCIRECTOS 19.0356% $8.54
SUBTOfAL1 $53.40
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5154% $0.28
SUBTOfAL2 $53.68
(€V) UTILIDAD 9.6774% $5.19
$58.87

vwmaw_.“;ao {CD+CI+CF+CU)
(* ouw "JENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.*

REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
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OOZW.HHNMH TORA INUS. S. DE R.L. DE C.V m
DOM: AV. XALISCO NO. 211 INT. A77 « :m
MARCD ANTONIO
&7

._.mwm._ﬂ
RFC: CIN106101H8
Concurso No. 2020/M014-FIII-014-PR Duracién: 62 dias naturales
Obra: OOz.ww UCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
EMEE! O AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORQO LOCALIDAD

ZAPDTANITO. Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: ZAPDTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida: Analisis No.: 10

An#Alisis: 5 M2 391.7600 $159,892.93

El .DRADO >IOQ> EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:
ELABORACION DEL M@RTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREQS DENTRO DE LA
OBRA A CARRETILLA * STA 20 MTS DE DISTANCIA.

MATERIALES

PIO1 PIEDR# PARA EMPEDRADO M3 $391.23  * 0.078000 $30.52  9.81%

SUBTOTAL: MA1E/IALES $30.52 9.81%

MANO DE OBRA

MO0100 OFICIAL EMPEDRADOR JOR $802.66 » 0.075000 $60.20 19.36%

MOD21 AYUDANTE GENERAL JOR $424 91 . 0.014033 $5.96 1.92%

MO0031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $438.74  * 0.030000 $13.16  4.23%

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $79.32 25.50%

EQUIPO Y HERRAMIE!TA

EQREV REVDILYEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $115.25 é 0.040327 $4.65 1.50%
SACD 8 DE HP

%M1 HER) IENTA MENOR % $79.32 . 0.030000 $2.38  0.77%

SUBTOTAL:  EQUIF() Y HERRAMIENTA $7.03  2.26%

BASICOS

1:4 MORTHERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,765.00 . 0.110000 $194,15  62.42%

SUBTOTAL $194.15 62.42%

$311.02 100.00%
19.0356% $59.20
$370.22
0.5154% $1.91
$372.13

(CU) UFILIDAD 9.6774% $36.01
PRECI() UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $408.14

{* CUAYROCIENTOS OCHO PESOS 14/100 M.N. *)

REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAM
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OOZmawﬂw TORA INUS. S. DE R.L. DE C.V &
DOM: AV, ISCO NO. 211 INT. A77 ( =W_
MARC D ANTONIO
&

Concurso No. 2020/M014-FII-014-PR Duracién: 62 dias naturales
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
EMEE AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD
ZAPOTANITO, Inicio Obra: 28/09/2020

Fin Obra: 28/11/2020

Lugar: ZAPDTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: CIONES Analisis No.: 10
Anstisis: 6 ML 14.8600 $4,078.62

CC TRUCCION DE LENTELLONES DE CONCRETO DE FC~150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE
CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR
DE LAS ARISTAS,

MATERIALES

365-VAR-0104 Qz_,wﬁ, METALICA PARA PAVIMENTOS KG $37.80  * 0.240000 $0.07  4.34%
HIDRAULICOS

303-ARF-0201 VARILIA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, KG $14.30  * 0.075000 $1.07  0.51%
0.557 KG/M

303-ARF-1101 Z.Z;Hn RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm  KG $19.00 * 0.050000 $0.95  0.45%
a), mﬁ,ﬁ.oa KG/M

365-VAR-0106 REGLAMETALICA PZA $315.00 * 0.001075 $0.34  0.16%

SUBTOTAL: MATEZIALES $11.43  5.46%

MANO DE OBRA

1A1P-U CUADJILLA Na 74 (1 ALBARIL + 1 PEON] JOR $1,423.41 26.024869 $54.69 26.15%

HZACION

SU"TOTAL: MANO DE OBRA $54.69 26.15%

EGuiPOY

%MO1 % $54.69  * 0.030000 $1.64  0.78%

SUBTOTAL:  EQUIF() Y HERRAMIENTA $1.64 0.78%

BASICOS

10401-292  CONCH DE Fc=150 KG/CM2. M3 $1,683.31  * 0.084000 $141.40 67.60%
:mo.mm_wz OBRA, T.M.A=19 MM,
RESISIENCIA NORMAL

SUBTOTAL:  BASIC! $141.40 67.60%
(CD) Citsto directo $209.16 100.00%
(CI) INDIRECTOS 19.0356% $39.81
SUBTCTALY $248.97
Aoaﬁmvzosz_mzqo 0.5154% $1.28
SUBFCTAL2 $250.25
(CU) USILIDAD 9.6774% $24,22
vxmmr_ﬂcz_._sao (CD+CI+CF+CU) $274.47
(* DOSGIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. %)

REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS v
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CONSTRULCTORA INUS. S. DE R.L. DE C.V &
DOM: AV. XALISCO NO. 211 INT. A77 % = M
&

MARGED ANTONIO
TERIC
RFC: CIN10D610IH8
Concurso No. uomov 014-FIII-014-PR Duraciéon: 62 dias naturales
Obra: oozmwphwo_oz DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE Fecha: 23/09/2020
EMEEE O AHOCADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD
ZAPOTANITO. Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020
Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis No.: 20
Anslisis: 7 ML 121.0000 $34,019.15

C. JTRUCCION DE GIJARNICION (15-20] X 40 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION,ELABORACION DEL
CONCRETO, n_szﬁw. VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.

MATERIALES

365-VAR-0104 O;».,,mm.;' METALICA PARA PAVIMENTOS KG $37.80 - 0.240000 $9.07 4.23%
COS

303-ARF-0201 <>WM LA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, XG $14.30 * 0.075000 $1.07 0.50%
7 HG/M

303-ARF-1101 RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm  KG $19.00 * 0.050000 $0.95  0.44%
), EG,0.016 KG/M
365-VAR-0106 RECLAMETALICA PZA $315.00 * 0.001075 $0.3¢  0.16%
SUBTOTAL: MATEMIALES $11.43 5.33%
MANO DE OBRA
1A1P-U CUADSILLA No 74 (1 ALBANIL + 1 PEON) JOR $1,423.41 18.000000 $79.08 36.91%
UREAHIZACION
SU~TOTAL: MAMNO DE OBRA $79.08 36.91%
EX.-.PO Y ENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $79.08  * 0.030000 $2.37  1.11%
SUBTOTAL:  EQUIF() Y HERRAMIENTA $2.37 1.11%
BASICOS
10401-292  CONCHETO DE Fc=150 KG/CM2. M3 $1,68331 * 0.072100 $121.37  56.65%
HECH{l EN OBRA, T.M.A=19 MM,
RES!SIENCIA NORMAL
SUBTOTAL: BASCUS $121.37 56.65%
(CD) Cissto directo T s21425 100.00%
(C1) INDIRECTOS 19.0356% 540.78
| $255.03
0.5154% $1.31
$256.34
9.6774% $24.81
PRESI{ UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $281.15
(:IENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. %
REPRESENTANTE: ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS .
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Y. o Ma 20RGOILTTET-018:58
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADQO EN
SANTA MARTA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO,

CAYCOVA S.A uE C.V

Cliente: H XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DEL ORO, NAYARIT,

Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

cAycov!

| truss e croree |

—Fashe: . 23/02/2020:

Duracién: 62 dias naturales

Inicio Obra: 28/08/2020
Fin Obra: 28/11/2020
DOCUMENTO

r.-__-?_

ART 45 AIX RLOPySRM|

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

[ Codigo | “Concepto.
APISONADO Y CORTES.
TOTAL GUARNICIONES $38,570.59
TOTAL EMP_CALLES $270,251.87

i

Acumulado anterior: 270,251.87
Monto esta hoja:

REPRESENTANTE ARATH VALENZUELA TAPIA
Acumulado $270,251 .87
7
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $270,251 .87
(" DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ™) ,\

£‘5 '('elc( I /'//2










CAYCOVA S. A Lc CV ,
civeov.
Cliente: H XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. eemnaiai
o Semaess No 2R20/MOILFITT QWP sEashas o 23/02/2020 — -
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO DOCUMENTO
EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO. ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracién: 62 dias naturales
Lugar: ZAPOTANITO Inicio obra:  28/09/2020
Ciudad: SANTA MARTA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA ETECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTQ)

[ Codigo | Descripcion JEmoac
PULIDO DE SUPERFICIE ¥ APLICACION DE DOBLADOR
DE LAS ARTSTAS,

7 CONSTRUCCION DE GUARNICION (15-20) X 40 CMS DE ML 17/11/2020 28/11/2020 100.000000%  100.060000%
CONCRETO F*c=150 KG/CM2 INCLUYE: 121.000000 121,000000
EACAVACION ELABORACICN DEL CONCRETQ, $34.42450 $34,424.50
CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADQO, RELLENO =
APISONADO ¥ CORTES.

Vi

REPRESENTANTE LEGAL: ALFO =NZUELA TAPIA

e

Monto esta foja: $34.424,50) $34.424.50
Acumulado: $3.520.64| $135478.38| $131.252.85 $270.:251.87

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $3,520.64 $135478.38 $131,252,85 N
ACUMULADO: $3,520,64 $138,999.02 $270,251.87 ) »\
PORCENTAJE PERIODO: 1.30% 50.13% |\ 48.57% N A
PORCENTAJE ACUMULADO: 1.30% 51.43% , »Imo‘oo% ‘{; Q\\)"/

: Estela . M. | . (@)



ESTELA IBARRA ...ARTINEZ

Cliente: HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Obra CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN Duracién: 0 dias naturales
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO.
Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/2020
DOCUMENTO
Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

EMP_CALLES
PRELIMINARES

q TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS M2 391,7600 $14.69 (* CATORCE PESOS 69/100 M.N. *) $6,754.95
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.
TOTAL PRELIMINARES $5,754.95
TERRAGERIAS

2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON M2 371.7600 $23.04 (* VEINTITRES PESOS 04/100 M.N. *)
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA,
ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCION A MANOD Y
ACARRED DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.

3 EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B* CON MAGUINARIA M3 3717600 $86.45 (* OCHENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.
LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOGACION DE 9
EMPEDRADO INGCLUYE: MANO DE DBRA,
HERRAMIENTA Y DESPERDICIO, ACARREO A 1RA,
ESTACION (3 MTS)

4 AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON M2 371.7600 $60.52 (" SESENTA PESOS 52/100 M.N. *) i $22.498,92
MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROGTOR '
MINIMO, CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE AS! COMO TODO {0 NECESARIO

o Acumulado anterior:
ARRA MARTINEZ Monto esta hoja: $68,957 .87
: , umulado: $68,957.87
{e ) RO
\w. A ,
Z_Z.s ‘2‘6‘ R M“‘L %&« s

REPRESENTANTE LEGAL: ESTE

\ v 4
L



ESTELA IBARRA ...ARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

e UG SO N RO RIS RS P BT PR

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN

SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO.

Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO. Nayarit

. A - 20
— R - IS A I —,—,—,-
Duraciéon: 0 dias naturales
Inicio Obra: 28/09/2020
Fin Obra: 28/11/202¢

DOCUMENTO

ART 45 A iX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

PARA SU CORRECTA EJ
TOTAL TERRACERIAS
REVESTIMIENTO
5 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO M2
CEMENTO-ARENA PROP. 1.4, DE 15 CMS. DE ESPESOR
PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO,
APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN
50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A
CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA,
TOTAL REVESTIMIENTO
GUARNICIONES
8 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE ML
FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 020 MTS, DE
BASE, 0,20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA,
INGLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE
SUPERFICIE Y APLIGAGION DE DOBLADOR DE LAS
ARISTAS.
7 CONSTRUCGION DE GUARNICION (15-20) X 40 CMS DE ML
CONCRETO F'C=150 KGICM2 INCLUYE:
EXCAVACION,ELABORACION DEL CONCRETO,
CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENC

AT R b
L ONCODIC

ECUCION.

391,7600

14.8600

121.0000

$63,202.92

$164,715.49

$420.45 (" CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
451100 M.N. )

$280.73 (* DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
731100 MIN. %)

$265.86 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO $34,589.06

PESOS 86/100 M.N. )

Acumulado anterior: $68,957.87
REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA | Monto esta hoja: $203,476.20
umulado: $272,434.07

Ejs-dle[d I M




ESTELA IBARRA ...ARTINEZ ARG ﬂ

Cliente: HXLIAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,

rr e

CESIEES — Faches  INTHIDEE

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN Duracién: O dias naturales
SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO.
Inicio Obra: 28/089/2020
Fin Obra: 28/11/2020
DOCUMENTO
Lugar: ZAPOTANITO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NN

Y RTES

Y

~ APISONADO

TOTAL GUARNICIONES $38,760.71
TOTAL EMP_CALLES $272,434.07
Acumulado anterlor: $27
REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ Monto esta hoja:
Acumulado: $272,434.07
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADOSIN IVA: $272,434.07

(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL LUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.*)

é-g"[e/d I.M/z




ESTELA IBAR. ..« MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT,

Y . - —

om CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO DOCUMENTO
EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO. ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracion: 0 dias naturales
Lugar: ZAPOTANITO Inicio obra: 28/09/2020
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra; 28/1112020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

EMP_CALLES

PRELIMINARES
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS M2 28/09/2020  05/10/2020 42.857143% 57.142857% 100,000000%
TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO  EJES Y
REFERENCIAS, PARA DESPLANTE DE EMPEDRADO, 1G0T sy G, PR,
INCLUYE: MAND DE OBRA, $2,466.41 $3,288.54 $5,754.95
[
HERRMAENTA Y EQUIPO.
TERRACERIAS
2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON M2 28/08/2020  15/10/2020 18.750000% 81.250000%
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA,
ACAMELLONADO, PAPED, SELECCION A MANO Y 03.725000 302,055000
ACARREOQ DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M, §1.606.00 $6,959.35
[tavtitiv=il]
3 EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA M3 06/10/2020  17/10/2020 100.000000%
LIVIANA DE 0 A 50 CM. PARA LA COLOCACION DE 371760000
EMPEDRADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA :
Y DESPERDICIO, ACARREQ A $32,138.65
shrard]
1RA, ESTACION (3 MTS )
Monto esta hoja: $4,072.41 $42,386.54 ) $46,458,95
Acumulado: $4,072.41 $42,386.54
REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTIN

/;'?Es"'eld 3. Ml




ESTELA IBAR..A MARTINEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,

I
N ]

Obra CONSTRUCCION%%BCALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO DOCUMENTO
EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO. ART. 45 A.X
RLOPySRM
Duracién: 0 dias naturales
Lugar: ZAPOTANITO Inicio obra: 28/09/2020
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 28/11/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

4 " AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON M2 16/10/2020  29/10/2020 B 100.000000% ' 100.000000%

MAQUINARIA COMPACTADO AL 90% PROCTOR MINIMO,
CON ESCARIFICACION, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL 9771, [H0000 SF I
SOBRANTE AS| COMO TODO LO $22,498.92 $22,498.92
=]

NECGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
REVESTIMIENTO

5 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO- M2 17/10/2020  28/11/2020 35.135135% 54.864865% 100.000000%
ARENA PROP 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO: :
INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, 137.645400 ?54'1 14600 391.760000
APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE §57,873.01  $10684248  $164:715.49

REUSO EN UN 50% APROX, ACARREQS DENTRO DE LA
OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA,

GUARNICIONES
6 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE ML 1311112020 28/11/2020 100.000000%

FC=150 KGTCM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 14.860000

0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE ;

CIMBRADO DESCIMBRADO, $4,171.65

Monto esta hoja: $80,371.93 $111,014.13 $191,386.06
Acumulado: $4,072.41 $122,758.47 $111 014.13 $237,845.01

——  Zatela e \/

—

REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTI




ESTELA IBAR..A MARTINEZ

Cliente: H-XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO
EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD ZAPOTANITO,

Duracioén:
Lugar; ZAPOTANITO Inicio obra:
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Descrpeio
PULIDO DE SUPERFICIE Y

PLICACION DE DOBLADOR

A
DE LAS ARISTAS,
7 CONSTRUCCION DE GUARNICION (15-20) X 40 CMS DE ML 28/09/2020  28/09/2020  100.000000%
EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, 3
CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLEND $34,582.06
1
APISONADO Y CORTES.
Monto esta hoja: $34,589.06
Acumulado; $38,661.47
REPRESENTANTE LEGAL: ESTELA IBARRA MARTINEZ
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $38,661.47
ACUMULADO: $38,661.47
PORCENTAJE PERIODO: 14.19%
PORCENTAJE ACUMULADO: 14.19%

\f_—_<,:)£34e/a  MAla

DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPySRM

0 dias naturales
28108912020
28/11/2020

100.000000%
121.000000
$34,589.06

$34,588.06
$272,434.07

$122,758.47

$111,014.13

\.
Y o

.' - )-

L

100.00%




