H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT
LICITACION No.  2021/M014-FIV-017-CP FECHADE ICIO T RM O [HOUA : DE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 08120
OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.
Hoxttdyuniamiento LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHADE RMINO| _ DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 217077204, | oA MES ARO
14/06/2021
DESCRIPGION. uM | voL P.U. CON LETRA I 3 IMPORTE OBSERVACIONES
RED DE DRENAJE SANITARIQ (COLECTOR)
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO —l
TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS | M2 24330 Trelntz y Nueve Pesos 30/100 $39.30 $9,561.69
DE NIVEL.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA *B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS, DE e
PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, | M2 | 281.24 Setenta y Un Peso~ ~>100 $71.08 $20243.68
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M3 24.33 Cuatrocientos Noventay C. o Pesos 88/100 $494.88 $12,040.43
CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.
SUMINISTRO Y COLOGACION DE TUBER#A DE PVC SERIE 25
SANJTARIO DE 20 CMS. (8%) DE DIAMETRO, INCLUYE ML 288.00 T T ~m=Sese, vCinco Pesos 52100 $365.52 $104,538.72
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25
SANITARIOQ DE 25 CMS. (107} DE DIAMETRO, INCLUYE ML 36.00 Cu. clent. “uarenta y Sels Pesos 34100 $446,34 $16,088.24
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRC Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO
FUNDIDO DE 20 CMS. (8°) DE DIAMETRO, INCLUYE ML 42.00 Dos M’ . resclentos Setenta y Dos Pesos 87/100 $2,372.87 $99,860.54
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150
KGICM2 DE SECCION 40X40 CMS, ARMADO CON VARILLA DE
/8" CON ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS PARA CRUCEEN| F2A 8.00 Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 81/100 $948.61 $5,891.68
ESCURRIMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO COMPACTADO AL 80% PROCTOR EN CAPAS DE 20
CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: | M3 | 8s57 Trescientos sesenta y cinco pesos 87/100 $365.87 $31,673.37
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO
MANO DE OBRA. |
MONTO PARCIAL $269,478.31
MONTO $299,428:5%
- ACUMULADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ
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REPRESENTANTE
ESTELA |BARRA MARTINEZ
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) H.XLIAYUNTAMIENTO STA. MARIA D JORO

NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
g LICITACION No.  2021/MO14-FIV-017-CP FECHA DE INICIO “okn. ~ ;I[HOJA: DE
1594\ AMPLIAGION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SantaMaria SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 2110872021
Del Oro ~w. OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
R mto LOCALIDAD:  SANTA MARIA DEL ORO FECHADET MINO| _ DOCU. 'NTO FECHA DE ELABORAGION
MUNICIPO: SANTA MARIA DEL ORO 272 9 BiA [} Ao
140642021

# DESCRIPCION. UM VOL, P.L). CON LETRA ko IMPORTE ORSERVACIONES

RELLENO BN ZANJAS GON MATERIAL PRODUCT OF
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 OMS. DE ESPESOR

COMPACTADAS AL 50% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO| M3 | 15959 Noventay Tres Pesos 31/100 e $14.891.34
(BAILARINAY, .

POZO DE VISITA TIPO COMUN RASTA 2.00 MTS, DE I
PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE
TERCERA CON MORTERO CEM- ARENA PROP, 1.3, MUROS
DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO
CEM-ARENA PROP. 1,5 CONCREYO DE 150 KG/CM2 ACERG
DE REFUERZO.

PZA 12,00 Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 87/10. | $9,491.87 $113,800.04

SUMINIéTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.

DE 85 CM Y 85 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODG LO PZA 12.00 Cuatro Ml Cuatrocientos Cuarenta y Tre. “xsos 37/100 $4,443.37 $53,320.44

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

1

-

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL

MATERIAL SOBRANTE PROBUCTO DE LA SxCALons M3 | 12165 Clento Veintici, ~Pesos /100 $125.83 $15,307.22

8 |RED DE DRENAJE SANITARIO {DESCARGAS)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPQ
13 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENGIAS Y BANCOS M2 14.00 Treinta, ‘“leve Pesos 30/100 $30.30 $550.20
DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA “8" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTHLA Y TALUDES.

M3 13.30 ~ ntay Un Pesos 88/100 $71.68 $857.33

PLANTILLA APISONADA CON MATFRIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
15 JLA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M3 1.40 Cus* _iantes Naventa y Cuatro Pasos 66/100 349488 $692.83
CONSTRUCGION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR E3. APOYOQ COMPLETO DE LA TUBERIA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25
18 [BANITARIO DE 15 CMS, (6”) DE DIAMETRO, INCLUYE ML 207" Tresclantos Sesenta y Nuave Pasos 26/100 $369.28 37,385.20
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

b

SBUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC
17 |SANITARIA DE 8"X6" SERIE 25. INCLUYE: CONEXION DE PZA 5.00 Noveclentos Noventa y Dos Pesos 45/100 $062.48 $4,862.25
DESCARGA DOMICILIARIA. l

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTC -
BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR ENC’ 48 DE 20

18 |CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), * JLUYE: M3 525 Trescientos Sesanta y Cinco Pesos 87/100 $365.87 $1,920.82
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUN. 'MIEN” | ¥
MANQ DE OBRA. s
- T 4. o pa ) Z
\ JONTO PARCIAL 82 r./BGT.ﬁ .

MONTO ’) $519,365.98
aeuio /| ~
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: ) H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DE’ PRO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

H. 3L Ayuntamicenta

OBRA:

LICITACION No.  2021/MO14-FIV-017-CP

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIC EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORQ.

LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO

21/08/2021

DE

. 7O [lHOJA :

FECHADETE ANO|

FECHA DE ELABORACION

21107120 |

MES ARC

DocL. NTO
| ETY
|

147067202

# DESCRIPCION.

UM

VOL. P.U. CONLETRA

(MPORTE

OBSERVACIONES

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUGTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR
COMPACTADAS AL 80% PROCTOR CON ECRIPO NEUMATICO
(BAILARINA),

M3

7.70 Noventa y Tres Pesos 31/100

$93.31

$718.49

REGISTRO BITABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS
A PANOS INTERIORES) HASTA 1.50 M BYPROFUNDIDAD
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,
APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE:
EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA
CARA, MARCO DE FIERRO DE 24" X 2%" X 318" Y
CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 2 X 4/8" Y
COLADO DE TAPA,

5.00 Cuatro Mil Veinte Pesos 59/100

I $4.020.59

$20,102.85

2

LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO DE TIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

-

M3

5.60 Ciento Veinticinco F ... 100

$125.83

$704.85

DESASOLVE DE COLEGTOR DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE PVC §25 8", CON VACTOR; ELPRECIO

2 INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO

NECASARIO PARA SU EJECUCION.

LOTE

1.00 Dieciséis Mil Quinlentos . - Pesos 73/100

$16,508.73

$18,509.73

€ IRED DE AGUA POTABLE

2

TRAZC Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO
3 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS
DE NIVEL,

M2

157.30 T ~uNu. > Pesos 30/100

2

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,

4

M3

$6,181.89

110,41 Seter, 4y Un Pesos 98/100

$71.88

$7,925.72

2

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
5 {LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y
CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA,

M3

T Cuatroclentos Noventa y Cuatro Pesos 88/100

$494.88

$3,884.71

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2 x 2" & DE PVC
6 |CED.40, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA,
ACARREQ Y MANIOBRAS LOCALES,

e

2,00 Quinlentos Tres Pasos 28/100

$503.28

$1,008.56

2

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (V)4
INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA,
ACARREQ Y MANOBRAS LOCALES.

~1

] Setacientos Doce Pasos 12/100

$712.12

$1,424.24

2

SUMINISIRO Y COLOCACION DE TUBERIA DF  vC
8 |HIDRAULICO RD-26 DE 5.1 CMS. (2) DE DIAM RO, IM JYE
LUBRICAN! &, CURIES, DESPERDICIOS® MANC = 4RA,

28600 Clento Cuatro Pasos 84/100

$30,012.84 ,

/@481.73

%1.847,76

Zelela 4t

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ
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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

Lstela T 1z

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ
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REPRESENTANTE

ESTELA IBARRA MARTINEZ,
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NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y C N.IDA'ES DE OBRA
LICITACION No.  2021/M013FIV-017CP FECHA. 'NICIC FORMATO [Houa - DE
f188a\, AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SantaMaria SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 21/06/2029
Del Oo ~e. OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL QRO,
XU Ayantamisite LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO . HADE" _aMiNo| pocumENTo FECHA DE ELABORAGION
MUNICIPIO; SANTA MARIA DEL ORO N A2 DA MES ARO
14/06/2021
# DESCRIPGION. UM | voL. P.U. CON LETRA I P IMPORTE OBSERVACIONES
————— ——
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1
29 {CMS. (2°) DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, ML 42.00 MH Quinlentos Clncuenta y Siote ! ~os 03/100 §1,557.03 $85,395.28
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, i
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13
MM. (). INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION
POR CUALQUIER MEDIO, 5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA
30 [KITECK /2, ABRAZADERA PVC DE 2* x %", ADAPTADORES | FZA 5.00 Dos Mit Ochoclentos . = asos 96/100 $2,808.96 $14,044.80
KITECK 172", CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS,
TRASPALEQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION, , (NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTO},
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUGTO DE
BANCO COMPACTADO AL 20% PROCTOR EN CAPAS DE 20
31 |CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: 46.61 5.60 Tres. ~tos Sesenta y Cinco Pesos 87/100 $365.87 $2,048.87
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y
MANO DE OBRA.
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUGTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR
32 | COMPACTADAS AL 90% PROGTOR GON EQUIPO NEUMATICO| M 6292 loventa y Tres Pesos 31/100 $93.31 35.871.07
(BAILARINA).
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL
33 MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 419 Clento Velnticinco Pesos 837100 $125.83 $5,837.92 m
MONTO PARCIAL $93,207.92
MONTO $695,145.88
ACUMULADO
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EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ INICIA: 21/1UNIO/2021
H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FIN: 21/3ULIC/2021
LICITACION NUMERO: 2021/MO014-FIV-017-CP DURACION: 31 DIAS
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
PROGRAMA DE TRABAJO
2021
Clave Descripcidn Unidad i Jun Ful
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)
1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NiVEL. N $ 9,561.69 $ 3,964.60 % 5,597.09
2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROF. 'DIDAD M3 $ 2024366 $ 839372 § 11,849.94
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
3 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL * SIT" OE LA OBRA, M3 $ 12,04043 § 499238 % 7,048.05
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYL  MPLETO DE LA
TUBERIA.
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 CMS, {8")DEDIAML O, INCLUYE LUBRICANTE, ML $  104,53872 § 43,3533 8 51,193.39
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 25 ~ ._, = "1DE. AMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, ML $ 1606824 $ 6662448 ]9,405.80
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRG FUNDIDO DE 20 “MS. |, ) DE DIAM IRO, INCLUYE LUBRICANTE, ML $ 9966054 § 41,3268 § _ 58,337.86
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
7 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/C' . DE SECCION 4. 40 CMS, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" CON  PZA $ 569166 $ 2,35997 § 3,331.69
ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS PARA CRUCE EN ESCURRI [ENT” _c  5UAS SUPERFICIALES
8 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DF * arv. Y COMPACT* O AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON 13,3287 §
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMY* .STROT . MATEimL, ACARRED, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA,
9 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIALPROD' .TODL = CAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL S0% 6,17446_$
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (B2 ARINA),
10 POZO DE VISITATIPO COMUN HAS™ 4 2.. °8* 5. DE PP FUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON 4702695 $
MORTERO CEM- ARENA PROP. 1.3, 'URO. '€ TAP’ (JE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTERG CEM-ARENA PROP, 1.5
CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO L. REFUE, .
11 SUMINISTRO ¥ COLOCACION Dt . ™A, Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 85 KG PARA POZG DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, A 53,320.44 § 2290833 § _ B1,211.91

MANO DE OBRA,FERRAMIENTA Y TOL O NECESARIO PARA
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EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ INICIA: 21/IUNIO/2021

H. XLl AYUNTAMIENTQ DE SANTA MARIA DEL ORO FIN: 21/1ULIO/2021
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP DURACION: 31 DIAS
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
PROGRAMA DE TRABAJO
2021
Clave Descripcién Unidad Tas-’ Jun Jul
12 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M. $ 1.307.22 § 6,3\'46.90 $ 8,960.32
RED DE DRENAJE SANITARIO (DESCARGAS)
13 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. M2 $ 550.20 § 73.3& $ _::J 476.84
14 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0,00 A 2.00 MTS, DE PROFUNDIDA. A s 957.33 § 12764 § | 829.69
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.
15 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALAF .., DEL “8RA M3 S 692.83 $ 92.38:_ 3 __j 600.45
COLOCACION DE LA PLANTILLA ¥ CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APC" COMI ETODE un
TUBERIA.
i6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. {6") DE DIAMETRO, INCL “E LUBRICANTE, ML $ 7,385.20 3 984.70_$ . 16,400.50
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA DE 8"X6" SERIE . . TUEL L MEXION DE DESCARGA PZA $ 4,962.25 % 661.64%23_ 4,300.61
DOMICILIARIA,
18 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO . 90% PR TOR . ! CAPAS DE 20 CMS. CON M3 $ 1,920.82 $ 25611 8 ]1,664.71
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AC RREO, ABUN AMIENTOY MANO DE OBRA.
19 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN\ PASL "nCM- . DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% M3 S 71849 § 95.8d 3 622.69
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO {BAILARINA).
20 REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS \PAR~ . "RIOKcS) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD PZA $ 20,102.95 $ 268041 8§ 174

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANAD.  _DOEN U INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA
DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CANA, MARCO DE " ..... ME 2%4" X2%" .3/16" Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE
2"X2"X 1/8" Y COLADO DE TAPA.

21 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITI” DE Ti, * L£L MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 $ 9396 § 761069
22 DESASOLVE DE COLECTOR DE RED DE * <ENAJF ANITAR, DE PVC $25 8", CON VACTOR; ELPRECIO INCLUYE, MANO DE OBRA  LOTE $ 2,201.44 8 1430829

HERRAMIENTA Y TODO LO NECASARIO . “R2 ,J EJEC! "“ION.

RED DE AGUA POTABLE

23 TRAZU Y NIVELACION DE TERKv.. ™ “ON *QUIPO TOPOGRAFICO %BLECIENDO, ?EERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. M2 $ 6,181.89 (877 618189 -’L_
. ,Z:s-{fla Tl
ESTELA IBARRA MARTINEZ
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EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ
H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

INICIA: 21/JUNIO/2021

FIN: 21/JULi0/2021
DURACION:; 31 DIAS

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA DE TRABAJO
2021
Clave Descripcién Unidad Sata Jun Jul
24 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 7,925.72 (3 "Tosm
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
25 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, W3 3,894.71 [§ 3871
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETODE L
TUBERIA. ’
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC CED.40. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACAR ~O 1,006,56 (8 1,006.56
Y MANIOBRAS LOCALES,
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIF- we ARRL Y PZA 1,424.24 ($ T 1db4ns
MANIOBRAS LOCALES,
28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 5.1 CMS. {2")DE DIAMETRO, In ' LYELUBRICANTE, ML 30,012.84 1§ " 30,012.84
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS, (2") DE DIAMETRO, INCLUYE LUb. "“ANTE, CORTES, ML 65,395.26 [~ 6339526
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.,
30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, (%"}, INCLUY ... 0, “ELACION, EXCAVACION POR PZA 14,044.80 IS " 14044.80
CUALQUIER MEDIO, 5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA KITECK 1/2", ABRAZ JERAPVC = 21, *", ADAPTADORES KITECK
1/2", CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS, TRASPALEOS Y TODO LONE ESARIO PAR, SU CORRECTA EJECUCION, , {NO
INCLUYE MEDIDOR DE GASTO).
31 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COM~ACTAL AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, CON 46.61 2,048.87 ($_ 204887
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE* ATERIAL, ACA, =0, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA,
32 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA. . €N CAP 5 DE 20 CMS, DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% M3 5,871,07
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).
33 LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTAEL SITIODL "ROD” ~ ~~~'AL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 5,937.92
TOTAL PARCIAL: 14568 § 213,298.27 § 181,847.41
TOTAL, ACUMULADO: $ 213,298.27 $ 695,145.68
% PARCIAL: 30.68% 69.32%
% ACUMULADO: 30.68% 100.00% A—’
\ g;?-’-@’d T .Mz
. STELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL




EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ INICIA: 21/3UNIO/202:

H. XLl AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FIN: 23/JULIO/ 202"
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP DURACION:; 31 DIAS
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA FECHA: 14 DE JUNIO DE 202
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
| PROGRAMA DE TRABAJO
“antidar’ 2021
Clave Descripcién Unidad prog.. _ua Jun Jul
ANIPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.
RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)
1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, 2 243,30 100.88 ] 14241
2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2,00 MTS. DS RO, \DIDAD M3 281.24 660 ] 16462
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.
3 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIA. “LS" .0 DE LA OBRA, M3 24,33 1008 1 1424
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOY. OMPLETO DE LA
TUBERIA,
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 20 CMS, (8"} DE DIAM. RO, INCLUYE LUBRICANTE, ML 286.00 N83595 1 16741
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 2¢ -m>. . "1Dt 'AMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, ML 36.00 0492 — 1 2107
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DE 2 CMS. ™) DEDIA! ETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, ML 42.00 1741 24.58
DESPERDICIOS Y MANG DE OBRA.
7 CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/C (2 DE SECTION .. Y40 CMS. ARMADO CON VARILLA DE 3/8" CON  PzA 6,00

ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS PARA CRUCE EN ESCURR VIIEM" _5 DL \GUAS SUPERFICIALES

8 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO P gAn 2 COMOAr™ 00 AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, CON M3
EQUIPO MECANICO {BAILARINA)}, INCLUYE: SUp AISTRO E MATERIAL, ACARREQ, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA,

9 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRO" 4CTOL. XCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% M3
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO {P .LARINA),

10 POZO DE VISITA TIPO COMUN H2 TA. o, lS. DET .OFUNDIDAD, INCLUYE: PLAN‘I'ILLAND/EMAMPOSTERIA DE TERCERACON  pzA
MORTERQO CEM- ARENA PROP. 1.3, ‘IURL. T/ .QUE ROJO DE 2B CM. APLANADO ¢ MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5
CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO . = REFUL .

11 SUMINISTRO Y COLOCACION Dt . "~ Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM ¥ 85 KG PAKA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, P,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOL-w LO NECESARIO PARA SU CORRECTATNSTALACION . /61 .I"’ z

A ESTELA IBARRAMARTINEZ
B\g L 5 REPRESENTANTE LEGAL




EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ INICIA: 21/JUNIO/202
H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORC FIN: 21/JULIC/202
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP DURACION: 31 DIAS
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
PROGRAMA DE TRABAJO
Cantidad 2021
Cave Descripcién Unidad pro, - Jun Jul
12 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION o 121.65 50.44 1 720
RED DE DRENAJE SANITARIO (DESCARGAS}
13 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL M2 14,00 1.87 12.13
14 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA “B" EN SECO DE 0,00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDID, ° '3 13.30 177 ] 11.52
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
15 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL # o1, "DE . “BR’ M3 1.40 0.194 1.21
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR ELAP (OCON LETO Dt LA
TUBERIA,
16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 CMS. (6") DE F'AMETRO, INL. ‘YE LUBRICANTE, ML 20.00 260 ] 1733
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA DE 8"X6" SERIE .. ' 've. . “NEXION DE DESCARGA PZA 5.00 0671 ] a3
DOMICIUARIA, L
18 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTAD! AL90% PN <TOh N CAPAS DE 20 CMS. CON M3 5,25 070 ] 454
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, A ARREO, ABU DAMIENTO Y MANO DE OBRA.,
19 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN  \PAS . ~ 707" 5. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% M3 7.70 1.03 B 6.67
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).
20 REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDZ A PAF L. "ERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD PZA 5,00

ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANAL _ . ULIDOE SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CANA, MARCO DE FIE” . ° 21" X 24" Y /16" Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE2"
X2"X1/8" Y COLADO DE TAPA,

21 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SI” D DE 1. OEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

22 DESASOLVE DE COLECTOR DE RED D' ORENA’ SANITAR O DE PVC 525 8", CON VACTOR; ELPRECIO INCLUYE, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y TODO LO NECAS \RIL “4F . SU EJEr CION,

RED DE AGUA POTABLE

23 TRAZO Y NIVELACION DE TERK.. ~€C EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENPO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

55 z/d HMie
STELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL




EMPRESA: ESTELA IBARRA MARTINEZ INICIA: 21/JUNIO/2021
H. XLi AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FIN: 21/JULIO/2021.
LICITACION NUMERO: 2021/M014-FiV-017-CP DURACION: 31 DIAS
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021
ROSAY EL ATR!O EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO
PROGRAMA DE TRABAJO
Cantidad 2021
Cave Descripcién Unidad | wamade Jun Jul
24 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 Lawdl [ —_1hoao
CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.
25 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, M3 7.87 (T 187
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE L”
TUBERIA.
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" ¢ DE PVC CED.40. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, A. RREC ~ P7 2.00
Y MANIOBRAS LOCALES,
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIF™° ACA. “EOY PZA 2,00 [ 77200
MANIOBRAS LOCALES,
28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 5.1 CMS, (2") DE DIAMETRL, N© UYE LUBRICANTE, ML 286.00 T T Bs.00
CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS. {2") DE DIAMETRO, INCLUYE v 'SRICANTE, CORTES, ML 42.00 X
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, (%"}, INCLE™= TRAZL * NIVELACION, EXCAVACION POR PZA 5.00 [T 500
CUALQUIER MEDIO, 5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA KITECK 1/2", ABR# ADERA: " DE. 'x %", ADAPTADORES KITECK
1/2", CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS, TRASPALEOS Y TODO LO ' ZCESARIO P, A SU CORRECTA E!ECUCION, , {NO
INCLUYE MEDIDOR DE GASTO).
31 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPAC, MO AL ... PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, CON 46.61 5.60 T 559
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO D" wIAIERIAL, » ‘RREO, ABUNDAMIENTO ¥ MANO DE OBRA,
32 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCA. ~~ _. EN C “AS DE 20 CMS, DE ESPESOR COMPACTADASALS90% M3 62.92
PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA)
33 LIMPIEZA CARGA Y ACARREC HASTAELSITIG S TIRO  ~* **ATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 .19

\
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N KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

RFC. MOAK770823R16
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
f karymonarrez@hotmail.com \

SROYECTDS Y CONSTRUCCION DE BRRA CIVIL)

“ic’@<ién No. - 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POT, BLE Y ALCANTARILLADO
SANITAKR'C_FPc LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATR'O EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARIA JF!' ORO".

A . et p——

1.- CATAL DGO DE
CONCEF'TDS




H. XLi AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CAN" 1VAD <SS DE OBRA
LICITACION No.  2021/M014-FIV-017-CP FECHAD INICIO ‘ORRATO [HouA ; DE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO :
SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 06120,
OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.,
X Ayuntamienta LOGCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHADE <MINO|  DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21707120z 1 DIA MES ARO
141062021
# DESCRIPCION, um | voL P.U. CON LETRA | l A, IMPORTE OBSERVACIONES
A IRED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR} :
N 1
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO GON EQUIPO
1 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS | M2 243.30 Cinco Pesos 61/100 $5.81 $1,384.91
DE NIVEL.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
? |PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRAGCION DEEL MATERIAL | M? | 28124 Setenta Peso_ 0 $70.50 $19.827.42
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANGO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
3 |LAOBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA ¥ M3 24.33 Tresclentos Ochentay Ov.  Besos 18/100 $388.18 $9,444.42
CONSTRUCGION DEL APOYO SEMICIRGULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TURERIA, -
BUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC BERIE 25 J
4 [SANITARIO DE 20 GM8. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE ML 288,00 < el nce Pesos 54/100 $415.54 $118,844.44
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOGACION DE TUBERIA DE PVG SERIE 25
5 |SANITARIO DE 25 CMS. {10°) DE DIAMETRO, INCLUYE ML 38.00 Cu. ient. Ochenta y Tres Pesos 20/100 $483,29 $17,388.44
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO
8 [FUNDIDO DE 20 CMS. {8") DE DIAMETRO, INCLUYE ML 42.00 D~ il Cuatroclentos Satenta Pesos 38/100 $2,470.38 $103,755.86
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2 DE SECCION 40X40 CMS. ARMADO CON VARILLA DE
7 1316 CON ALTURA PROMEDIO DE 1 00 i1 PARA CRUCE BN | PZA 80° Mil Clento Ochsrita y Ocho Pasos 18/100 $1,188.18 $7,120.08
- | ESCURRIMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES [
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUGTO DB !
BANCO COMPACTADO AL 80% PROGTOR EN GAPAS DE 20
8 JCMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INGLUYE: l mMe | ses? Cuatroclentos Cinco Peses 02/100 $405.02 $35,082.58
SUMINISTRO DE MATERIAL, AGARREO, ABUNDAMIENTO . ,
MANO DE OBRA. | /
MONTO PARGIAL $312,827.25
. MONTO $312,827.25
- 2 CUMULADO
w Z— - I + /LZ

D \r\ “ b ! _l)
Maf na ";seu]q ﬂcmvmr_ Aw RZ vina Mhgu Mepavvez \,w\u.
NOMBRE DE LA EMPRESA —4 S , REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ . L KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ EUDRAA




N
TR r ) H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA L. ORO

g > NAYARIT
!
QB CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTID/DES DE OBRA
LICITACION No. ~ 2021/M014-FIV-017.GP FEGHA DE INICIO orRw T |[FouA DE
/1594\,y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO
SantaMario SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 24/06720°
Del Oro OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
Xttt LOCALIDAD:  SANTA MARIA DEL ORO FECHADI 'ERMINO i) FECHA DE ELABORACION
MUNIGIPO: SANTA MARIA DEL ORQ 207 74 4 jioa
1470612021
—
# DESCRIFGION, umM | vo. P.U. CON LETRA + IMPORTE OBSERVACIONES
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODAUCTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR "
® {COMPAGTADAS AL 50% PROCTOR GoN EQUIPO ReuaTico| M | 15950 Clonto Diez Pesos 85/100 - s1ogs $17.650.88
(BALARINA) . _
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2,00 MT8, DE ,
PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE
TERGERA CON MORTERO CEM- ARENA PROP. 1.3, MUROS
"% |DE TABIGUE ROJO DE 28 Ol AP A e MORTERG. | PZA 12.00 Dlez Mit Cuatroclantos Setenta y Sels Pese 92/101, $10,476.62 $125,718.44
CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KO/CM2 AGERG
DE REFUERZO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo,

DE 85 CM Y 85 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ToDOLO PZA 12.00 Cuatro Mil Quinentos Cuaranta Pas 95/100 $4,540.85 $54,490.20

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

1

g

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA £L SITIO DE TIRO DEL }
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 121.65 Clento Naventey o * Los 411100 $194.41 $23,648.98

B |ReD DE DRENAJE SANITARIO (DESCARGAS)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENQ CON EQUIPO
13 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS M2 14.00 Ch.  Pesos 81/100 $5.81 $78.54
OE NiVEL.

EXCAVACION A MAGUINA PARA ZANIAS EN MATERIAL
COMUN ZONA "B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. O N
PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, | M3 330 ‘etenta Pasos 50/100 $70.50 §837.65
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,

PLANTILLA APISONADA GON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
15 |LA CBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M2 1.40 7 scientos Ochenta y Ocho Pesos 18/100 $388.18 $543.45
CONSTRUCCION DEL APQYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOGACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25

LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE CBRA.

18 |SANITARIO DE 15 CMS. (6) DE DIAMET| RO, INCLUYE ML r Trescientos Treinta y Tres Pesos 45/100 $333.45 $6,669.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PvG
17 [SANITARIA DE 8°X6" SERIE 25, INCLUYE: CONEXION DE ‘ Pzr | 500 ' Seteclentos Noventa y Un Pesos 12/1 $701.12 $3,855.80

DESCARGA DOMICILIARIA.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERJAL PRODUCTS &
BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTORENC ASDE 20

18 |CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA)  GLUYE: M3 525 Cuatroclentos Cinco Pasos 02/100 $405.02 $2,126.36
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUI MIEF Ly
MANG DE UBRA. /
— Fus
Q / MONTO PARCIAL $235,860.77
MONTO $548,688,02
ACUMULADO
\J \_/ o rME
0 ? ‘ Nz
cir?nu e 'Jlonuyy{z Av’l lo.z_ ﬁmnq 710 & P) oNGYYLZ b [ )

MBRE DE LA BMPRE J— S : REPRESENTANTE s

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ



T2 NAYARIT
' CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

' <A © ) H. XLi AYUNTAMIENTO STA. MARIA L .ORO

LICITACION No. ~ 2021/MG14-FIV-097-GP FEGHA DE INICIO FORM- 1HOJA DE

1594\, AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -
SantaMaria SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 217061202
Det Oto rer. OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,

e gmramiento LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHADE ERMINO " Q0L ENTO " FECHA DE ELABORACION
T 21007 —_|{iota

MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 2107, 21 1 MES ARC
1410672021

# DESCRIPCION. Um VOL. P.U. CON LETRA r iMPORTE OBSERVACIONES

RELLENO EN ZANJAS GON MATERIAL PRODUGTS o
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 OMS, DE ESPESOR

OOMPACTADAS AL 90% PROCTCR CON EQUIPO NEUMATICOl M2 7.70 Clento Disz Pesos 85/100 $11085 $853.55
(BAILARINAY,

REGISTRO DITABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS

A PAROS INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD

ASENTADO CON MORTERO CEMENTC-ARENA 15,

20 |APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR: INCLUYE: PzA
EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA

CARA, MARCO DE FIERRO DE 2%° X 2% X 316" Y

CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 2° X 2 X 1/8" Y

COLADO DE TAPA.

5.00 Tres Mil Cuatroclentos Clncuenta Pesos 4s, 0 §3.450.48 $17,252.45

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL Y
MATERIAL SOBRANTE PRODLICTO DE LA EXCAVACION M3 5.60 Clento Noventay € _tro Pes 41100 $184.41 $1,088.70

21

DESASOLVE DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE

SANITARIO DE PVC §25 8", CON VACTOR; ELPRECIO 4
22 INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA ¥ TOD0 LO LOTE 1.00 Veintidos Mil Doscientos Noven. *Cuatro Pesos 401100 $22,294.40 $22,284.40

NECASARIO PARA SU EJECUCION,

€ |RED DE AGUA POTABLE

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO
23 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS M2 157.30 (o 3611100 $5.61 $882.45
DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS &N MATERIAL,
COMUN ZONA "B* EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE

24 PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRAGCION D&t MATERIAL, | M3 110.14 Setanta Pesos 50/100 $70.50 $7,762.76
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
25 |LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA ¥ M3 ‘. Tresclentos Ochenta y Ocho Pesos 18/100 $388.18 $3,054.98 /)

CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2“x 2" @ DE PVC
- 2.00 $188.44 $378.88

26 |CED.40. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA,
ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES,

Clento Ochenta y Ocho Pesos 44/100

N

SUREE Y
T
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL CE 2. 4f—
27 |INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, A 200 Tresclentos Setanta y Cuatro Pesos 22/100
ACARREQ Y MANIOBRAS LOCALES.

$374.22 $748.44

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAL vC
28 [HIDRAULICO RD-26 DE 5.1 CMS, (2 DEMAML 'O, LUYE RS 286.00 Clento Sesenta y Ocho Pesos 65/ 00 $168.65 $48,233.90
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS . IANO . UBRA, / 7 \

\ TO PARCIAL $102.548.51
MONTO $851,236.53 \
ACUMULADG |
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y C N. "D’ DES DE OBRA
LICITACION No. 2021/M014-FIV-017-CP FECHA. 'NIGIO FORMATO {HouA - DE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO N
SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA, 210812021
OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
Ak pntamienta LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO + THA L TERMINO| _ GOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO AOTR0Z1 1 DIA MES ARG
140672021
—_—r——
e
# DESCRIPGION. uM | voL. P.U. CON LETRA i P IMPORTE OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE EoGo DE 5.1
28 |CMS. () DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, ML 42.00 Clonto Valntiocho Posos . ‘00 $128.58 $5.400.38
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA,
SUMINISTRO £ INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13
MM. (32). INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION
POR CUALQUIER MEDIO, 5§ MTS PROMEDIO DE MANGUERA
30 |KITECK 1/2-, ABRAZADERA PVC DE 2° x %', ADAPTADORES | Pza 5.00 Mii Noveclentos Treintay  tro Pesos 00/100 $1,834,00 $9.670.00
KITECK 172", CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS,
TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, , (NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTO),
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO COMPACTADO AL 50% PROCTOR EN CAPAS DE 20
31 |CMS8. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: 46.61 5.60 L ‘rocientos Clneo Pesos 02/100 $405.02 $2,2688.11
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y
MANO DE OBRA.
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR
32 | COMPACTADAS AL 50% Proero CON EQUIPO NEUMATICO| M3 62.92 Clento Diez Pesos 85/100 $110.85 $6,974.68
(BAILARINA),
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL
3 |MATERIAL SOBRANTE PROBUCYG o o e O DE TIRC M3 4719 Ciento Noventa y Cuatro Pesos 41/100 $194.41 $8,174.21 /)
MONTO PARCIAL $33,487.36 ’
( SEISCIENTOS OCH 4TAY CL RO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 89/100 MN ) MONTO $684,723,89
- ACUMULADO *
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS .
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021

FECHA DE

TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS
ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DI' LOS TRAb. JOS

Clave

Descripcién

Unidad inicia

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA
MARJA DEL ORO,

RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTO R)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENC CON EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" EN
SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL
MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS ... VE;
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCAr ONDE L
PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULARF RA PERMI R EL
APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SFERIE 2. AN ArIO DE 20
CMS., (8") DE DIAMETRO, iINCLUYE LUBRICANTE, r _R1£S, DE. "SRDICIOS Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TUBERIA ™~ ™VC SERIE 2 SANITARIO DE 25
CMS. (10") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBF _AN) » €Ol 77, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ~ LBERIA © FIERRO FUNDIDO DE 20 CMS. @
DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRY 4NTE. “OR}. %, DESPERDICIOS Y MANO DE
OBRA.

CONSTRUCCION DE ATRAQ. ©DE INC .£TO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION
40X40 CMS. ARMADO CON V+ “ILLAL  4/8" CON ALTURA PROMEDIO DE 1.00
MTS PARA CRUCE L.  =SCUR. MIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES

RELLENO DE ZANJAS CON MA, RIAL PRODUCT ‘DE BANCO COMPACTADO Pj

R 21/Jun/2021

M3 21/Jun/2021

M3 21/Junf2021

ML 21/un/2021
ML 21/Jun/2021
ML 21/un/2021
PZA 21Jun/2021

1/dun/2021

REPRES

JL

TANTE LEGAL

2021

“ermii. Cantidad Jun Jul
15/Jul/2021 243.30 10088 142.41
15/3ul/2021 281.24 1660 7 16462
16/Jul/2021 2433 1008 1 1424
15/Jul’2021 286.00 1839 1 16741
15/0ulf/2021 14.92 21.07
15/Juif2021

15/Jul/g021




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA RO A
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021

. TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021 FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL D{" LOS TRAb. .JOS

2021
Clave  Descripcién Unidad Inicia Termi, Cantidad Jun Jul

90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA),
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREQ, ABUNDAMIENTO Y MANO DE

OBRA.

8 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS M3 21/Juni20, 15/3ulf2021 169.59 6617 93.41
DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO
NEUMATICO (BAILARINA).

10 POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: A 21Junf2021  15/Jul2021 12.00 [4.98 7.02

PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO GEM- ARENA
PROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM. APLANADO CON MORTEP
CEM-ARENA PROP, 1,5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo,Fo. DE65 CN. . **~ ozZA 21uni2021  15/Jul2021 12.00 4.98 7.02
PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAM, NTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

12 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTAEL SITIO DE TIRO DEL ' ATERIAL M3 210un/2021  15/Juli2021 121.65 5044 "1 7120
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

RED DE DRENAJE SANITARIO (DESCARGAS)

13 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIP  TOPC~ "AFiC. M2 21Jun/2021  04/Jul2021 14,00 10.82_ ] 3.18
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE ., "/ _,

14 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS N M TERV. T MUN ZONA "B" EN M3 21Jun/2021  04/Jul/2021 1038 |
SECO DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROFUN /DAD ¢ N AFLOJE Y EXTRACCION DEL
MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PL "'T/ 4 v +~—JDES,

15 PLANTILLA APISONADA CON M/ £RIAI DE b. NCO EN ZANJAS, INCLUYE: M3 21/Jun/2021  04/Julf2021 {107 )
SUMINISTRO DEL MATERIAL# SITIC LE LA ObRA, COLOCACION DE LA
PLANTILLA Y CONSTRUCCI NL_ ' £0Y0 EMICIRCULAR PARA PERMITIR EL
APOYO COMPLETO DE LA T\ 3ER),

16 SUMINISTRO Y COLC “ACION L % TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO DE 15 ML 21/Junf2021  04/Jul/2021 1544

CMS. (6") DE DIAMETRO, » .~ 1\ = LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA. \ :
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/MO014-FIV-017-CP
$ R AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS”
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021 .
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021 TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DF 2021
PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DF LOS TRAL *JOS

2021
Clave  Descripcién Unidad Inicla fermlm Cantidad Jun Jul

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA DE 8"X6"  PZA 21/ w20, 0410 2021 5.00
SERIE 25. INCLUYE: CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA,

113

3851
18 RELLENC DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL M3 21/Jun/20. 04/Jul/2021 5,25 4,05 1.19
80% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA),
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOQ, ABUNDAMIENTO Y MANO DE
OBRA,
19 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS M. 21un/2021  04/Jul/2021 7.70 5.95
DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO
NEUMATICO (BAILARINA).

1.75

20 REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PANOL OZA 210un/2021  04/Jul/2021 5.00 (385 ) 113
INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTER
CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADG PULIDO EN SU INTERIOR; INC*
EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CA A, MAR DDu
FIERRO DE 2%" X 2%" X 3/16" Y CONTRAMARCO METALICO D' ANGULO . = 2"X
2" X 1/8" Y COLADO DE TAPA.

21 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DE. MATL.. .. M3 21Juni2021  04/Jul/2021 5.60 1433 1.27
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION .

22 DESASQLVE DE COLECTOR DE RED DE DRENA. * &+ «1AR ) DE PVC S256 8", LOTE 214un/i2021  04/Jul2029
CON VACTOR; ELPRECIO INCLUYE, MANO P~ OBRA HERR? IIENTA 'Y TODO LO
NECASARIO PARA SU EJECUCION.

L077_ | 0.22

RED DE AGUA POTABLE

23 TRAZO Y NIVELACION DE TERR” 4O CON EL "'PO TOPOGRAFICO M2 04/Juli2021  21Aul2021
ESTABLECIENDO, REFERENC SY R .{COS Du: NIVEL.

24 EXCAVACION AMAQUINA P, RAZ. NAS .o MATERIAL COMUN ZONA "8" EN
SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ROFL " 0AD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL
MATERIAL, AMACICE ™ LIMPIE. 4 DE PLANTILLA Y TALUDES. |

M3 04/0uli2021  21/Ju

25 PLANTILLA APISONADA CON w. . ERIADDE BANCO EN MS, INCLUYE: 04/Juli2021  21/0ul2021




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP _
$BRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS .
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021 .
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021 TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DI LOS TRAb. JOS

2021
Clave  Descripcion Unidad Inicia Termi. Cantidad Jun Jul
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA

PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL
APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC CED 49, INCLUYE: PZA 04/Jul/202  21/Julf2021 2.00 T 200
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INCLUYE: LIMPIEZAE  2A 04/Jul/2021  21/Jul/2021 2.00 [T 5200
INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREQ Y MANIOBRAS LOCALES,

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE £ ML 04/0ul/2021  21/Julr2021 286.00 L TTIR6.00
CMS. (2") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS. (2" DE WL 04/Jul/2021  21/Juli2021 42,00 (200
DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y * . NE  “RA,

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13| M. (%" INC UYE:  PzA 04/Julf2021  21/Julr2021 5.00 - 1500

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIC 5 MTS PR MEDIO
DE MANGUERA KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE2"x 7. ADr “TADO’ i8S
KITECK 1/2", CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS, TR, “PALces Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIOM |, (n0 INCL. ‘E MEDIDOR DE

GASTO).
31 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRO™ ‘“TO DE BANC J COMPACTADO AL 46.61 04/Julf2021 21/Julf2021
90% PROCTOR EN CAPAS DE20 CMS.Cr {EG IPO? =~ WNICO (BAILARINA),
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ” CARRF . ABUNDAMIENTO Y MANO DE
OBRA.
32 RELLENO EN ZANJAS CON MAT” <IAL PROD. “TO DE EXCAVACION EN CAPAS M3 04/Julf2021 21/Julf2021
DE 20 CMS. DE ESPESOR CO? YACT/ LAS AL 54% PROCTOR CON EQUIPO
NEUMATICO (BAILARINA).
33 LIMPIEZA CARGA Y ACARREC HAST+ ~ . SITIO DE TIRO DEL MATERIAL M3 04/Julf2021 21/Jul/202 L a8
SOBRANTE PRODUC "™ DE LA "XCAVAC!O, !
BRI —
RINA MIREYA'MIONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL
L Miz



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS ",
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021 .
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021 TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DI LOS TRABL. JOS

2021
Clave Descripcién Unidad Inici- Ter ‘o Total Jun Jul

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL
ORO,

RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)

1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, M. 210un/2021  150ul/2021 1,364.91 § %6594 35 798.97
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B"EN + "0 M3 210unf2021  15Mub2021  $  19,827.42 § 82L13_§ __ 11,606.29
DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATER, L,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,

3 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, » __ = M3 211unf2021  15/ulr2021  § 944442 3 3915988 1552844
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCAC! /N DE LA AN “LLA
Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMIT & EL APOY

COMPLETO DE LA TUBERIA.

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 AN} myaiu DE 20CMS.( ML 21un/f2021  15Mub2021 $ 118,844.44 § 4976.97 § _59,567.47
8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES _rPERDNI I8 Y MANO DE
OBRA.

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA D™ ~\/C SERIE 25 ANITARIO DE 25CMs.( ML 21Junf2021  15Mulf2021  $  17,398.44 § 7.213.99 8 ,184.45

10") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTF <OR =§,L ~7 _RDICIOS Y MANO DE
OBRA.

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE T LERIA + - FIERRO FUNDIDO DE 20 CMS. (8") DE ML 210unf2021 1512021
DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANT + CORTES, . “SPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

103,755.96

7 CONSTRUCCION DE ATRAQU = D. ~ ,NCRE® F’C=150 KG/CM2 DE SECCION [$0X40 PZA 21unf2021  15/Julf2021
CMS. ARMADO CON VARILLA 'E 3/z ~ON «TURA PROMEDIO DE 1,00 MTS
CRUCE EN ESCURRIMIENTOS £ AGL SUPERFICIALES

S

OMPACTADO 4l180%
PO MECANICOABAILARINA), INCLA

8 RELLENO DE ZANJAS COn . " TE AL PR) DUCTO DE BANC
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMo. _ON E

210un/2021  1500ul/2021 35,062,58 103815 8 $0,524.43

T

REPRESENTANTE LEGAL
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS .
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021

TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS
FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021

|

PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DI" LOS TRAL. JOS

‘ Clave Descripcion

Unidad

Inicir

10

1"

12

13

14

15

16

17

SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20
CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (
BAILARINA).

POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERQO CEM- ARENA PROP. 1 - .
MUROS DE TABIQUE ROJO [DE 28 CM. APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA
PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 ACERO DE REFUERZO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE 65 CM Y 85 Kt PARA
POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO 0
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO MASTA EL SITIO DE TIRO DEL MAT™"
PRODUCTO DE LA EXCAVACION

"' SOu MANTE

RED DE DRENAJE SANITARIO {DESCARGAS)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGR, "CO ., ~BLECIENDO,
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATE ™2’ _OML | ZONA "B" EN SECO
DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON *~' QJE Y EXTR’ CION DEL MATERIAL,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TA) OEL

PLANTILLA APISONADA CON MATERIALL B/ «wu .. <ANJAS, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SIT’ , DE L~ 'BRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA
Y CONSTRUCCION DEL APOYO & MICIRCULA. PARA PERMITIR EL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION E Ty "SRIA £ PVC SERIE 25 SANITARIO DE 1
6") DE DIAMETRO, INCLUYE LL "RICAN * . CORTES, DESPERDICIOS Y MANO
OBRA. p

M3

P2:.

M3

Mz

M3

M3

N
SUMINISTRO Y COLOCACION L. (LLETA QODO DE PYC SANITARIA DE 8"Xg'- == P7A

/
(J/‘- L( S -

2 unfe. ™M

M 42021

21/un/2021

21/4unf2021

21/Jun/2021

21/Junf2021

21/Jun/2021

21Jun/2021

21/Jun/2021

A
REPREBENTANTE LEGAL

2021
Total Jun Jul

Ter. v

SHW021 $ 1769055 § 7.33511_% 10,355.44

15/Juli2021  $ 12571944 § 52,12769 % 359175
16/Juli2021 $ 5449020 $ 22,593.55 % B1,896.65
15/1ulf2021  § 2364998 § 9,806.09_§ 1384389
04/Juli2021 § 78.54 § 60.65 8 17.85
04/Juli2021 93765 §$ 724.35_ 3 213.10
04/Jul/2021 $ 419.94 g 123.51

/ ~
04/duil/2021 $ 5,153.32 § 1,515.68
04/. & 3,05660 & $99.00

L~ oMz



) C)
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP -

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021 ‘
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021 TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021
PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL DF LOS TRAL *JOS

2021
Clave Descripcién Unidad nicie Tey “ine Totat Jun Jul

SERIE 25. INCLUYE: CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA.

18 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANGO COMPACTADO AL 90% M3 o 'lunie 21 7L 0ui2021  $ 2126.36 % 1,643.10§ 483.26
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.

19 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20w MA0 2021 04NU2021  § 853.55 $ 65956 % 193.99
CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO (
BAILARINA).

20 REGISTRO DITABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 CM (MEDIDAS A PANOS INTER'ORES) & 21/Jun/2021  04/ul2021 $ 17,5245 § 13,931,443 3,921.01

HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-AREN, A 5,
APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR; INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE Y MEDIA CANA, MARCO DE FIERRO DE 2%" X 2%" "~ v
CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 2" X 1/8" Y COLADO DE . \PA,

21 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL M/ {ERIAL . OBR. NTE M3 214un/2021  04/Juli2021  $ 1,088.70 § 84127 § 24743
PRODUCTO DE LA EXCAVACION
22 DESASOLVE DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE SANIT, 2O L - PVC §” . 8", CON LOTE 210Jun/2021  04/Juli2021 $ 22,294.40 17,27.51_% 5,066.89

VACTOR,; ELPRECIO INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIEN \Y I~__ 0
NECASARIO PARA SU EJECUCION.,

RED DE AGUA POTABLE

23 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENQ CON ™ 4Uit ) TOP~"" fIco ESTABLECIENDO, M2 04/Juli2021  210uli2021  $
REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

24 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZA" UAS E. 4ATERIAL COMUN ZONA "B" EN SECO M3 04/Juli2021  21/Juli2021
DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUN" JAD CON ~ * OJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL,
AMACICE O LIMPIEZA DE PLAN LAY  ALUDEL.

§ 3,054.98

- SUN—

AVILEZ ’J—_

L — . <.
J-L> F o Hfz

25 PLANTILLA APISONADA CON 'ATE, ‘AL D" 3ANCO EN ZANJAS, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIALA SITIO . * (A OBRA, COLOCACION DE LA FLANTILLA

} M3 04/0uif2021  24/0Jul2021  $ 3,064,98
Y CONSTRUCCION DI APQYO \EMICIRCU(;\R PARA PERMITIRZEL APOY
i

COMPLETO DE LA TUBER.




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIV-017-CP
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

> )
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROS

Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 21 DE JULIO DE 2021

TIEMPO DE EJECUCION: 31 DIAS

FECHA DE ENTREGA: 14 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA MENSUAL POR EJECUCION GENERAL D{ '.0S TRAB, JOS

2021

Clave Descripcién Unidad InicH Ten. ™ . Totai Jun Jul
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVG CED.40. INCLUYE: PZA 04 ‘207, 2 Yul2021 § 376.88 $ 3688
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES,
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2" @. INCLUYE: LIMPIEZA E Pz 04/ 2021 21/Juif2021 § 748.44 $ 844
INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES,
28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICORD-26 DE 5.1 CMS. (ML 2021 21ub2021  $ 48,233.90 §__ T 48733.90
2) DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE
OBRA.
29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS, (2") DE DIAN STRO, M. 040Jul/2021  21Jul2021 $  5,400.36 $ 7540036
INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA,
30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13MM. (%) 0 e PZA 04/Juif2021  21Mu2021 $  9,670.00 $ 9867000
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, 5 MTS PRL ‘€DIO DE
MANGUERA KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE 2" x %", ADAPTA™ _,\_ " KiTu “K 172",
CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS, TRASPALEOS Y TO' OLONE S8A, 0
PARA SU CORRECTA EJECUCION, , (NO INCLUYE MEDIDOR D, GASTO).
31 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BAN D CL *©ACT .00 AL 90% 46.61 04/Juli202t  21/Jul2021 § 2,268.11 § 23811
PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS, CON EQUIPG MECAMICO (v WLARInA), INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAM” 10 Y MAN * OE OBRA,
32 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTC “* _ACAV CIONEN CAPASDE20 M3 040ul2021  214Julf2021  § $ 697468
CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% ~~ “CTOR CON ’ QUIPO NEUMATICO (
BAILARINA).
33 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTAEL ‘T UE 11w DEL MATERIAL SOBRANTE M3 04/ut2021  214uli2021
PRODUCTO DE LA EXCAVACION
TOTAL PARCIAL: 264,689.33 $ 420,034.56
TOTAL ACUMULADO: 264,689.33 $ 684,723.89
% PARCIAL: 38.66% 61.34%
% ACUMULADO: \ 38.66% 100.00% \
WHi EZ AVILEZ

REPRESENTANTE LEGAL

J. LS



H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANT . AD .S DE OBRA
LICITACION No.  2021/M014-FIV-017GP FECHADE (ICIO “RM 0 [Houa: OE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO
SANITARIO EN LAS GOLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIC EN LA 08720,
OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
XL Ayuntamiento LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHADE "RMINO| _ DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 21/07720, | DiA MES Al
14/06/2021
# DESCRIRCION, uM | voL P.U. CON LETRA | P IMPORTE OBSERVACIONES
A |RED DE BRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 5
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO - I
1 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS | M2 24330 Quinca Pesos 10/100 $15.10 $3,673.83

DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA "8* EN SECO DE 0,00A 2,00 MTS. DE )
? |PROFUNDIDAD CON AFLOVE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, | M3 | 26124 Ochenta y Cuatro P~ <510, $84.45 $23,060.35

AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SIT(O DE
3 [LAOBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M3 24.33 Cuatrociantos Cincuentay e Pesos §7/100 $459.97 $11,181.07
CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO OE LA TUBERIA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25
4 ISANITARIO DE 20 CMS. {8") DE DIAMETRO, INCLUYE ML 288.00 “"~taz Sesw. Yy Dos Pesos 16/100 $382.16 $103577.76
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25
§ |SANITARIO DE 25 CMS. (10*) DE DIAMETRO, INCLUYE ML 36.00 T ciento. 'eventay Ocho Pesos 75/100 $398.75 $14,355.00
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO
8 {FUNDIDO DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE ML 42,00 D M Sateclentos Trece Pesos 27/100 $2,743.27 $113,957.34
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2 DE SECCION 40X40 CMS. ARMADC CON VARILLA DE .
7 |a/8* CON ALTURA PROMEDIO DE 1,00 MTS. PARS. ehuns | PZA 600 MIl Treinta y Seis Pesos 81/100 1,036.81 $6,220.80

ESCURRIMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20

8 |CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: M3 | 8ss57 Tresclentos Dos Pesos 66/100 $302.66 $26,201.28 .
SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, ABUNDAMIENTO
MANO DE OBRA. | /
$302,843.49
$302,843,49

A\

.z sF2 Hse b Tesu Zafe_a S
NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL FIRMA




) H.XLIAYUNTAMIENTO STA. MARIAD. ORO
NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
LICITACION No. ~ 2021/M014FIV-017CF FECHA OE INIGIO R o BE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO
SantaMasia SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 2410612021
e OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.
N e o LOCALIDAD:  SANTA MARIA DEL ORO FECHADET MNO| _ brGlL W0 FEGHA DE ELABORAGION
MUNICIPIO; ___ SANTA MARIA DEL ORO 20072 1 oA WES 2RO
a0z
# DESCRIPGION. UM | voL P.U. CON LETRA . IMPORTE OBSERVACIONES
RELLENO EN ZANJAS GON MATERIAL PRODUGTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR
$ |coMPACTADAS AL 50% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO] M3 | 150580 Ochenta y Cuatro Pesos 30/100 98430 $13,453.44
(BAILARINA). .
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE
TERCERA CON MORTERO CEM- ARENA PROP. 1.3, MUROS '
10 | O TABIGLE ROUO DE 26 01, AP A ar: (e UROS | by 12.00 Doce Mil Clento Veintisels Pesos 42/100 | stam6.42 $145517.04
CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150 KG/CM2 AGERO
OE REFUERZO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo,
DE 65 CM Y 85 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: .
11 |MATERIAL, MAN DE OB HeRE AT ors PZA | 1200 Tros Mil Tresclentos Veintitres Pesc. “%/100 $3,323.08 $30,887.78
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION,
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL N
2y ATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 121,65 Clento Diecioc, ©esor 4100 $118.28 $14,388.33
B |RED DE DRENAJE SANITARIO (DESGARGAS)
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO
13 |TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENCIAS ¥ BANGOS | M2 14.00 Quir.  Pasos 10/100 $15.10 $211.40
DE NIVEL.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA *B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE )
' |PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRAGCION DEL MATERWAL, | M3 1330 Ge:. tay Cuatro Pesos 151100 $84.15 $1.119.20
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES,
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANGO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
15 {LA OBRA. COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M3 1.40 P sientos Cincuanta y Nueve Pescs 97/100 $450,97 $643.06
CONSTRUGCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVG SERIE 25 '
18 [SANITARIO DE 15 CMS, {5%) DE DIAMETRO, INGLUYE ML o Trescientos Sesanta y Dos Pesos 641100 $362.64 $7,.252.80
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. } /y
| .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC
17 [SANITARIA DE 8°X6" SERIE 25, INCLUYE: CONEXION DE ’ ) Ochocientos Doce Pesos 95/100 $812.95 $4,064.75
DESCARGA DOMICILIARIA,
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUGT. & N
BANCO COMPACTADO AL 80% PROCTOR EN  /AS DE 2
18 {CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA). CLUYE. M3 525 Tresclentos Dos Pesos 66/100 66 $1,588.07
SUMINISTRD DE MATERIAL, ACARRED, A3UN. MIC” 0 Y -
MANO DE OBRA,
\ MONTO PARGIAL $226,125.65
MONTO $530,068.14
/N CUMULASO
7 MET — -
o o
v Mase ol Tesd> Jope 5

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

FIRMA




) H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIAD! DRO
NAYARIT
LICITACION No.  2021/M014-FiV-017-CP FECHA DE INICIO o 0 :I [HOuA DE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTAELE Y ALCANTARILLADO i
SantaMaria SANITARIO EN L.AS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO EN LA 21/0612021
Del Oto n. OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.
Xk Ayumtamiesto LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHADET MINO| _ DOCU. NTO FECHA DE ELASORACION
MUNIGIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 24707720 1 — N DA MES ASC
1410872021
# DESCRIPCION. um | voL P.U. CON LETRA V IMPORTE OBSERVACIONES
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR
79 |COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO] M3 .70 Ochenta y Cuatro Pesos 30/100 38430 $640.11
(BAILARINA).
REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 80 CM (MEDIDAS
A PAROS INTERIORES) RASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAD
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 135, l
APLANADO PULIDC EN SU INTERIOR; INGLUYE: .
20 EXCAVACIGN, PLANTILLA DE CONGRETO SIMPLE Y MEDIA PZA 5.00 Tres MIl Seteciontos Sotenta y Cuatro Pesos. 100 $3,774.27 $18,871.35
CARA, MARCO DE FIERRO DE 214" X 24" X 3/16* Y
CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 2/ X 2 X /8" Y
COLADO DE TAPA.
LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ MASTA EL SITIO DE TIRO DEL N
21 (A TERL AL SOBRANTE PRODUGTO DE LA EXCAVACION M3 5.60 Ciento Diecioche  .s0s. 100 $118.26 $662.26
DESASOLVE DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE
SANITARIO DE PVC 25 6", CON VACTOR; ELLPRECIO
2 INGLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO LOTE 1.00 Dieclnueve Ml Dosclontos o Pesos 93/100 $18,205.83 $18,205.83
NECASARIO PARA S EJECUCION.
€ |RED DE AGUA POTABLE
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO
23 | TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO, REFERENGIAS ¥ BANCOS | M2 157.30 - © %8 10/400 $15.10 $2,375.23
DE NIVEL.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL
COMUN ZONA "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE
24 1 o OFUNDIDAD GON AFLOJE Y EXTRACCION DL MATERIAL, M3 110,11 Ychenta y Cuatro Pesos 15/100 $84.15 $8,265.76
AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES.
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN
ZANJAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE
25 LA OBRA, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y M3 P Cuatrocientos Clncuenta y Nueve Pesos 87/100 $459.97 $3,610.96
CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2“ x 2” @ DE PVC
28 |CED.40. INCLUYE: LIMPIEZA £ INSTALACION DE AS PIEZA, | . _ 2,00 Tresclontos Dlez Pesos 08/100 = $310.09 $620.18
ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. / \
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2% %. l \
27 |INCLUYE; LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA A 2.00 Cuatroclentos Cuarenta y Slate Pesos 13/100 $447.13 $894.26
ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA.  OVC /
20 [HIDRAULICO RD-28 DE 5.t CMS. (2) DE WAM. O (CLUYE] At 286.00 Ciento Catorce Pesos 27/100 ~ $32,681.22
LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS VMANG — OBRA.
- AY
\ MONTO PARGIAL $86,843,26 )
MON $619,814.40
g J -
MFL - 5 ’
Lo LM Jose e TJesSod AOfCZ 4
NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL =

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

FIRMA



-

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y C. N 'TDA DES DE OBRA
LICITACION No.  2021/M014-FIV-017-CP FECHA. 'NICIO FORMATO [FodA: DE
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SanteMario SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO ENLA 2170812024
Del Gro Aw. OBRA: LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO,
H. XL Ayunitamionta LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO » “HAD" ERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO ) < 12021 DA MES ARO
— 140812021
# DESCRIPCION. uM | voL P.U. CON LETRA P, IMPORTE OBSERVACIONES
———— A 4
SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE THRFRIA 1E FoGo DE 5.4
22 [CMS, (') DE DIAMFTRO, INCLUYR LUBRICANTE, CORTES, ML 42,00 Mil Doscientos Veinticuatro Pe. - 79/100 $1,224.70 $51,441.18
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13
MM. (56"}, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION
POR CUALQUIER MEDIO, 5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA
30 [KITECK 172, ABRAZADERA PVC DE 2*x %", ADAPTADORES | PZA 5.00 Tres Mil Dosclentos Ochen.  cho Pesos 38/100 $3,268.39 $16,441.95
KITECK 4/2*, CUADRO SENCILLO DE Fo.Go., RELLENOS,
TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, , {NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTO),
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUGTO DE
BANCO COMPACTADO AL 80% PROCTOR EN CAPAS DE 20
31 |CMB. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE. 46,84 560 ~esclentos Dos Pesos 66/100 $302.66 $1,804.90
SUMINISTRO DE MATERIAL, AGARREO, ABUNDAMIENTO Y
MANO DE OBRA.
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVAGION EN GAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR
2 COMPACTADAS AL $0% PROCTOR CON EQUIPO NEUMATICO] M3 62.62 Jehenta y Cuatre Pesos 30/100 $84.30 $5,304.16
{BAILARINA).
LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO DE TIRO DEL
33 | MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO Bt EXCAVACION M3 47.18 Clento Dieciocho Pesos 26/100 $118.28 $5,580.69 / %
7 .
7 [
MONTO PARCIAL $80,462.68 Ve \
MONTO $700,277.28
- ACUMULADO ‘

/
V.t

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Tose b TesTs Lopez {7
REPRESENTANTE

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL FIRMA




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

FECHA: 14-JUNIO-2Q21

OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21-JUNIC-2021  FECHA DE TERMINO: 21-JULIO-2021  DURACION: 31 DIAS

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion Unidad Total

2021
Jun Jul

10

11

12

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y
EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENQ CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 $ 3,673.83
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B" M3 $ 236.°35
EN SECO DE (.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y

EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y

TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE; M3 < 11917
SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE

LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA

PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITAP 4 M » 103,577.76
DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 5. ITARIO  |._ $  14,355.00
DE 25 CMS, (107) DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTE.
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F'~ .. “UNL "0 DE 20 ML $ 113,957.34
CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICAN ., CORTL
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCr. MO} =150 5/CM2 DE PZA $ 6,220.86
SECCION 40X40 CMS, ARMADO COM “aRIL,  DE 370 CON ALTURA

PROMEDIO DE 1.00 MTS PARA 7 WCk EN ESL. RRIMIENTOS DE AGUAS

SUPERFICIALES

RELLENO DE ZANJAS CO” .. TERIAL PRO" LCTO DE BANCO M3 $  26,201.28
COMPACTADO AL 90% ~ROC] JR EN — _ S DE 20 CMS. CON EQUIPO

MECANICO (BAILAR. 4), IV '~ SUMINISTRO DE MATERIAL,

ACARREQ, ABUN™AMIL ™ , Y MANU DE OBRA.,

RELLENO E" ZANJA” CON M. “ERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN M3 $
CAPAS D= 2. "M OE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON
EQUIPO . SUM, (CO (B’ .LARINA),

P70 DE V. SITA TIr O COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PZA $
INCe ™ PL NTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO

CEM- ARk, ROP. 1.3, MUROS DE TABIQUE RO30 DE 28 CM.

APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150

KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. DE65CMY  PZA $
85 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ H EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL M3 $
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

RED DE DRENAJE SANITARIO (D RGAS)

£ . T Mz

Tose £ Fis  lope

Y0115 § 237268

508406 $ 927094
4035989 $ . 73.%97.45

220322 § 47

—

91962 $ 1692166




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FECHA: 14-JUNIO-2021
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL. ORO

FECHA DE INICIO: 21-JUNIO-2021  FECHA DE TERMINO: 21-JULIO-2021 DURACION: 31 DIAS

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion

Unidad

2021
Total Jun Jul

13

14

15

17

i8

19

20

22

23

24

25

26

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INQLUYE:

SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE
LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL. APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIF 25 SANITARIO
DE 15 CMS. (6") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANIT: ARIA

DE 8"X6" SERIE 25. INCLUYE: CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIPG
MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREO, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION N
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90, ,. —p,. N
EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).

REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 60 _M (MED. ASA ANOS
INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDAL ASENTADO ON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLAN*DO F ' IDO EN § INTERIOR;
INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE Gy ""RE, ° SIMPM - Y MEDIA
CANA, MARCO DE FIERRO DE 2%2" ¥ ™4 X _ 16" Y CUNTRAMARCO
METALICO DE ANGULO DE 2" X 7' £ 1/8" Y COL MO DE TAPA.

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HA. . oL SITI  DE TIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DF ... "XCAVACIOM

DESASOLVE DE COLE. "OR D"~~~ ™= DRENAJE SANITARIO DE PVC 525
8", CON VACTOR" “LPR. ™™ INCLUYE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y
TODO LO NECA” ARIO PAK. U EIECUCION.

RED DE AGL ' Pr _ABLE

TRAZOY N. 'ELAC. N .¢ TERRENGC CON EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTABLECIE. DO, REr cRENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACIL,. * MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA “B"
EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, INCLUYE:

SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE
LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA
PERMITIR EL APOYO COMPLETO DF LA TUBERIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE D
INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE
MANIOBRAS LOCALES,

LT Mz

X 2" @ DE PVC CED.40.

M2

M3

M3

ML

M3

PZA

M3

LOTE

M2

M3

M3

PZA

Jase ok

$ 21140 § o215 * 119.25

$ 1,119.20 $ 8 % ] 63134
$ 643.96 § 2usl_$ ] 36325

$ 77 .0 8 316148 § - | 4,091.32

$ 4,064.75 § 177182 8§ 1229293

» 1,588.97 $ 692.63_$ 896.34

$ 649.11 § 28295 § | 366.16

$ 1887135 § 822598 § 10,645.

$ 662.26 § 28868 $ ] 137358
$ 19,20593 § 837183 § }10.834.10

52477

TesSds LPe2 J




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21-JUNIO-2021

FECHA DE TERMINQ: 21-JULIO-2021

FECHA: 14-JUNIO-2021

DURACION: 31 DIAS

OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion

Unidad

Total

2021

27

28

29

31

32

33

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INCLUYE:
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS
LOCALES,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26
DE 5.1 CMS, (2") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS, (2") DE
DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE
OBRA. :

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, R").
INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO,
5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE 2"
x V2", ADAPTADORES KITECK 1/2", CUADRO SENCILLC DE Fo.Go.,
RELLENOS, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, , (NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTO).

RELLENO DE ZANJAS CON MATERTAL PRODUCTO DE BANCO
COMPACTADO Al 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQUIP®
MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREQ, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OBRA.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAL "N EN
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS Al 90% PROCTL > CON
EQUIPG NEUMATICO (BAILARINA).

LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO I”
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

.~ " DE. MATERIAL

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
“>CUMULADO:

pte b TS

LMtz

PZA

ML

ML

~61

[

M3

$ 894.26

$ 3268122

$ 5144118

$ 10 1.9

$ 1,694.90

$ 5,304.16

$  5580.69

$ 700,277.28

p—

......

816.03

858.57

226,424.93
226,424.93
32.35%
32.33%

7.653.34

252954 8§

__13912.41

$. 448813

4.722.12

$ 47385335
S 700,277,
67.67%
100.00%




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANIT, ARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL QRO

FECHA DE INICIO: 21-3JUNIO-2021

FECHA DE TERMINO: 21-JULI0O-2021

FECHA: 14-JUNIO-2021

DURACION: 31 DIAS

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion

Cantidad
Unidad programada

Jul

10

11

12

L. Mz

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA
Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

RED DE DRENAJE SANITARIO {COLECTOR)

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA
"B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON ARLQIEY
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITA” J
DE 20 CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 .. NITARIO
DE 25 CMS. (10") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTE.
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ™~ _ ~ SUN. ™0 DE 20
CMS. (8") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICAN ¢, CORM. °
DESPERDICIOS Y MANC DE OBRA.

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONC, YO} ~=150 fCM2 DE
SECCION 40X40 CMS. ARMADO COM VARIL. ° DE 370 CON ALTURA
PROMEDIO DE 1.00 MTS PARA 7 .«UCE EN ESv. 'RRIMIENTOS DE AGUAS
SUPERFICIALES

RELLENO DE ZANJAS CO* . "TERIAL PRO" CTO DE BANCO
COMPACTADO AL 90% ~ROC )R EN _ _ AS DE 20 CMS. CON EQUIPO
MECANICO (BAILAR. -4), INV '"’=- QUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREQO, ABUN™MM)L. 7 . ¥ MANU DE OBRA.

RELLENO EM LANJA CON M. TERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN
CAPAS DE = M OE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR CON
EQUIPO 'EUM. (CO (B’ . ARINA).

POZ0 DE V. SITA Th O COMUN HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD,
INC. "2 PL NTILLA DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON MORTERO
CEM- ARr,.”  ROP, 1.3, MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM.,
APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1.5 CONCRETO DE 150
KG/CM2 ACERO DE REFUERZO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo.DE65CM Y
85 KG PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

RED DE DRENAJE SANITARIO {DESCARGAS)

M2 243.30

M3 28. M4

M3 24.3"

M 286.00

[ 36.00

ML 42.00

PZA 6.00

M3 86.57

M3

PZA

PZA

M3 121.65

Falt 4 ToBE foper ST

2960 18163

[ 861 T hsm

2.12 | 3.87

Zy 775
l43.08 78.56

L




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FECHA: 14-JUNIO-2021
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21-JUNIO-2021  FECHA DE TERMINO: 21-JULIO-221 DURACION: 31 DIAS

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Cantidad 2021
Clave Descripcion Unidad programada Jun Jul

13 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 14.00 609 | 7.89
ESTABLECIENDO, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

14 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA M3 13,30 79 ] 7.50
“B” EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LTMPIEZA DE PLANTILIA Y
TALUDES.

15 PLANTILIA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, M3 140 TS 0.78
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
. SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA,

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 SANITARIO ML o 8.72 _ 1128
DE 15 CMS, (6") DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA Y CODO DE PVC SANITARIA L 5.00 [218 ! 2.82
DE 8"X6" SERIE 25. INCLUYE: CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA,

18 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO M 5.25 229 2.96
COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CNS. CON EQUIP.
MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREQ, ABUNDAMIENTO ¥ MANQ DE OBRA.,

19 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIO. ©N M3 7.70 (336 1 434
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL9C . ~~™R "\
EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).

20 REGISTRO D/TABIQUE RECOCIDO DE 40 X 6/ CM (MEL MAS, "ANOS  PZA 5.00 [2.18 | 28
INTERIORES) HASTA 1.50 M D/PROFUNDIDA  ASENTADC. "ON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLAVADO . 'LIDO EN  J INTERIOR;
INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DEL NCRL " SIW” _E Y MEDIA
CANA, MARCO DE FIERRO DE 2%2" ¥ %" X 16" Y LONTRAMARCO

s

METALICO DE ANGULO DE 2" X~ X 1/8" Y CC. “DO DE TAPA.

LIMPIEZA CARGA Y ACARREO H. ~ _cL STT ) DE TIRO DEL MATERIAL M3 5.60 [243 7315
SOBRANTE PRODUCTO I SXCAVACIOM

22 DESASOLVE DECOLL TORF =" nF DRENAJE SANITARIO DE PVC LOTE
525 8", CON VACTOR; . " £CIO INULUYE, MANO DE OBRA
HERRAMIENT/ . TODO L. NECASARIO PARA SU EJECUCION.

RED DE 4 AP’ (ABLE

23 TRAZO Y| "VELAL "W UE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2
ESTABLECh DO, Ry ~ERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL.

24 EXCAVACI..©  MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA M3
"B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJEY
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAY
TALUDES.

25 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, M3
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR B APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC CED.40. 2.00 031

INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREQ Y . T ___éi__\

MANIOBRAS L OCALES,

ELM o b TSl S




H. XUI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO FECHA: 14-JUNIO-2021
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL
OBRA: AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA ROSA Y EL ATRIO
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO: 21-JUNIO-2021  FECHA DE TERMINO: 21-JULIO-2021  DURACION: 31 DIAS

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

Cantidad 2021
Clave Descripcion Unidad programada Jun Jul

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INQLUYE: PZA 2,00 031 169
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS
LOCALES.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 ML 286.00 4400 4199
DE 5.1 CMS, (2") DE DIAMETRO, INCLUYE L UBRICANTE, CORTES,
DESPERDICIOS Y MANQO DF OBRA.

29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo DE 5.1 CMS. (27) ML 42.00 “w.__ B553
DE DIAMETRO, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (2") PzA .00 077___ 423
- INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION POR CUALQUIER

MEDIO, 5 MTS PROMEDIO DE MANGUERA KITECK 1/2%, ABRAZADERA

PVC DE 2" x ¥2", ADAPTADORES KITECK 1/2", CUADRO SENCILLO DE

F0.Go., RELLENOS, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, , (NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTO).

31 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO - 61 5.60 085 Jam
COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON EQuIPC
MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREO, ABUNDAMIENTQ Y MANO DE OBRA.

32 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAL "N EN Mo 62.92 967 5323
CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTL. * CON
EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA).

33 LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO P~ . "\ DE. MATERIAL M3 47.19 725
SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

Cow A T [foper S

L. Mz






