—

o ] Construyando .
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejorMunicipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 - 2021

H. XLt Ayuntsmlento
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT., REPRESENT"DO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULL ® bva “NTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. REFAEL RAMIREZ NAVARRO, A QUIEN EN L ‘ fLCr..VO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRES’ nARIN. MIREYA
MONARREZ AVILEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATIST £”, KAR"N. MIREYA
MONZARREZ AVILEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERNO 'ON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL P. “SEi. "E ¢ UNTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRAT. EN .., OFICIO IMPLAN-SAMAO-FIV-
017/21CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 EMITIDO POR EL IN. "(TUTO E PLANEACION DEL MUNICIPIO DE
SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT. ’_\K

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRA 3" A NOMBRE DEL H. XU AYUNTAMENTO%
CONSTITUCIONAL DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAVARIT.

1.3.- QUE TENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC PALAC, ™ MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARALOSFL ™» : .-~ 'TOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECUF ,OS AF. 7B:.D0S EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE.)
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO ! JR EL AF 'ICULO 20 FRACCION I Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYA 'T, . ECTU ; EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR ADJUDICACION
DIRECTA NUMERO 2021/M014-FTV-. 'T-C. , wUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO POR
PARTE DE “LA CONTRATAY (E” LAR: ‘OLUCION DEL FALLO EL DfA 15 DE JUNIO DE 2021 .

\

1.5.- QUE LA ADJUDICA~TON uUEL PF SENTE CON'I'RATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTZ
DE LA LICITACION Y .1 LO ESTZ ™" ~.JIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA
ESTADO DE NAYAR .

2.- DECLARFP -EL C'ON.RATISTA":

2.1.- QUE. SP. SON/ (1SICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.
2.2.- ™IE .L (A) C. KARINA MIREYR MONARREZ AVILEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
REPRESE., _™\ TE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA KARINA MIREYA MONARREZ AVILE

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR EL INS
ERAL ELECTORALCON FOLIONo. . ... ............

0BRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO “1- A
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2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADO, Y Cu.dTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: .. |
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS:

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL I*"™&R . N EL /,UE SE EJECUTARA LA
OBRA, ASf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NB” aRN 0L ~ U CIVIL Y CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS Rr. “L7 4EN 'OS Y ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLIC.  DE. ‘UG’ £ DONDE SE VAN A REEIMZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, -t C. 4O LAS NCRMAS o%

ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MIS\. S, Y EL SONTENIDO PLENO DEL CAY
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRAP ", NS, . ROYF ,TO EJECUTIVO Y MINUTA D
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTE( <ALL :ES:i.. JONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUN. DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 D&
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIL. - L7780 TN L L. i it ey it ot i s e
TELEFONO: 11111UJ il CODIGO POSTAL ... * MISMU QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTC
DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES "'ER. DAS, LF ; PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS C

PRIMERA.- OBJET¢ DE] COi. _.ATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE In. R TP’ 77" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ? LUA . TABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTR ROSA Y EL
ATRIO EN 7 . LOTAL. M8D DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,
NAYARIT: 1. 3B”,08 OUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUE. TO, ‘BRA ‘,UE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL CONTRATIST.
A REALIZA} "OS .~ ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS S
MEN. "NAN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS .~ 'E SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL. MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
684723.89 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.) MAS
EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 110035.82 (CIENTO DIEZ MIL
TREINTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 797759.71 i
(SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/1 '
).

RA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
OSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIJA DEL ORO -2-
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EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS 1.OS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION .'L . RCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL. CONTRZ (ISTA”, SE DBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECTICIC N DE L2 OBRA EN 31
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 21 DE JUNIO DE 2021, DEBIENDO FINALIZAR. S 4 "TAS " ARDAR EL DIA
21 DE JULIO DE 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCIN D, " MISM™, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION ” & #. K Cu " (ATANTE”.

CUARTA.- PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TR. RE). s.- “F , CONTRATISTA”
A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) D{AS NATURALES SIGUIE: “ES .'7 (ALLO DE ADJUDIC
PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJC® CONV.NIDO CON “LA CONTRZ
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERfC™N, | 'S CA /TIDADES A EJECUTAR
CORRESPONDIENTES, RESPETANDO LA FECHA DE INICIC JEL. ON.."".Q.

CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVAL “E DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PXGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONE® Ab.. Ch & PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATUR?
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL AR] CULO 4‘ DE A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARI’I‘ LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS PO. “EL ( ONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA"” DE “LK
CONTRATANTE" PARA SU TRa ‘ITh, AC” MPANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO. )

LA ESTIMACION DEBERA .™ (¢RE: INTADA DENTRO DE LOS DOS DfAS HABILES SIGUIENTES A LOS :go \
(TREINTA) D{AS NAT ... ©S DE B’ 4ER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN | \
PRESENTADAS EN F . TER? INO . /ES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOTA
DE BITACORA SF Dr. "®P . nu.. 7AR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDEN (A I". SUr. RVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PARA
REVISAR ¥ Ei. ¥ CASC AUTORIZAR LA ESTIMACION.

“EL . “"Th \TISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE |/}
COSTOS Au. | RIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE') |
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACION&
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) D{AS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL $UPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS

D O DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -3- #

-

v




QcConstuyendo
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

X RalE
t\f‘\s'}\La

1524\

SantaMaria 2017 - 2021

H. XU Ayuntamlenta

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIV-017-CP

“EL, CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 . "“CE) DiAS
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE YU© n. SEA
PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCF...A A . .ABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “ELn CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CA TIDADES ~ PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA"” CUENTA CON EL TERMINO DE 18 (QUINCE) DfAS NATURALES .. PAR1ik DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO 2, SE LE PL. "3LIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA . ‘A DE A™RASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENT® 0. LO ."N”_.RIOR SE APLICARA UN
CARGO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIC VIG* .«i. EN uf ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL ¢ &LC. O DF NUMEROS GENERADO Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARC DL "7 sSTIMACION DE FINIQ

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “©U \ INTRJ ITSTA” PRESENTE SU F.
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OF 4, ' D. 7.ISTIR ADEUDO A FAVOR DE
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “Li. CON RATANTE”, ANTE QUIEN PODRA
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL P " JPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO

EN EL CASO DE QUE “LX CONTRATAN™ " REA. “E ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CO
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES .N Un ..AZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DiAS NA'
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EV .u. “Ei ~& COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD R .QUERIL \ Ei EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEP 'SITE EN >AJA DE “L& CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA “El ™RAD’ 5 CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA \
“LR CONTRATANTE”. DE I” ""AR. " A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA /«L
EFECTIVO EL REQUERIMIF (TO EN LA  "QUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE

EN LA CLAUSULA DECIMO '®~ _oD: .

SEXTA.- ANTICIP. - ¥ ...~ INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” NO OTORGARA ANTICIPO.

SEPTIM” .- D SPOP'BILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- ,
CONTRA 'EN. ©” &', OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA D
ESTADO L ° NA). «IT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES
EJEL. TSRS, LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIA. ~ DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INIC
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL UMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
PROKROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, _
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA". LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO. [ /

BRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAIXO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -4- ,
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUEST. 5 "CURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DET. RV .w..” UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTA™ .. CO. -ORME AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTQO . CUANPO "ROCEDA,
DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS YEL CO! RATO PARA
OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE ( J

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PRO.L. MVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANA. DE J3 DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXC".un DE "“E°.NTA D{AS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEX 30, ” ... 7S NDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALE ™ SE .~ .NDA' ENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS P. L. ™" .3 DE EJECUTAR. POR LO Q
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL. DERECHO DE “E~° CONTX "TIS fA” PARA RECLAMAR EL P2

“LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA D{AS » .TU. 3Lk. <" JIENTES, CONTADOS A PARTIR

RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA’ CON sASE EN LA DOCUMENTACION APORTADZ
“EL CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO L:. ' £SOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APRMNBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DF ™S CL "TOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE CQOS
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE".

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES ST CALCU. 3Ra.1 A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCH
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL “OSTO L : L.OS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGR: MA . < EJE” JCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTAP*™ A ~L GUuNTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE ’s
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRAS” SEA OR L...3A IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE “AR” __~ TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONV .NIDG.

LOS PREC’O.. P GINAJ €S DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACIGN DE LOS TRABAJOS
OBJETO Di ' Ph. SEN" . CONTRATO.

EL AJUSTL . APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL4ZOSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLEC
PBR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

RA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -5-
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CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LIN. a.."NTOS Y
METODOLOG{A QUE EXPIDA EL PROPFIO BANCO DE MEXICO. &

EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA :N LAS FST. MACIONES
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICAN. O ALIM ORTE DE LAS
ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS Fa “TO. =S A _ADA TIPO DE
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TO. NS LUS FACTORES DE
BJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

El, PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODY .Ch YO L "R NTE LA VIGENCIA DEL \\ \
CONTRATO.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA ) "CH:. T . ENTREGA RECEPCION DE L2
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVC EN EL . CTA DE ENTREGA RECEPCION ’1
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. ‘

A

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA DES™ JES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS PORN
“LE CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOT: *. DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTQS

CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIE? PO LA ES. MACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE L~
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS Ph '<IOs . £ INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE C".un "™NO ME LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOM' ANAR A 'U SULICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

I- LA RELACION DE INDICES NA. YO\ VES ” & PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN ™" CA. ", Lus INDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIO? ADOS AL C “WTRATISTA.

II.- EL PRESUPUESTO I°"__ 28 TRABA’ JS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN ".u CU LSE. ..UDUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CC. "TR” . ...

III.-EL PRFSL. "TF . O D™ LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PER ODu “N F. CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS 1JUS). JOS.

IV.-EL PRUC BMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.

. VL, MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL
NTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
STE. :

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA

ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -6~ A,
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NOVENK.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE”
PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPR. ». ™ANTE DE
“El, CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO D. U € uin. TATO
Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIO™ _.. ANT. dORMENTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO EN LA VOLUMETRf . DEL C&\ \LOGO DE
CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARIO PROCEDER CONF( YME A L ' ESTIPULADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUME? &S ADICIC. "ALES AL CATALOGCK
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO . ' BITACORA O POR ESCRITO A
“LA CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POP .a. CUA T8 .c REQUIERE MODIFICAR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO L CC ... PTus. “LA CONTRATANTE”
DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 8 (CINCO) DIAS HABILI X C. ¥ ¢(ADC , A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A, "CIC. "8” 5S O EXTRAORDINARIOS,

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTI™ JLA. 08 .77 7 IE CONTRATO QUE SEAN AP

EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETT AMINAX "OS {UEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CO
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUT. RLOS TF 1BAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMIM ™™ LO. NUEvuUS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTAELECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES ¢ .4 CONTR. WISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZ ™. 5 (. INCO) DiAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,
SOMETERA A SU COM__“ERACION .OS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA IN" cLIG NCLn — < QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMO:. CC .._ —™0S EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN ¢ UNTE. 0OS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYC , NECISAR S Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRPFT- ‘'T". ¢ EN "N PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUE. DO. SSPF .TO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBIIGA A . TECU. .R LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CA.> DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A

QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS

CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO

ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
RAN EN ESTOS TRABAJOS.

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -7- /1‘
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EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, Asf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL, CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “L& CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL, CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COST¢C " _iREC JS ANTE EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRA /RDINAR’O. DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBL A DETE MINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS L. TTA "OS  ON LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAL O A QUE SEREFIERELA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. (

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA PC. ESC .. A “EL CONTRATISTA” LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A L.~ EJECUL N OF LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRG NEL CF PALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “L” CO. TR..™ .TE" SEGUN SEA EL CASO
PRECIO gN’ITARIO DE TALES CONCEPTOS SEA ASE. TADC EN LA BITACORA, ASf COMO LA OF
EJECUCION

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE #
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y ~"™<G30, ." CEPTANDO QUE EN ESTE CASO “L&A CONTRATANY
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO E LU +,.CUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJE
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUf . .. ®TU ™A O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
JUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SAT ,FACCIK ¥ L2 “LE CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR
INFORMAR POR ESCRITO A “L& COl TRATANM [E”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE 8 (CINCO) DiA
EN CASO DE NO HACERLO DE. "RC ME I CHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADG
CONTRATISTA” PERDERA F* "SRE. YO ur RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVE” .S MODJ [CATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CU”.WDO SE )u~.(FIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVEN.” DF ... ~TNTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE .AYA. T, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE LA N
DISPONIBI* JAD DRES. °UESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE

EJERCIC’.

EMPLIAC. ON L. u PLAZO DE EJECUCION.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CON. UL 'CIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", ESTE PODRA
SOLICITAn * NA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS;
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPROGRAMACION.

EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,

OBRA; AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -8- A ]
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DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR CONVENIOS MC ‘... “ATORIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBAS 'N .u 3 %
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONJT”...J, N. IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL SI LAS MODIFICAC ONES FXC "DEN DEL
PORCENTAJE INDICADO O VAR{AN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA Cl 'EBRAR] OR UNA SOLA
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA®” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO ‘ONTR.PTADO PREVIOS A LA |
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A ”.sC. iMA P7.50 ALGUNO POR ELLO, ,V\
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA L “RIV .. DE uA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE ‘RESENT. EX(EMPORANEAMENTE O RESULTA <
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATIS™A*» NCURP ) EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES 7 ORk SPC. ™ _NTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LE CONTRATANTE” PROCEDA A A& RF’ JISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE I'"'ECUCION NE LOS TRABAJOS POR RETRASC EN EL PA
ANTICIPO, Asf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE \ “LEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADI C
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” ™FRER:. DAR AVISO POR ESCRITO A LA & X
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJ. “UCikuu ¢ LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO,
CUENTA A “LA CONTRATANTE” DEF ... U, PLIDO CON ESTA OBLIGACION.

DE TALES EVENTOS “LA CONTRAT 'NTE” S DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRM
GENERAL DEL ESTADO EN LOS 1."RM. "08 T4 ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SU.'™ .(SI\ N DE LOS TRABAJOS.- “LE CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUF ..” DENOMI™ ARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO

EL DERECHO Y r 4LIG ClOn JE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE “B” . _ ~MUNICARA A “EL CONTRATISTA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCION 3, MC.. TFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASf MISMO
ESTARA F” _ULT DO “ARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESCRIOS, EQUIPOS,
MOBILIA™IC & ., QUT SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS Q
TRABAJO. O L N, 7.4 LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTC DE LOS MISMOS,
CUANDO & 3 LO . ONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPL.. ISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION DE

LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LR CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA EL
DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A )
“EL, CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORD

LK CONTRATANTE".

OBRA; AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA

ROZA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -5- A
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SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE APEGARON A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL. CATALOGO DE CONCEPTO: r. “CEDERA
A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJEX UT .. .. LO
ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENC’ .....LES, RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATIST.® ¢ MUV CARA A “LA
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENL. NOS Y ESTA A SU VEZ y:
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES QUE LC Y MISMOS .. “TEN DEBID.
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 D. “& LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE '“& . SNTP .TANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES . SU ™ .fICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO I "L ARTIC 'LO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA €
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE" PODRA EJECUTAR RECEPCIONE. PARf .ALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN JOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUL ~ .#TIBLES DE USOQ, ASf MISMO PODRA RE S
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

BA) CUANDO “LA CONTRATANTE” DL. “RMuv. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE
REALIZADO SE AJUSTE ALO PACT oo ~AL S NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;

B) SI “LA CONTRATANTE” RES. WNDE AL AINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO;

C) CUANDO DE CO*™™ . “UEKDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE E . CONTRAT " Y

D) CUANDO LA 7. . "RIDAD Ji” JICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CA. I8 _ca. "TOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE"
RECIBIRA LOS " .ABA)\ { EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES, LEVANTANDOSE
ACTA DE SI'™ U CO™ RESr “NDIENTE.

SI AL REC. IRS.. %OF (RABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
FAVORDE UA C. NSTRATANTE” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EI. IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA
DE Ls. “AN "IDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN EL
FINIQUITO ..° LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA" PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LE CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA ‘
REINTEGRARLO, CONFORME A LA TASA QUE FIIE “LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
. A Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -10- A .

@




/

QA Construyendo .
H. XLY AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

R TR TE YIS T S S AT T

SantaMoria 2017 - 2021

11 XLl ayuntamleatd

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATC NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RECIBIR
“LA CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA" DE LA
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIFICARA LA CONCLUSION DE LC Y .""RAJOS, Y
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS UNILATERALMEN E® ~o.. “LA&
CONTRATANTE", Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA” PARA QUE D"... 20 D o TERMINO
DE 10 (DIEZ) D{AS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR FL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION ™A PAR’ REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAF. QUr ANTECEDE, “L& ( [‘
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILAT RALMENT:E. Y PERDERA “EL ‘
CONTRATISTA” EL, DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE Al. "UDEN, V¥ DE EXISTIR SALDO A

SU FAVOR SE ESTARA A 1.0 SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE EST . C\ NTR. ™C

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATIS '%".. “7, CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE"

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL C ‘NT? sTISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIZ
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN . s TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CO
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD FTABLECL. 1S EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS”

PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO ™ "®& LA . "ECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUAR/
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTL

ANTICIPADAMENTE AL INICIO 1 S LOS TF iBAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS \
REPRESENTANTE PERMANL. TE, <L C” AL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA”, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFF™ N, . 'SMu QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TOD( £O RFL.AT: ") AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A A ®Y (A SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE »_ TENERLA _ON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA 4fN! A D.. . (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENT.. SIF” ...  "UE SE LE SOLICITE. “LA CONTRAT » SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTAC .ON k. CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE \
OBLIG”. A CF NTA. CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE

DUPRE L " F.CUC'ON DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES

Y E, RC. & 7 .3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA

DESIC NACI. .« DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 8 (CINCO) DIAS PARA HACER

.71, C\ NOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE'

SE K™ YVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD D
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER A SU
GUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE RESPONDER POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARJA DEL ORO -11- /4
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"CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATL D07, \ E SE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA ... ITOR 1 SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT

) EL 2.3 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJO.. ©ON:rATADOS COMO 2
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, 7 BSTINADC " LA CONTRALORfA( !
INTERNA MUNICIPAL;

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERI "N .’ ;E I/ RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CAD:. "INA ™ uAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONT )ATISTA ', Y SERA EL UNICO RESPONSABLE D
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSIC'™N: ' LEGF ES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN \\)
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOr.AL 'GL. ™. DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE\ {!
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIV N D’ EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE" ,
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER . "4ORAL CON “EL CONTRATISTAY, NI CON
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRA™E PARA . \ EJECUCION DE LOS TRABAJOS OB
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO . R NINGON MOTIVO PODRA RECONOCERSE

DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE € .. “1AL ON Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU G5
PUDIERA GENERARSE. ASIMIS 4O, “E. CWNTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POJ
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE 'NCURR! ¥ SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DE. €C. "GO “(VIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS "~ “TSEL "ENCLAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F).- CESION DE DE\ 7 .JS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERS _. 48, FISIC’ 5 O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y ,US B [EXC.., “ON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES

POR TRABAJL * F" ... "DOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR B
ESCRITC A “LA ‘ONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTIC* .40 3° DEL.  LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G).- DIS. 1817 .ONES EN MATERIX DE SALUD.- “EL CONTRATISTA"”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COM 'NICA . A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LE CONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
_.TOTL EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AS{ COMO A COADYUVAR
DE L. ZDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO. DE ICUAL FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NEC

P. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -12-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA CONSIDERARLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA
FACULTAD DE “LRA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE ‘v.. "RATORIO
ALEATORIAMENTE; ‘\

I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARA POR ACEPTADO CU. NDO:

1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LC. ' 28 (vcINTIOCHO) DiAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL REST'ANTE 20%  "EINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN 8 % (CINCO POR CIENTO) COMO .. {XIMO 3 DICHA RESISTENCIA
F'C).

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CU. "PLe. CON .A RESISTENCIA (F'C)
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INL. 7AL ™ 7.{ EL, PARRAFO QUE Al
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGZ DO “LA ZONTRATANTE” EL CONCR
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MVIE. RAS Q' E Sf CUMPLEN.

CONTRATISTA”;

}).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CC ~"™@AT)\ VA" SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OF. “INA r-..A RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRZ
QUE DEBERAN PERMANECER ..v.. 'Ab. “MENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INST .UMEN1  JU:.DICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNIC. DOS DE ‘LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES . DA. RESP,ESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL COM ™AT. VA" DEBERA ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE lA
DOCUMENTACION I ; FINIOUTI.  EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANER{A), CUYOS GASTOS

OCASIONADOS POR ''f " _AB\ RACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIF" ... Y

K).- RESTRI\ 7IF .. _ " A PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL. CONTRATISTA"” SE OBLIGA A NO
DIVULG” <« LOS> YFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REAL” ADAS DE. "RO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA
CONs. *87 ANTF".

DECIMO . 'UAR. ..- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 Df&S
NAT.. "LES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LA FIANZA
CUMPLIML. O, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER

OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y PREVIAMENTE DETERMINADA ROR
“LA CONTRATANTE”

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -13-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A ( 2
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TO™ .. ZJER\ 0O EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARS LA CAI'D: D DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENL Y DE LC 3 DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SEh 7O. “TITI” DA POR “EL \
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DrsERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAI REQUISIT. SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR . OCE MSSES A PARTIR DE LZ
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEP” .«A CTON ™2, EN El. ACTA QUE 2
EFECTO SE REALICE,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA T~ VICIOS '>cwros POR EL MONTO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUT EL "4RRAF ) ANTERIOR, NO SE DARA PR
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FT° NZA

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTO. ~.¥ EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIR
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZAT ORA QUL “E OTORGO A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O R.“ONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE’
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LF “iZh A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO Hi. "ERE 1. i(CIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION U
DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCT"..." D YO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA
CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CA ,CELAC. N LE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A QUE SE HACF ~“FEh NCla Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO D’ NAYARI, DEBERAN. CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OT\ 7 _cN .\ 'OMO SIGUE:

B) QUE SEA " APEI DA .. ;AVOR DEL “MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
INSERTANDO ™7 .. "“ULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMP!I” AIENT DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONT” ATAMTE” “UEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INST™TL ~Ir < AFPANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USU: RIO. NE 87 LKVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

~, QUL A FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON “EL
CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACION
CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LE CONTRATANTE” SU ACEPTACION;

FB RA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
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" CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES FSTABLECIDAS
POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUAD”. ..{ LO\ 4RTICULOS
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA L. Ob. “3AC" ON DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAM. NTE MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE ASf LO I DIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA® NO OTORGUE LAS POLIZAS DE F1'.NZ. CO.” ' JS REQUISITOS QUE § »L
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO Nu SUF .. SFLCTO ALGUNO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA"”, NO HUBIERE PRESE. TAL * ” 4 FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA . N FACUL "AD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA * " D, "PUEST ) POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HA” A E ©C..”" LA CGARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QU™ SE HAC.® MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATA 'TE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A S
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ~7°ITQO °E “LE CONTRATANTE”".

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVF .ua. VAL 7S.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD D
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE .STE CC "TR#TO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE , \
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE C 'RA APR! BADO, PARA LO CUAL “LE CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENT. D. ¥L 7, ANCE DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA | \
COMPAR&?ON EL AVANCE =~ LAS “BRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE” '
PROCED: A:

BA).- RETENER E¥ . “TAL EL ) 4 ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE, DE I
OBRA REALM” WTE ! JECU...0A Y EL IMPORTE DE LA QUE DERIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR
NUMERO DE . ES” . ... “'SCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO-EN
PROGRA’ A DE . SCUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TaA ¥ MEMSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CZ
CORRESPt WD+ " A F . DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- n." ICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.8 % ( DOS
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS
SATISFACCION DE “L& CONTRATANTE".

OB LIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROS. O EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -15-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL. ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M0Q14-FIV-017-CP

SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MAR{A DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMF .. EN ( JENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIl : OTRA C. 'USA QUE
DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA .

INDEPENDIENTEMENTE ‘DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y 5 NCIUNES SENALADAS \ ‘
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL C""MPLIMIEN. " DEL CONTRATO O

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULT. ' DE L/ APLICACION DE LAS /
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL C'.N. RAT. U7 SE HARAN EFECTIVAS
CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, AF. ‘CAY _. \DLMAS SIDA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. (

“EL, CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANT. UA VIG. ‘ICla DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA ~*Ak. NTIZA' LA EJECUCION DE LA OBRA EN
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAC , Dk %A » ™ ., IZACION SENALADA EN EL P.
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORR\. A P’ R PARTE DE “L& CONTRATANTE”.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DI CONTR. 7O.- “LA CONTRATANTE” PODRA SUSPEND:
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN Cu “LQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS PO
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERA” - NF F, “RZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE . "ECU1su.. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE" DESIGNARA A |
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POD”..v . RDi YAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATIST {” LAS TAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

N

CUANDO SE DETERMINE ~~ SU.“ENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA P/ SARA 7OS "RABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SE. ™ .AZ( NABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE COM™ . FPRESF’ (E CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS G
RECUPERABLES LAS ~ART' 5 SE o5u; £ETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SEC
LA CONTRALORIA ¢ "NF . _ 7L ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

EL PRESENT". COM 'RAT. PODRA CONTINUAR CON TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ Q
DESAPAR™C. O uAS TAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL
CONVENI. MC “FI* ..TORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE 'AS F.. ZAS PARA EL CUMPLIMIENTOQO DEL CONTRATO.

EN EL SUr.” )TO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYO
IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

CION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -16-
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“LK CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 8 (CINCO) DiAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES
LEGAL, CONVENGA, ASf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE Si. .~ HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

HECHO LO ANTERIOR “LE CONTRATANTE” PROCEDERA A TOMAR POSESIO / DE LNOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESP. CTIVAS EVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “x.’ C\ NTR” .ISTA", PARA
CONSTATAR EL ESTADO F{SICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. <

“LE CONTRATANTE" PAGARA A “EL CONTRATISTA” L.OS TRABAJOS ETECU. (DOS, 7St COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, E“.civ DE. WP 4ENTE COMPROBADOS
CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIREC" AMF” .. 0. EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES “E $.” .TAN . LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL L. "L E. "3".Q, COMO ENTE NORMATIVO.
“LE CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORS T.A , "RMINA JION ANTICIPADA DEL CONTRATO 3
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS * OR ‘EL 7. fRATISTA”, Asf{ COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS i tSTA ‘OR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR L
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOk TUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN 7 "™2 LA “ONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRAY. NTr- .J MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” ..., .~L TERMINO DE § (CINCO) DiAS HABILES PROCEDERA A \
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL JONTR. TIS.A" Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEP™"DA . A SUuCITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE®, “EL ¢ ONTRATL ‘A", PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONZ
SOLICITAR SE DECLARE LA F _sSIC N DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACE} 'ADsa A CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBZ .
TRABAJOS REALIZA “Of . ._ ~7EDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN-ESTE
SUPUESTO NO £ PAL ‘RAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBNS “Ur JESTCS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TER
ANTICIPA ‘A L. CUP . COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DEC.. O \ CTAVA.- RESCISION XDMINISTRATIVA.- “LA CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER
MOMENTC ™ :SCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENALAN EN FORMA

CIATIVA MAS NO LIMITATIVA.
OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
SA ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -17-
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CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

K) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA,;

B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR F .LTA DE M TERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS FA “LIDAUES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “7 . L )N1. 17 .NTE” NO ACEPTE, POR 'L
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICAC ONF .T® CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, AS{ COMO A NEGARSE A REPARAR O REPON: R Ar " UNA ¥ ARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NOR. 'S 1. ™ ¢ ALIDAD;

¥) NO COMPROBAR A “LE CONTRATANTE” LA COPPEC. "\ APLI' ACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASf SE L.O REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTL ° LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL "
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QU""™RA O . ISPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD CO
Y

I CUALQUIER CAUSA Q' £ IMPL Ur CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRES
CONTRATO.

SI EL “SUPERVISOR DE OB” ™" AL "ERTt ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTR .TANT™” ( “DENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL L. "™ O 1 © EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“L& CONTRATANTE" .. “TIFICARF CON 2 (DOS) DIAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN "A QU : SE v .FICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
ASISTA AL EVENTC, L’ . “TRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LOS
HECHOS, POP 4O . NTO, “EL CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIER
OBJECION € ACLA\ACI\. N DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA €O” /(RATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVRA
CONTRATC SE ~OMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISIDN

PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA 1O PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DfAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
ONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
ROSA Y EL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -18-

f




QcConstruyendo
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL UnMejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 - 2021

H. XU Ayuntamiento
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CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIV-017-CP

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LBE CONTRATANTE”, SE RESOLVERA SOBRE LOS PUNTOS
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITO ACOMPANE; Asf
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBERA '._"FRVAR LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION Il Y 66 DE LA LEY DE OBRA °UF ..~ DEL
ESTADO DE NAYARIT, EN EL SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUICIO” _ OR P. ".fE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.

CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRa MTE woNALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “L&A CONTRATANTE” PROCEDERA A HACEP EFECTIV. S LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR L,OS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJEt. "TADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUF _x ERA ~TE” JTARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION OE .. REyJLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBF™A .~ .VERf 3 EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASAD. S C\ NF .RME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATIIALES ) “QU«PO QUE EN SU CASO, LE HAY.
SIDO ENTREGADOS.

&
DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UN:. VE. NOTI.CADA A “EL( }\

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTI. 7 US OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO (82
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE ™EBERA R. NTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN U

NO MAYOR A 20 (VEINTE) DiAS NATURALES A F. RTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA\A
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTF *™VA, » "RA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS Tk. RAjus « SSTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDZ MENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS ™....~ B. ICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO Si
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOf COSTO. AUi DRIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUER A Y P EDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOE TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL CO: ™Rk “WSTB’ MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SNJO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA” NU ®" _[E 'RA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CC .. "RATANTF LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA € DNT._.+ENTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DiAS C. EM .....~ DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU

DEPOSITO A * A CO. TRATANTE” \

VIGESIVA. ’.CUVMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINIS. AT, "A ¢ JE PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENC DNAL . POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO
CUM. ™ N ¢ DN LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NOk»."'! Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA*” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLO
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE".

SI “EL, CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIQ EN LAS COLONIAS SANTA
OSA YEL ATRIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -19-
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CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO LO ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FA 'OP ..~ “LA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMIN”. _UEE <ABLECE LA
FRACCION Il DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA JEL ESTAL ) NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTE ITANTE”, SE s
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDI. TE. ~O M’ . MO APLICARIY
PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRE "OS1v UE LA OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL .'ONTRFTISTA” DE QUE “LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECU™ .. 3 O . OP +AGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRL ‘8C.V Y JURISDICCION.- PARA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTR TO, ASI ‘OMO PARA TODO AQUELLO QUE
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADC EN EL MISMO, SE SUJE™ARA "LAS P RTES A LO DISPUESTO POR LA LEY
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL. CODIC » Ci TL . ™ UCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES, EN
ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DF %08 JUZG. NOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SLE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION j

CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TAY ™~ “El. CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERF
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMIC "IO ¢ ZNTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSH/

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EI PRESEN 'E CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO,

CUALQUIER OTRO VICIO DEL CON ‘ENTIMI} NTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES
MANIFESTACION DE SUS VOLUN. "DE.

DADO EN LA CIUDAD DE & "™ .. M+ A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 16 DE JUNIO DE 2021

POR LA CONTRATANTE
% » . —— .
( é\, LEa N {0 x
PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ ‘é JULIO MONTERO HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS SANTA
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F. RAFAEY, RAMIREZ NAVARR
SECRETARIO MUNICIPAL

el

C.P. RIGOBEP™ | 40P,
CONTT ALOR N1 PAL
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