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A LICITACION No. _ 2021/M014-FIV-014-PR 'FECHA DE INICIO . FORMATO! ]| ‘IHOJA
e/ 1B DA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE R N
-, " EN C ) -ago-. | .
Santakonia OBRA LA COMUNIDAD DE LA LABOR . ,
el Oro Ao LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMINO DOCUMENTO _lfl:: * |
Ho XU Ayanzomients MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 DA

# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE

A |RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELAGION POR CUALQUIER MEDIO PARA

1 |INSTALAGION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. ML | 166.00 DOCE PESOS 48/100 M.N. $ 12491 § 2,073.34
RANURADO CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO

2 CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 8 CMS. ML 332.00 DIECIOCHO PESQOS 72/100 M.N. $ 18.72 $ 6,21 5.04
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CUALQUIER MEDIO,

3 |INCLUYE: ACOMODO PARA SU ACARREO EN LUGAR INDICADO POR LA | M2 3.00 CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. $ 59.70| $ 179.10
SUPERVISION,

RUPTURA DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA

4 |ELECTROSOLDADA, POR CUALQUIER MEDIG. INGLUYE: ACOMODO M2 99.60 SETENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. $ 7464 § 7,434,14
PARA SU ACARREQ EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. i
RUPTURA DE EMPEDRADO POR CUALQUIER MEDIQ CON i
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, ;

5 | pAPED, SELECCION A MANG Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA M2 99,60 TREINTA Y TRES PESOS 27/100 MN, $ 33.27| $ 3,313.69
DISTANCIA DE 20 M, :
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B"

EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y

6 |EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y M3 | 4482 OCHENTA PESOS 56/100 M.N. $ 80.56| $
TALUDES.

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,

7 | COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCGION DEL APGYO M3 4.98 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. $ 648.59| $
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE TUBO PVC HIDR. RD-26 50MM (2. - ‘ -

8 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 166.00 CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. $ - 193.23) 32,076.18 |
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION EN \

9 |CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADAS AL 90% PROCTOR M3 39.51 CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. 3 t42.42| $ 5,627.01
CON EQUIPO NEUMATICO (BAILARINA). /\ ,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC HIDR. »N

10 |INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALAGION DE LAS PIEZA, ACARREO Y PZA 2.00 QUINIENTOS DIEZ PESOS 04/100 M.N. - 510,041 $ 1,020,08
MANIOBRAS LOCALES. ! ;

o/ MONTOPARCIAL | $  64,779.26
MONTO ACUMULADO | $ 64,779§26
e !
- RN !
-y . ! 1
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ ( KARINA MIREYA MON[._ EZ AVILEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE [ EGAL '
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QB sl CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OEF
ﬂ% s {LICITACION No.  2024/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO . I‘HdJA:
A REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1
Seanta Mef OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR 09-ago-21 -
ST MO Ia - if
Del Gro Au. LOCALIDAD: LA LABOR FEGHA DE TERMINO DOCUMENTO f <. F
XL Ayuntamiento MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 - H DA

# : DESCRIPCION. Unt VOL. P.U, CON LETRA P.U. IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2 . INCLUYE:

11 {LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREQ Y MANIOBRAS PZA 1.00 CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N. $ 410.70| . $ 410.70
LOCALES. :

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fa.Fo, '

12 [VASTAGO FNO, DE 50 MM (2"} @. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PIEZA, PZA 2.00 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y GINCO PESOS 03/100 M.N, 3 3,505.03| $ 7,190.06
PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES. :
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y/O ESFIGA .

13 |BRIDADA DE PVC HIDR. DE (2") @. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 4.00 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. $ 389.07| $ 1,556.28
OBRA Y HERRAMIENTA. '

14 |SUMINISTRO Y COLOCAGION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE (2") @. PZA 4.00 SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. $ 7817 $ 31268
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x ‘:

15 2 1/2' @, CON TUERCA. PZA 16.00 TREINTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. $ 36.76! § 568.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFOGUE, INCLUYE: VALVULA PVC '

16 |DE 2" @, 2 CODOS PVC DE 2" X 80°% DE PVC CED.40, MATERIALES, MANO | PZA 1.00 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. $ 768.93| $ 768,93
DE OBRA Y HERRAMIENTA, '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (%4").

INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLA, MANGUERA
KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE 2" x %", ADAPTADORES KITECK 1/2", :

17 | MATERIALES Y CONEXION A TOMA DOMIGILIARIA EXISTENTE, RELLENO PzA 25.00 UN MiL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. 3 1,639.90| $ 40.997_L 50
APISONADO, LIMPIEZA Y TODO 1.0 NECESARIO PARA S} CORRECTA L e
EJECUCION. e : s
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS, INCLUYE: /

PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE JUNTEADOS CON ;

18 |MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO PZA 2.00 SEIS MiL QUINIENTOS SETENTA Y GINCO PESOS 31/100 M.N. $ 5,575.31(| % 3,150.62
CEMENTO-ARENA 1:5, ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM? Y
CIMBRA DE MADERA. ‘ \

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARGO DE ACERO PE 1.10

19 LT, INGLUYE: M ATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 : \ DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 55/100 M/ﬁ. . $ . 2,523.55 msza.ss
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50 X 50 3

20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 \\)os MIL NOVEGEE?%IE PESOS 65/100 M.N( y - $ /2,91 065 5 2%1\0».65

mon'gmncw_ $ 70/99_13
Vg
. MONTO ACUMULADO $ /135,188.39
d—

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ (
NOMBRE DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONA(\ £Z AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OF
ﬁﬁgﬁ&@fﬁ% LICITACION No.  2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO ~FORMATO___| [HOUA:
ef159akg REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE r900t =
. -& (0~
Sontaaia OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR |
Det O Ao LOCALIDAD: LA LABOR FECHADE TERMINO | pocumento I~ F
H. WLl Ayuntamient MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 B TY

# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE
FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 60 x 60 CMS, _

21 {INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 1 1/2" X 1/8". PZA 1.00 UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M. $ 1,389.16 | $ 1,389.16
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GONSTRUCGION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE ,
F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX Y 4 VAR 3/8", INCLUYE:

22 |y CAVACION, ELABORACION DEL CONGRETO, CIMBRADO, VIBRADO, ML 5.00 CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 54/100 M.N. $ 490.54 | $ 2,452.70
DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 0.08 M DE ¥

23 |ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES M2 3.00 SETECIENTOS QUINCE PESOS 45/100 M.N. $ 715.45| $ 2,146.35
PARA SU CORRECTA INSTALAGION. !
REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 0.10 M DE ESPESOR,

24 |ARMADO CON MALLA ELECTROLDADA 6-6/10-10, AGABADO SIMILARA | M2 99.60 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. $ 545.93 | § 54,374.63
EXISTENTE. _
REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE _

25 |ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRADE | M2 99.60 CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 22/100 M., $ 193.22| $ 19,244.71
REUSO EN UN 70% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.

o [LIMPIEZA CARGA Y AGARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL | 5 15.30 GIENTO DIECIOGHO PESOS 08/100 M. s 1803 s 1,806.36

SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

/

Al

S

IMPORTE ANTES DEL IV,
DOSCIENTOS DIECISEIS MiL. SEISCIENT,

7

UN PESOS 80/100 M.N.

MONTO PARCIAL

$ /’ 81,413.41

MONTO

/6 216,601.80

\ACUMULADO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

KARINA MIREYA MONA( £EZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS NO.
2021/MO14-FIV-014-PR

OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE LA LABOR
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C KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

RFC. MOAK770823R16

AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTROQ C.P. 63830
TEL:_ 327 2440199 karymonarrez@hotmail.com

Reporte gréfico calendarizado de obra por conceptos
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de Ia obra, grafico

L-LINEA DE ALIMENTACION (DE CAMINO SACACOSECHAS A TANQUE PRI MODULO

LIMPIEZ;“;_, —TRAZO Y NIVELA_C[ON POR CUALQUIER M_EDIO_PARA
F_Uf\NURA_DO CON DISCO EN PAV]I\_IIEI\_ITO ASFALTICO Y/O CONCRETO
RU_PTURA DE F_’AV_IMENTO- ASF_’ALT[CQ POR _CUALQU_IER_ME_DIO.
RUP'_PURA- _DE P]SO_ DE C_ONCRETO "ARN_1ADO CON MALLA
RUF_’TURA DE EMPEDRADO_ POR CUALQUI_ER MF%DIO ACON
EXCAV/;\CI_O—N A MAQUINA PAR!E\ ZANJAS EN MATERI{E\!_ COMQN ZONA
PLANTILLA AP]SQNAPA CON MATERIAL_ DE BANCQ EN ZANJAS,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDR. RD-26 50MM (29@.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC HIDR.

SUMINISTR

KARINA MIREYA'MONARREZ AVILEZ

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

ML
$

1,5666.01 $

0.72%

ML

3 4661.28 $

M2 .
$

0,

2
13433 §

0.06%

M2

$ 567561 §

M2

M3

3 2,708.03 $

M3

ML

1.25%

24,057.14

M3

$ 422026 $

PZA

765.06 $

0.35%

308.03 %

51834 %
0.24%

1,553.76 $

5

4478 $
0.02%

1,85854 $

902.68 $
42%

==
1,406.75 §

25502 %
0. 12%

10268 $

166.00
2,073.34
0.96%
332.00
6,215.04
2.87%
3.00
179.10
0.08%
99.60
7,434.14
3.43%
99.60
3,313.69
1.53%
4482
3,610.70
1.67%
4.98
3,229.98
1.49%
166.00
32,076.18
14.81%
39.51
5,627.01
2.60%
2.00
1,020.08
0.47%
1.00
410 70

FOENTE
FH\MQAB%.;FNTO

R
B

ﬁﬁ?ﬁiu\‘! i C ??‘%

0.23% 3.32% S0

7

4.00 HON

s

BT
44112 $
20%

588.16
0.27%

6E0093
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Reporte grafico calendarizado de obra por conceptos
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

1.00

768.93
0.35%
2500
) 38 $ 40,997.50
14.20% 4.73% 18.93%
e 2.00
3 9,86207 $ 328766 $ 13,150.82
4.55% 1.52% 6.07%
1.00
2,523.55
0.87% 0.29% 1.17%
s : 1.00
$ 2,182.93 $ 72766 $ 291065
1.01% 0.34% 1.34%
1.00
1,389.16
0.64%
5.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFOGUE, INCLUYE: VALVULAPVC  PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (2.  PZA
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 MTS. INCLUYE:  PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE ACERO DE 1.10  PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPADEFOFODE 50 X 50  PZA

FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 60 x 60 CMS, PZA

- CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE ML

[ 1,839.53 $ 2,452.70
0.85% 1.13%
2952 3.00

$ 1,609.76 $ 53659 § 2,146.35

0.74% 0.99%

570 : 99.60

$ 54,37463
25.10%

. 99.60

$ 1443353 $ 4381118 § 19,244.71

8.88%

15.30

$ 1,805.86

0.21% 0.83%

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 0.08 M M2

REPOSICION DE CONCRETO FC=200 KG/CM* DE 010 M DE M2

18.83%
REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE M2

7\ LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO DE TIRO DEL M3

Total Importes

162,451.35 54,150.45 216,601.80
Total Porcentajes 75.00% 25.00% 100.00%

FUENTE DE

F;prclmvnzﬁ
;ERCIC!O FISCAL

PROGRAMA CONFORME A 1O

- SENALADC ALAPOLIZA
ACCIGN
CAPITULD NoO. «Q%BO
PARTIDA i
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CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE O

LICITACION No.  2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO [HOM
15 Dakg REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 09-200.21 i
SentaMata OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR 2go-
“Bel Oto e LOCALIDAD: LA LABOR FECHADE TERMINO | _DocUMENTO |
He M Ayuntarslant MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 il DI

# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE

A RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA 61/100 1361 & 2,259.26

T INSTALACION DE TUBERIA, INGLUYE MATERIAL £ Y MANO DE OBRA. ML 166.00 (Trece Pesos 61/100 m.n.) ¥ :
RANURADO CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO 100 m.n. 14.59 4.843.88

2" |CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 8 GMS, ML} 33200 (Gatorce Pesos 50/100 m.n.) $ $
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CUALQUIER MEDIO, !

3 |INCLUYE: ACOMODO PARA SU ACARREO EN LUGAR INDICADO POR LA M2 3.00 (Setenta Y Dos Pesos 92/100 m.n.) $ 7292, § 218.76
SUPERVISION, '
RUPTURA DE PISO DE CONCRETO ARMADO GON MALLA

4 |ELECTROSOLDADA, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: ACOMODO M2 99.60 { Noventa Y Siete Pesos 66/100 m.n.) $ 9766 $ 9,726.94
PARA SU ACARREQ EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.

RUPTURA DE EMPEDRADO POR CUALQUIER MEDIO GON :
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, v 36/100 m.n. 58.36| $ 5,812.66
% [PAPEO, SELECCION A MANO Y ACARREO DE LA PIEORA 5 Uhs M2 | 9960 ( Cincuenta ¥ Ocho Pesos 36/100 m.n.) $
DISTANCIA DE 20 M,
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B
EN SECO DE 0.00 A 2,00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y i BBM00 7586 $ 3,400.05
® |EXTRAGCION DEL MATERIAL, AVACICE O LitiRsr be PLANTILLAfY M3 | a482 { Setenta ¥ Cinco Pesos 861100 m.n) $ -
TALUDES.
PLANTILLA APISO} ON-MATERIAL-DE-BANCO EN ZANJAS, :
INCGLUYE: SUMINISTRCZDIEE MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA, ; fisei 62/100 m. 62662 $ 3,120.57
7 lcoLocacion bE i lfi;’qri.{l; LLAYEDNSTRUECION DEL APOYO W3 | 408 { Setscientos Veinisels Pesas 62/100 m.n.) ’
SEMICIRCULAR FARA PERMITIR-EE: APOY.CL.COMPLETO DE LA TURERIA.
J g EAV 2 IF§, T(t, o o o ? ,-\\ TN
SUMINISTRO Y|COLOCAGIBN, DE TUBO RYC HIDR. RD-26 50MM (2)2, ; is Pesos 68/100 206.68| $ 34,308.88

8 IINCLUYE: MATERIALES, Than Q0 i Y HERRAMIENTA. ML | 168.00 ( Doscientos Seis Pegos mn) g8
RELLENO EN ZANJAS|CON MATERIAL RREDUCTO DE EXCAVAGION EN : )

9 [CAPAS DE 20 GMS, DE ESPESORCAMPATTADAS AL 90% PROCTG M3 39.51 ( Ciento Ochenta Y Cuatro Pesos 16/100 m.n,) %] 184.16 | § 7,276.16
CON EQUIPO NEUMATICO (BAMIARINAS! o0 f :
SUMINISTRO EINSTALAGION DE TEE D 25 2™ @ DE PucH ] 4 '-

10 [INCLUYE: LIMPEZS& E N Q‘K;ﬂﬂ)r‘ ACARREO Y PZA 2.00 ( Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesas 52/100 m.n,) $ 49952 $ 999.04
MANIOBRAS LGCAEES. (, B S - "
© l,z,o c;_\) 63 = v \l MONTOPARCIAL | $ 74,9'66.20
-0 I 5 \u -
>z - =
. E’ 2z @\ \JJ O i MONTO AC mwo V 71,966.20
= S| oa NI ™
T T ?: q) - &
— 2o —-—-&—— »
el N
(o GRUPO ¢ GIdR—ZAQG—S:iA. DE C.v. ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO . .
NOMBRE DE L A EMPRESA REPRESFNTANTE | Er2at




H. ALIAYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NOMBRE DE LA EMPRESA

( NAC RIT
LICITACION No.  2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO [HoJA
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 08-a80:21
SantaMeria OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR -ag
Dt Oro LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMING DOCUMENTG | i
Ak yuntamianto MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 | NI
# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U, IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2') @, INCLUVE: _ -f
11 |LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y MANIOBRAS PZA 1.00 ( Trescientos Treinta Y Tres Pesos 93/400 m.n.) $ 33393 $ 333.93
LOCALES. '
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo, I~
12 |\VASTAGO FIIO, DE 50 MM (2") @. INCLUYE; LIMPIEZA DE LA PIEZA, PZA 2.00 ( Cuatro Mil Tresclentos Cuarenta Y Siete Pesos 71/100 m.n.) $ 434771 § 8,695.42
PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y/O ESPIGA
13 |BRIDADA DE PVC HIDR. DE (2"} @. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 4.00 { Trescientos Treinta Y Siete Pesos 59/100 m.n.) $ 33759 § 1,350.36
OBRA Y HERRAMIENTA.
14 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE (2') @. PZA 4,00 { Cincuenta Y Dos Pesos 89/100 m.n.) $ 52.89| $ 211.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x , 33.02 542.72
16 |5 o &, CONTUERGA. PZA 16.00 (Treinta Y Tres Pescs $2/100 m.n.) $ $
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFOGUE, INCLUYE: VALVULA PVG ,
18 |DE 2" @, 2 CODOS PVC DE 2° X 90°, DE PVC CED 40, MATERIALES, MANO | PZA 1.00 { Ochocientos Cuarenta Y Dos Pesos 53/100 m.n.) $ 84253| § 842.53
DE OBRA Y HERRAMIENTA. -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (4").
INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLA, MANGUERA .
KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE 2" x %", ADAPTADORES KITECK 1/2", Ginco Pesos 58/100 m.n. 1,495.58 | $ 37,389,50
17 |MATERIALES Y CONEXION A TOMA DOMIGILIARIA EXISTENTE, RELLENG | PZA | 25.00 (Lin Ml Guatrolentos Naventa Y Cinco Pesos mn) ¥ ' '
APISONADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA ;
EJECUCION. P R P ‘
CAJA DE OPERACIGN BE VALY JT_A}S BE 0.90x0.90x0.90 MTS{INCLUYE:
PLANTILLA DE CONERETG; (5]ls) JUNTEADOSE CON
18 |MORTERO GEMENTOIARENAY MZAPLA NADGS CON MORTERO PZA 2.00 ( Seis Mil Cuarenta Y Un Pesos 46/100 m.n.) $ 6,041.40 | $ 12,082.80
CEMENTO-ARENA!1:5 ACERGDE REFUERZQ;Fy- 4200 KG/GMe Y
CIMBRA DE MADERA, [[’; 2 A | . '
SUMINISTRO Y COLOCAGION DEICGNTRAMARCO DE ACERD DE 1.10 i Seisci 1100 2,600.40 \$ 2,600.40
19 lurs. INCLUYE: MATERIALES| Miw(mﬁ OBRATY HERRAN;rEé TA. PZA 4 100 { Dos Mi Sefsclentos Pesos 401100 m.n) - ) ’ ’
P s N
e
SUMINISTRO Y cOLOGAGHON DE MARCOY: TAPA DE FQFO DE 50 X 50 . . ) 201 [~ 3.459.20 3 459.20
20 |ems. INCLUYE: MATE%A ES, MANG DE ;gRﬁsv HERRAMIENTA. PZA | 100 (Tres Wi Gualrocientos Cincuenta Y Nueve Pesos 20/10 m.n \ ’ > ’
el < :
Z 4 Mo MONTERARCIAL | $  67,5p8.42
o =z - B -
: >0 e -
NTOACUMULADO 9);{74. 62
£ 24 S : Mo $ 13
—tos - -7
D > g . (]) . ! Q i
bateon’ \ w7 i
<D SHECRLY, z
e Ol s |
¢¥3  GRUPO CONSTRUGTOR ZAOC S.A. DE C.V



M. ALIATUNIAMIEN O STA. MARIA DEL ORO

< ¢ 1'7;@&,‘“"‘* =27 e
éﬁ% ( NAC RIT |
“ ﬁv ~ - lR'k '
@(@;&,}%ﬁ% | CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE O]
%wﬁ LICITACION No. . 2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO ] [HOJA
@ﬂféé;ﬁ@ REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 0500021 :
SontaMoard OBRA; EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR 9 .
"E%i:n O ﬁfﬂ @ LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMINO DocumeNTo [ |
XL Aintamianto MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 : DA
# DESCRIPCION. um VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE
FABRICACION Y COLOCAGION DE TAPA METALICA DE 60 x 60 GMS, .
21 |INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 1 1/2" X 1/8". PZA 1.00 ( Un Mii Guatrocientos Cuarenta Y Seis Pesos 78/100 m.n.) $ 1,446.78 | $ 1,446.78
INGLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONGRETO DE
F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX Y 4 VAR 3/8", INCLUYE: . Dos Pesos 48/100 m.n. $ 442.48| § 2,212.40
22 |EXGAVACION, E1ABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, ML 5.00 ( Guatrocientos Cuarenta Y Dos Pesos mn) !
DESCIMBRADO, RELLENQ APISONADO Y CORTES.
IREPOSICION DE PAVIMENTG ASFALTICO CONLARPETA DE 0.08 M DE -
23 ‘ ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE. INCLUYE:9DS [j, 0S MATERIALES M2 3.00 { Seisclentos Sesenta Y Cuatra Pesas 70/100 m.n.) $ 86470 $ 1,994.10
PARA SU CORRECTA INSTALACION., s :
REPOSICION DE GONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 0.10 M DE ESPESOR, =
24 |ARMADO CON MALLA ELECTROLDADA 6-6/10-10, ACABADO SIMILAR A M2 99.60 ( Quinientos Once Pesos 86/100 m.n.) 3 51166/ $ 50,961.34
EXISTENTE,
REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE
25 |ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRADE | M2 99.60 ( Clento Cincuenta Y Dos Pesos 25/100 m.n.) $ 15225 $ 15,164.10
REUSO EN UN 70% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA,
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL . . 14100 m.n, 12581 $ - 1,924.89
26 | SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 16.30 { Ciento Veinticinco Pesos 817100 m.n,) $ ;
A _,a u T~ ‘/\
v o ’ 7 \
S MONTO PARCIAL | $ 73 79‘3}§‘1 :
23 A IMPORTE ANTES DEL IVA udnro T
» &
og /7 5.3 Dosgientos Trece Mif Ciento Setenta Y Ocho Pesos 231100 mi.n.} \ ACURIULADO $ 213178 7&3
P > QY X
L] Zo O -
oI X\ ]
e > H» -
-3 GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. i

NOMBRE DE LA EMPRESA




GRUPOQ CONSTRUCTOR ZAOF: S.A DE C.V
/" RFC. GCZ140718NWA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

PN

Obra REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA Concurso: No: 2021/83014-FIV-014-PR

DE AGUA POTABLE Inicio-Termino: 09-AGO-2021 AL 09-SEP-2021

EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC 8.A.DE C.V.
ZAOC 2021

Reporte gréfico del programa "Programa Calend. de Obra La Labor" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 9-Ago-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 9-Sep-2021
TAREAS Mes 1 ' '
Nombre ‘[Unidad 5| 9-Ago-2021 || 1-Sep-2021

é || 31-Ago-2021 9-8 2

i A T P B S 8 Y oS e TR X BRSSO VORI A DT A T 1 R e P AR LR

LA LABOR AGUA POTABLE MODULO
REHAB AGUA POTABLE LA LABOR MODULO
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE TUBERIA, IN  m 166.00000 166.00000
2,259.26 2,259.26
1.0598 % 1.0598 %
RANURADO CON DISCO EN PAVIMENTO AGFALTICO Y/O CONCRETO m 332.00000 ‘ 33200000

4,843.88 4,843.88
2.2722 % 22722 %
RUPTURA DE PAV G CUALQUIER MEDIO. m2 3.00000 3.00000
: [ 218.76 218.76
0.1026 % 0.1026 %
=  RUPTURA DE PiSp ETO ARMABQ CONMALLA m2 99.60000 99.60000
: =ty J
e T 9,726.94 9,726.94
Lation [ ] 28 9
= : 4.5628 /\.; 45628 %
[d»’ Fo L
oo 52
o=
e
Totales de pagina: cE 17,048.84 § 0.00 $ 17,048.84
o 7.9974 % 0.0000 % 7.9974 %
Totales acumulados: £° 17,048.84 $ 0.00 $ 17,048.84
> 7.9974 % 0.0000 % 7.9974 %

ING. EFRAIN ZARATE OCAMPO
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GRUP<0 CONSTRUCTOR ZAOSC S.ADECLYY
- RFC.GCZ140718NWwA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

Obra REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA Concurso: No: 2021/M014-FIV-014-PR

DE AGUA POTABLE Inlclo-Termino: 09-AG0-2021 AL 09-SEP-2021

EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR ZAQOC S.A.DEC.V.
ZAOGC 2021

Reporte grafico del programa "Programa Calend. de Obra La Labor" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de fnicio de proyecto:

9-Ago-2021

TAREAS Wies 1 h Mes2 || TOTAL
Umdad 9-Ago-2021 || 1-Sep-2021 |
31-Ago-2021 ||| 9-Sep-2021 |
O A S L Y o VA S S R G S S 2 e A A A, :mvmmm.:umtwmdmwn&m:wwmmms\mmw:mm‘ W#ﬂawzs,.a.,wu_ TR e PR P R Ie R Zare SA T s S D A S R Y X S T TR AT S M S S R L T RS PSR
RUPTURA DE EMPEDRADO POR CUALQUIER MEDIO CON 99.60000 99.60000
5,812.66 5,812.66
2.7267 %
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA  m3 : 4482000
3,400.05 3,400.05
1.5849 % 1.5949 %
PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS, m3 4.98000 4.98000
3,120.57 3,120.57
1.4638 % 1.4638 %
SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TUBF PVC HIDR. RD-26 50MM (2@, m 166.00000 166,00000 ‘
. 34,308.88 34,308.88
Oir|n il
1k : % e 16.0940 % 16.0940 %
sidiciala = 3 i
RELLENO EN ZANJAS|GON MATERIAD FRODTIO DE EXCAVACION  m3 “39.51000 39.51000
PlafZlol » 7.276.16 7,276.16
Z m Q 3.4132 % 3.4132 %
= ; A S
SUMINISTRO E INSTALACICN ffE _T<Eé3 2 (ZLBDE PVCHIDR. N pza 2.00000 2.00000
= m s 999.04 999.04
I \E 0.4686 % 0.4686 %
g 2ol ChD =
< ] 58 Q =
< Totales de pagina: 353 - 54,917.36 § 0.00 § 54,917.36
e 57 q‘>< 5 25.7612 % 0,0000 % 25.7612 % \ |
Totales acumulados: g5 % - 71,966.20 § 0.00 § 71,966.20 -
Sy 33.7586 % 0.0000 % 33.7586 %

ING. FFRAIN ZARATF NCAMPO

Fecha limite de terminacién de proyecto:

9-Sep-2021

Unaia KA
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) LWING | RUW WV LMW

’ RFC.GCZ140718N

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157

TEL. 181-21-84

§’ IR Rl N W

Obra REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA Concuyso: No: 2021/M014-FIV.014-PR

DE AGUA POTABLE Inicio-Termino: 09-AGO-2021 Al 09-SEP-2021

EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR Empresa; GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C,V.
ZAOC 2021

Reporte grafico del progréma "Programa Calend. de Obra La Labor" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 9-Ago-2021

TAREAS

[TEZRDT M AL DA A LR B A0 o3 T S VD e AR AT o R A TR AL T R S G Do St R

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE {2") @. INCLUYE:

T B R RN AU

pza
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y/O ESPIGA  pza

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EB’\PAQUE DE NEOPRENO DE (2")@. pza

T|IO
2%
C1EE AN
SUMINISTRO Y COLOCACID CD NIEE CABEZA HEXAGONAL 5/8" pza
- 63
| Q
7 ,_q____:',; i
Lt o |
SUMINISTROE-INE oN DER) GUE "INCIUYE: VALVULA pza
-, o
L l - P =
% *p., =
7 ai e
g L gc
¥ o Zol W0 =
= i
<> R o
CiTotales de pagina: : / §> -
L
poct - rlf_‘;
> Totales acumulados: ; 3,
Lt ] —

ING. EFRAIN ZARATE OCANMPO

Unidad E

Fecha [imite de terminacién de proyecto:

9-Sep-2021

Mes 1 Mes 2 TOTAL. %
9-Ago-2021 1-Sep-2021
31-Ago-2021 9-Sep-2021 ig
T A L KRS N S A LB AU AU LA IR TALNE DI P CANEY A A AN S L\:rawmw;zfzm:mmmnwmm&ﬁm?‘
1,00000 1,00000
333.93 333.93
0.1566 % 0.1566 %
2.00000 2,00000
8,695.42 8,695.42
4.0789 % 4.0789 %
0 o
4.00000 4.00000
1,350.36 1,350.36
0.6334 % 0.6334 %
4.00000 4.00000
211.56 211.56
0.0992 % 0.0992 %
16.00000 16.00000
"542.72 542.72
0.2546 % 0.2546 %
by
.00000 1.00000
842.53 842.53
0.3952 % 013952 %
11,976.52 $ ~~0,00_$—" 14,976.52
5.6179 % 0.0000 % 5.6179 %
83,042.72 $ 0.00 $ 83,042.72
39.3765 % 0.0000 % 39,3765 %

Hoja No.

3%
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RFC. GCZ140718NWA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

Qbra REHABILITACION Y AVMPLIACION DEL SISTEMA Concurso: No: 2021/M014-FIV-014-PR

DE AGUA POTABLE Inicio-Termino: 09-AG0-2021 AL 09-SEP-2021

EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR ZAQC S.A, DE C.V.
ZAOC 2021

Reporte grafico del programa "Programa Calend. de Obra La Labor" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 9-Ago-2021 Fecha limite de terminacidn de proyecto:  9-Sep-2021
TAREAS Mes 1 B Mes 2 i
9-Ago-2021 ||| 1-Sep-2021 |
,‘ 31-Ago-2021 ||| 9-Sep-2021 | ‘
T T T s TR i S T e e P D S e s T S R R ERETA R
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (¥4")  pza 25.00000 5.00000
37,389.50 37,389.50
17.5391 % 17.5391 %
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90%0.90 MTS. INCLUYE  pza P 00000 2.00000
12,082.80 12,082.80
5.6679 % 5.6679 %
SUMINISTRO Y COLOGACION DE CONTRAMARCO DE ACERODE 1.10  pza ) 0.66708 0.33375 1.00083
1,734.68 867.88 2,602.57
0.8137 % 0.4071 % 1.2208 %
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50X 50 pza 0.40025 0.60025 1.00050
7 1,384.54 2,076.38 3,460.93
R REEE o.e4gj$% | 08740 % 1.6235 %
FABRICACION Y COLOCAC|QNDETAPAME ;ALIC/]{%DE 80X 60 CMS, IN pza . 100000 1.00062
7” °hol 0.90 1,446.78 1,447.68
=" 0.0004 % 0.6787 % 0.6791 %
0 im _’9 " " "
Zw/,. E= i
CONSTRUCQ@@ STTON 20X Ap emg DECONCRETO DE m 0.00312 5.00312
A 1.38 2,213.78
o 0.0006 % 0385 %
— T
) g %n g% 8\) {w? -
[aow’ ’ Al
o - %% NP M e !
- Totaies de pagina: g’ 9 - 52,593.80 § 6,60334“3 59,197,26
) SR gg 24.6712 % 3.0076 % 27.7689 %
MTotales acumulados: - ) = 136,536.52 $ 6,603.44 $ 143,139.98
64.0477 % 3.0976 % 67.1454 %

M~ EERAIN 7ARATE OCAMPO Hoja No.




umurcu LCUNDIRUVIUR ZAUS S.ADECV
RFC. GCZ140718NWA

AV. ESPANA 140 INT.1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P. 63157
TEL. 181-21-84

Obra REHABILITACION Y AMPLIACION DEL. SISTEMA Concurso: No: 2021/M014-FIV-014-PR

DE AGUA POTABLE Iniclo-Termino: 09-AGO-2021 AL 03-SEP-2021

EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR ZAQC S.A. DE .V,
ZAOC 2021

Reporte grafico del programa "Programa Calend. de Obra La Labor" (Hasta PRECIOS UNITARIOS)
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de Ia obra, grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 9-Ago-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 9-8ep-2021
TAREAS Mes 1 i[|  Mes2 TOTAL
'; Unidad é 9-Ago-2021 i 1-Sep-2021 i i
* z; 31-Ago-2021 9-Sep-2021 | %
vmmmﬂmfawmwummummsuuxu;mmmwmmemmmmmwwmn.u:&:wmmﬂmuzmwmwv.wmzxsm:«mmm&m~ R 7 R P T A e R TR TR e 78 mmmmmamxwmum:ﬂmmmmlj e e S T T R A T B o T et
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 0.08 M m2 3.00000 3.00000
1,994.10 1,994.10
0.9354 %
REPOSICION DE CONCRETC F'C=200 KG/CM? DE 0.10 M DE m2 99.60000
50,961.34 50,961.34
23.9055 % 23.9055 %
¢ Sk, AN j
REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE m2 99.60000 99.60000
15,164.10 15,164.10
7.1133 % 7.1133 %
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL m3 o 15,30000 15,30000
1,924.89 1,924.89
T ;/> o |m|mm 0.9030 % 0.9030 %
AR 1 S punill ey
X ol M Em
=St IS Ad g -
O Zh B0 =5 ]
il e 1000 g -
o Wzigi="l, I
I e KR =] I
C'—:\ % T )
j N IRE | s
. EZ "
o |
m
ik
Wik &
< O Z_ Al &
) — 20 % WoE
bt zZ p = 5 \
<> Totales de pagina: % i“ = 0.00 $ 70,044.43 $ 70,044.43 %zj-—\
o3 [ é e 0.0000 % 32.8572 % 32,8572 %
Totales acumulados: " 136,536.52 % 76,647.87 $ 213,184.41
64.0477 % 35.9548 % 100.0026 %

ING. EFRAIN ZARATE OCANPO ‘ aaso aio




H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

No. De licitacion: 2021/M014-FIV-014-PR.

Obra: “REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE LA LABOR".

N Localidad: LA LABOR
Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CATALOGO DE CONCEPTOS

ATENTAN

TESORERIA MUNICIPAL

Fc T v S
OPERADD”

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
Representante Legal
CAYCOVA S.A de C.V.

CONFORME A LO
SENALADO A LA Fallza

ACCIGHN
CAPITLLO

R.F.C. CAY-141208-6M4 Zacatecas No. 352 Col. Solorcefio Tel. Cel. 311-1415827
Villa Hidalgo Nayarit CP 63550 Email. caycova@hotmail.com

- 000163




Pil. ALIAYUN I AIVIIEN § W7 O 1A IFARINUM B b WINW

) -
C NAC RIT 1
z‘m_, o= Ry LICITACION No. _ 2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO __ |[HOJA:
pF 1594, ‘ REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SomiaMaie OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR 09-ago-21
Del Oro . LOGCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMINO |  DOCUMENTO F
. X fyuntamiente MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 03-sep-21 DIA ¢
# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA . P.U. IMPORTE
A |RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA 2
1 | INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. ML | 166.00 (QUINCE PESOS 27/100 M.N.) |8 15.27, § 2,534.8
RANURADO CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO ‘ ,
2 | CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 8 ONS. ML | 33200 ( DIECISIETE PESOS 50/100 M.M.) $ 17.59| $ 5,839.88
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CUALQUIER MEDIO.
3 |INCLUYE: ACOMODO PARA SU ACARREO EN LUGAR INDICADO POR LA | M2 3.00 (SETENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.) $ 71.05] § 213.15
SUPERVISION.
RUPTURA DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA
4 |ELECTROSOLDADA, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: ACOMODO M2 99.60 ( CIENTO CUATRO PESOS 13/100 M.N.) $ 104.13| $ 10,371.35
PARA SU ACARREO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.
RUPTURA DE EMPEDRADO POR GUALQUIER MEDIO CON
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, 4
5 |pAPED, SELECCION A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA M2 99.60 (CUARENTA'Y CINCO PESOS 48/100 MN.) 3 45.48| 3 529.81
DISTANCIA DE 20 M.
EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA "B
EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y :
8 |EXTRAGCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y M3 | 4482 (SETENTAY GINCO PESOS 921100 MN) $ 75.92) § 3,402.73
TALUDES.
PLANTILLA APISONADA GON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS,
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL AL SITIO DE LA OBRA,
7 e B NS TRUCOION DEL APOYO M3 4.98 ( SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) $ 637.93| $ 3,176.89
SEMICIRCULAR PARA PERMI @5.:9; ngo GOMPLETO OE LA TUBERIA.
e i e
o ‘u i
SUMINISTRO Y COLOCACH TUBDPVE IR, RD-26 50MM (2')2. 33.890.5
8" | INCLUYE: MATERIALES, MABIC 5 @?E\F 2 ERRAMENTA ML | 186.00 ( DOSCIENTOS CUATRO PESOS 16100 M.N.) $ 204.16| $ ,890.56
RELLEN EN ZANJAS CON WATERIALPRO DUETO DEEXCAVACION EN
9 |CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESORICOMPAC I:Z-I\DAS AL@p% PROCTOR M3 39.51 . (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.) 169.75| $ 6,706.82
CON EQUIPO NEUMATICO|(BAILARINA).| 3 - /
SUMINISTRO E INSTALACIDN [DE[TEE DE 2 gz" 2 pEmv S HIDR, i
10 INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE |LAS PIEZA; AGARREO Y PZA 2.00 ( QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS aemw_ $ 526.88| $ 1,051.76
MANIOBRAS LOGALES. iR | N
R ONTOPARCIAL | $  71,717.77
Z o > =
0 :2}0 oI yxomo ACUMULADO | § 71,717.77
R £
=) E 5 \_/
e
b 83| D] 2
) >2 YO ml%-————- .
bt z» [CRD I“
<D o5 N ™
4 CAYCOVAS.A. DECV| C° A \ ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
wirn s s 2 e brhiarmch Al | ] RFPRESENTANTE LEGAL




r. ALI ATUNIAMIENQ STA. MARIA DEL ORO

o T = - |
P SR ( NAC RIT |
1%" ‘\) MX;{‘;! - - T
g A i
6 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 0F
Flanlas LICITACION No.  2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO | IHGJA
P L1-TE AW REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A S
Santa Maia OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR -ago- '
~ Bet Oro e, LOCALIDAD: LA LABOR FECHA DE TERMING | DOGUMENTO i
H. XL Ayuntaminnto MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-sep-21 DIA
# DESCRIPCION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL. DE (2') @. INGLUYE.
11 |LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARRED Y MANIOBRAS PZA 1.00 ( TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M) $ 387.21| § 387.21
LOCALES. .
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo.
12 |VASTAGO FLIO, DE 50 MM (2) @. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PIEZA, PZA 2.00 ( TRES MIL OCHOGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) $ 3,854.79| § 7,709.58
PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y/O ESPIGA
13 |BRIDADA DE PVC HIDR. DE (2') @. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 4,00 { CUATROGIENTOS UN PESOS 24/100 M.N.) $ 40124 $ 1,604.96
OBRA Y HERRAMIENTA,
14 |SUMINISTRO Y GOLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE (2') 2. PZA 4.00 ( SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.) $ 64.32| 257.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x a7.97 607.52 |
15 |3 112" 3, CON TUSRGN PZA | 16.00 ( TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) $ $
SUMINISTRO E INSTALACION DE DESFOGUE, INCLUYE: VALVULA PVG
16 |DE 2" @, 2 CODOS PVC DE 2" X 90°, DE PVC CED.40, MATERIALES, MANG | PZA 1.00 ( NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.) $ 923.35| $ 923.35
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM, (%),
INCLUYE: LIMPIA Y TRAZO, EXGAVAGIONES, PLANTILLA, MANGUERA
KITECK 1/2", ABRAZADERA PVC DE 2" x %", ADAPTADORES KITECK 1/2", U §7/100 ML.N 1.531.87 38.296.75
17 |MATERIALES Y CONEXION A TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, RELLENO | TZA | 25.00 (UNMIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS §7/100 M.N.) S ’ $ '
APISONADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,
CAJA DE OPERACION DE VAYDAS TE0 90k0.900.90 M, INCLUYE:
PLANTILLA DE CONGRETO, MURD [DE TAf}_'Q JEAUNTEADOS CON ‘
18 |MORTERO CEMENTO ARENAZH 14-ABLANADGS EON MQRTERO PZA 2.00 ( SEIS MIL CUATROGIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N.) 13 6,414.13| $ 12,828.26
- |CEMENTO-ARENA 1:5, ACERG DE RERUERZGF 4209 G/ICM2 Y /‘ )
CIMBRA DE MADERA. e 97 ¢ /
SUMINISTRO Y COLOCACION D JONTRAJ %c$ DE ABERO DE 1.10 9 \ 691.66 2.691.69
19 TS, INGLUYE: MATER! ALES I Ago #E%En{%v ERRAMIENTA. PZA 1.00 (DOS Mii. SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) $ 2,691.68( $ 691
H Pk W o ]
- 2 " B KL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA BE FBFO DE 50 X 50 " - ’ 28.95 3728.95
20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, A:i'o Ej)BJA v ERRQM(f;NTA- PZA 1.00 { TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/ N \ 37 $ '
' e MONTOPARCIAL | $  69,035.55 |/
zZ | A S §
o % U A
YooEg & = ONTO ACUMULADO | $  140,753.32 | .
e M b o —
= v E :ﬁ & \_/
ye) = = 7.
pin 3 - - ‘!
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i CAYCOVA SA.DEC.V | I ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
REPREQENTANMTE I EQAT
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e CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE 0]
At S LICITACION No. ~ 2021/M014-FIV-014-PR FECHA DE INICIO FORMATO JHOJA
IS D REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE obac0zt ;,
Sente Marie OBRA: EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR -3g0- 4r
Dol Oro ro LOCALIDAD: LA LABOR FECHADETERMING | DOCUMENTO (I
H. XL Ayntamients MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 09-5ep-21 il DA
# | DESCRIPCION. uM | voL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE
FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 60 x 60 CMS, :
21 |INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 1 1/2" X 1/g", PZA 1.00 { UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N.) $ 1.204.48( $ 1,204.48 i
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, |
CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE
F'C=200 KGICM2, REFORZADO GON ARMEXY 4 VAR 3/8", INCLUYE: 498. 2,492.6
22 EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, ML 5.00 { CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) $ 98.53| § 402.65
DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 0.08 M DE
23 |ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES M2 3.00 ( SEISCIENTOS TRES PESOS 23/100 M.N) $ 60323 | $ 1,809.69
PARA S8U CORRECTA INSTALACION.
REPOSICION DE CONGRETO F'C=200 KG/CM? DE 0.10 M DE ESPESOR,
24 |ARMADO CON MALLA ELECTROLDADA 6-6/10-10, ACABADO SIMILAR A M2 99.60 { CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.) $ 483.021 $ 48,108.79
EXISTENTE,
REPOSICION DE EMPEDRADO EN SECO, EN CAPAS DE 15 CM DE
25 |ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE M2 99.60 ( CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.) $ 159.07 | $ 15,843.37
REUSO EN UN 70% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.
LIMPIEZA CARGA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE TIRO DEL MATERIAL .83 2.001.70
26 g OBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVAGION M3 15.30 ( CIENTO TREINTA PESOS 83/100 M.N.) 130 $ )
Yigiz|ziminm
AT S
P Om
=i
( \ \‘\
a5
25 NTO PARCIAL 71,460.68
] 5= 3 IMPORTE ANTES DEL IVA / // \ A/Mq/ :nom': ’ :
2] 9_-: —
!E?: sz [ DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N ACUMULADO | §  212.214.00 !
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 CIMBRA - ACE

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

No. De Licitacion: 2021/M014-FIV-014-PR.

Obra: “"REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE LA LABOR",

{ocalidad: LA LABOR

Municipio: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ATENTAM)] TE

i

_CONFORME A LO
SENALADO A LA POLIZA

ING. ALFONSO ARATH VALENZUELA 17 OTA—
Representante Legal

CAYCOVA S.A de C.V. PARTIOA —f[ No. D_@_m__
R.F.C. CAY-141208-6\M4 Zacatecas No. 352 Col. Solorcefio Tel. Cel. 311-1415627
Villa Hidalgoe Nayarit CP 63550 Email. caycova@hotmail.com

060107



IS

CAYCOVAS.A.DEC.V. ) )

Dependencia:  H. XLI AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT Fecha: 02-ago-2021
Concurso No.  2021/M014-FIV-014-PR

Obra; "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE™ Inicio Obra: 09-ago-2021
Lugar: LA LABOR Fin Obra: (g-sep-2021
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Duracién: 32

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
Periodo de Ejecucion 2021 2021 %

No. Concepto Unidad | Cantidad Costo Importe . AGOSTO [SEPTIENMBRE
Inicio ‘Termino 23 3 32

| RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION POR CUALQUIER MEDIO PARA

0
INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 118%

ML 166.00 $15.27 $2,534.82 09-ago-2021 | 31-ago-2021

2 RANURADO CON DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO ML 332,00 $17.59 $5,830.88 08-800-2021 | 31-ag0-2021

0,
CON PROFUNDIDADR MINIMA DE 8 CMS. 2.75%

RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO POR CUALQUIER MEDIO.
3 INCLUYE: ACOMODO PARA SU ACARREOQ EN LUGAR INDICADO POR LA} M2 3.00 $71.05 $213.15 09-ago-2021
SUPERVISION.

0.10%

0.10%

RUPTURA DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ¢
4 ELECTROSOLDADA, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE: ACOMODO M2 99.60 $104.13 $10,374.35 | 09-ago-2021 | 31-ago-202
PARA SU ACARREO EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.

4.89%

RUPTURA DE EMPEDRADO POR GUALQUIER MEDIC CON
RECUPERAGION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO,
PAPEO, SELECCION A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRAA UNA
DISTANCIA DE 20 M.

M2 99.60 $45.48 $4,529.81 09-ago-2021 | 31-ago-2021 | 2.13%

213%

EXCAVACION A MAGUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN ZONA
8" EN SEGE-DE0:00 A 2,00 MT$DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y
EXTRACCI Eﬂl_g}gmﬁxmce 0 LIMPIEZA DE PLANTILLA Y
TALUDES. -

M3 44,82 $75.92 $3,402.73 09-ago-2021 | 31-ago-2021 1.60%

ol LuSa
1

=5 ' 1.60%

PLANTILLA RFISONABAICON MATERIAL DE BANCO EN ZANJAS,
INCLUYE: % INISTRO PEEMA TERIAL AL SITIO DE LA OBRA,

E 1.50%
P

U
7 COLOCACION\DE LA PL‘\’E-I iU LLAY CONSTRUC POYO M3 4,98 $637.93 $3,176.89 09-ago-2021 | 3{-ago-2021
SEMICIRCULAR PARA PERMITIF E't'. OY@ COMPLETO Dj LA

TUBERIA. P A B
%

15.97%

SUMINISTRO/ GOLOCACION DEJUBO PVC HIGR. RD-26 50MM (2')2. ML 166.00

& . . X 2021 ¢ 31 2021
INGLUYE: NATERIALES,|MANO DE;OBRAY HERRAMIENTA. 0 | 4920416 | $3R89056 | Gheo B
\-r‘

7 S | /)

31-ago-2021 3.16%

Z @ I
RELLENO EN ZANJAS CONIMATERJACPRODUCTO DE EXCAVACION EN E
=3 /o CAPAS DE pITCIS.DE ESPESOR GOMPACTADAS AL 80% PROCTOR M3 39/51 / $169.75 $6,706.82 | 08-ago-gu21

€ CON EQUIPQ NEUMATIGO (BAILARINA).

ped E T

Qv

vzZinod v

?-3 Adminitrador Unico
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CAYCOVAS.A.DEC.V. ) )

Dependencia:
Concurso No,
Obra;

Lugar:
Ciudad:

H. XLI AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT Fecha: 02-ago-2021
2021/M014-FIV-014-PR

"REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE * Inicio Obra: 09-ago-2021
LA LABOR Fin Obra:  (9-sep-2021
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Duracién: 32

PROGRANA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA

No.

Periodo de Ejecucion 2021 | 2021 %
Concepto Unidad | Cantidad Costo Importe AGOSTO BEPTIEMBRE

Inicio Termino
8 32

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" x 2" @ DE PVC HIDR.
INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y PZA 2.00 $525.88 $1,061.76 09-ago-2021 | 31-ago-2021 |
MANIOBRAS LOCALES.

0.50%

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INCLUYE:
LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREC Y MANIOBRAS PZA 1.00 $387.21 $387.21 09-ago-2021 { 31-ago-202
LOCALES.

0.18%

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO
Fo.Fo. VASTAGO FIJO, DE 50 MM (2"} @. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA PZA 2,00 $3,854.79 $7,709.58 08-ago-2021 | 31-ago-2021 |
PIEZA, PRUEBA 'Y MANIOBRAS LOCALES.

3.63%

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA Y/O ESPIGA
BRIDADA DE PVC HIDR. DE (2) @, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 4,00 $401.24 $1,604.96 09-ago-2021 { 31-ago-2021
OBRA Y HERRAMIENTA.

0.76%

14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE (2"} @. PZA 4.00 $64.32 $257.28 09-ago-2021 | 31-ago-2021 0.12%

18

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 6/8" x

2 1/2" @, CON TUERCA. 0.29%

PZA 16.00 $37.97 $607.52 09-ago-2021 | 31-ago-2021

SUMINISTRO E INSTALAGION DE DESFOGUE, INCLUYE: VALVULA PVGC
DE 2' @, 2 CODOBFVEIDE 2! %%, BE PVC CED.40, MATERIALES, PzA |  1.00 $023,35 $923.35 | 09-ago-2021 | 31-ago-2021
MANO DE OBRA Y:HERRAVIENT.

0.44%

PV P ]
Tyl E

flole , |
SUMINISTRO EI JS‘E@J\‘CIQL\I r' TOMA DOMIG ILIARIA DE 13 MM. (%2").
INCLUYE: LIMPIA Y TRAZC, EX( ONES; PLANTILLA, MANGUERA
KITECK 1/2", ABRAZADERA PYG I 5‘ % ¥2'¢ADAPTADORES KITECK 1/2",
MATERIALES Y GONEXJON A ] € VIA DDMthiFi:;IARiA EXISTENTE,

RELLENO APISONADO, LINIPIEZAY TODO 1@ NECE
CORRECTA EJECUGION. 0 o

7z

PZA 25.00 $1,631.87 $38,206.75 09-ag0-2021 | 31-ago-2021 18.05%

-1 -"‘- G
L S Y1
&
8

Ty 18.05%

A

CAJA DE(QPER,’—‘ TSH-DE-VANULAS-DED, 80>(.90x0.90 MI'S. INCLUYE:
PLANTALLA DE CONCRETO, M
MORTERO CEMENTS ARENA

CEMENTO-ARENA 153

6.04%

CIMBRA DE MADERA. | *
\ A/ op bl \

VU
UR
4
DE
o) q /? s (2 Q) 7] (2
s r >
}'(\_’\\\.. I 33 g\) é&——- ing. Alfonso Ardth Valenzuela Tapia y .

\

O DE TASIGUE JUNTEAPOS CON 7
(2 : -A%{isflAnos CON MORTERO PzA (00 $6,414.13 $12,828.26 | 09-ago-204% | 31-ago-2021
q%gzg t RE jﬂlﬁF&D Fy= 4200 KG/CM? Y /
LA = !
/ I//K

av

Administrador Unico




CAYCOVA S.A.DEC.V. >

Dependencia:

H. XLIAYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL. ORO NAYARIT

Fecha: 02-ago-2021

Concurso No.  2021/MD14-FIV-014-PR
Obra; "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE " tnicio Obra: 09-ago-2021
Lugar: LA LABOR Fin Obra: 0g-sep-2021
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Duracién: 32
PROGRANA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
Periodo de Ejecucion 2021 | 2021 %
No. Concepto Unidad | Cantidad Costo importe . AGOSTO BEPTIEMBRH
Inicio Termino 2 3 =
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE AGERO DE 1.10
K . X - 021 | 09- 0 279
19 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA | 100 | $209169 | 8260189 | Of-sep-2021 |09-sep-202t 1.27%
1.27%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50 X 50 .
20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 $3,728.96 $3,728.95 | 0i-sep-2021 | 09-sep-2021 1.76%
1.76%
FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 60 x 60 CMS,
21 INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 1 1/2° X 1/8". PZA 1.00 $1,204.48 $1,204.48 | 01-sep-2021 | 09-sep-2021 0.57%
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE
22 F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX Y 4 VAR 3/8", INCLUYE: ML 5.00 $498.53 $2,492.65 01-sep-2021 | 08-sap-2021 1.17%
EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO,
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO GON CARPETA DE 0.08 M DE
23 ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES M2 3.00 $603.23 $1,809.69 | 01-sep-2021 | 09-sep-2021 0.85%
PARA SU CORRECTA INSTALAGION.
REPOSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM? DE 0.10 M DE ESPESOR,
24 ARMADO CON MALLA ELECTROLDADA 6-6/10-10, ACABADO SIMILAR A, M2 99.60 $483.02 $48,108.79 | O1-sep-2021 | 09-sap-2021 22.67%
EXISTENTE.
. 22.67%
REPOSICIONDEENPEDRy DOENTSECO; BN CAPAS DE 15 CM DE
25 ESPESOR PRGMED (3 n;{;c UNECAPROVEGHAMIENTO DE LA PIEDRA M2 99,60 $150,07 $15843.37 | 01-sep-2021 | 08-sep-2021 7.47%
DE REUSO EN-UNTD% AP ROX> AGARREQS DENTRO DE LA OBRA.
plel=igls o 7A7%
LIMPIEZA CARGAY ACARREGHASTA EL'S|TIO DE TIRO DEL MATERIAL
. . ) - 9-s6p-20 949
26 SOBRANTE RRODUET® DELKEEXPAY, é& aN M3 16.30 $130.83 $2,001.70 | O1-sep-2021 | 09-sep-2021 0.94%
AL = 0.94%
C s {-.:I; o 212,214.00
9 TOTAL $212,214.00 100.00%
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Ing. Alfonso Ardth Valenzuela Tapia

Administrador Unico




