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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-1P-001-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARfA DEL ORO, NAYARIT., REPRESF "™ADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JU. Yu . “*NTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. RAFAEL, RAMIREZ NAVARRO, A QUIEN E} 1~ SUUESIVO
SE LE DENOMINARA “LE CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPR’ ,A KAR 1A MIREYA
MONARREZ AVILEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRAT ;TA”, K" R. JA MIREYA

MONARREZ AVILEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUTRD ' CON ] iS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “LA CONTRATANTE":

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL “RE. ™NT* CONTRATO FUE, APROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTR:. "0 1. . £L OFICIO IMPLAN-SAMXAO-FIP-

001/20 CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 EMITIDO POR EL NSTITU® ) DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE
SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.2.- TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CON) 37" & A NOMBRE DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PAL: IO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN SANTA MAR{A
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALAPARALOS ...~ ™"* “CTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECU 505 . ®Ru “ADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC POR EL. RTICULO 20 FRACCION 1 Y 33 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAVAR ", EFEC 'UG EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION
RESTRINGIDA NUMERO 2021/Mo. -I+ *'~ 2, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETAPAS; Y SE EMITIO
POR PARTE DE “LA CONTP’ . NT.. ' LA RESOLUCION DEL FALLO EL DA 11 DE JUNIO DE 2021 .

1.5.- QUE LA ADJUDICAC). = JEL) WESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO

DE LA LICITACION V¥ ... ) ESTAR’ .CIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAY2" .T.

2.- DECLAR” “EL C. NTRATISTA”:

2.1.- QU™ E. ™ SON” FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

22- QUL EL . C. KARINA MIREYE MONARREZ AVILEZ ACREDITA SU PERSONALIDZ
REPn. "“N'1. NTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
FINESY Er. TOSLEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.3.- QUE SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL OFICIAL, EXPEDIDA POR
FEDERAL ELECTORALCONFOLIO " .. ... | ... 0 .0

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA M
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -1- 4
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2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONAL )¢ ¥ . JENTA
CON LOS SIGUIENTES RECISTROS:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES /1.1 11" [ 1 [0 |,

REGISTRO PATRONAL ANTEELIMSS: . .1! [ [ |

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN }. QUE SE EJECUTARA LA
OBRA, Asf COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYAK ° CODIGC CIVIL ¥ CODIGO DE
(}Rocmmm:m'os CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS RF/".AM. NTOS . ORDENAMIENTOS EN
" MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLIC” JEL JIGa ~ ONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, 38% O 'O LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS MISMA Y. COV .ENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P “YE\ ", EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRA. NE ESTE ONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NIN” JNG JE L~ LUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DFEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO “ISCAL "1 "/ [T 0 1 ni Uik b i U Wil bl i (
TELEFONO: . .. ... CODIGO POSTAL ~  ; 'ISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
DEL PRESENTE CONTRATO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VEP .... Le. ' PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEI .. NTR 7O.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA

()REALIZACION DE LOS TR/ $AJO® ~"Ra LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE A LA: REHABILITACIO

7 INTEGRAL DE PLAZA PL. ~ _GA) PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA D

ORO, NAY. TERCF™ .. TAPA. » .YARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTO
QUE SIRVIO DE " ASE . SU rrESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA;
OBLIGANDOSE “L. € waa— JISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES
QUE EN ESTf , DOC. ENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSO
ORDENAM’ NTO, NCL MAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO Dg\
DECLAR"C. 'V .3 DE "STE CONTRATO.

SECUNDA. MOL..O DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CI :
288z..7 4 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCS
14/100 M... j; MAS EL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 41%
(CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.) QUE IMPOR
CANTIDAD TOTAL DE $ 2995323.16 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN
TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.).

EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FIJO E INVARIABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTO

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIP2
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -2- 74
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DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL,. .

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “El, CONTRATISTA® . OL.(GA &
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUC’ . OE L. OBRA EN 62
DiAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 21 DE JUNIO DE 2021, DEBIENDO FINALIZARL! S A MAS T: DAR EL DIA
21 DE AGOSTO DE 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL Mu. 10, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCIONDE ‘& CONT). "TANTE".

{ YCUARTA. - PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRA” .JO .- “x 7 JNTRATISTA” SE OBLIGA

"-“A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGU.. VTF’ A. FA.LO DE ADJUDICACION, EL

PROGRAMA DEFINITIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS “ON -NIDf CON “LE CONTRATANTE®

DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LA. CA. ™ LADES A EJECUTAR E IMPORTES

CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DE CONTR: "O. \\
\

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTE® CO: VIE.. ™ JUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PA ‘OS . CUENTA DEL VOLUGMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCL ~ . LR OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

b

(

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES A" “™~ZR4 ®ERIODOS DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULG ‘2 Dt «.. 4EY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS PC™. ™ . ONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA
CONTRATANTE” PARA SU TRADM TE, AL OM:ANADA POR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA ESTIMACION DEBERA €™ Ph “ENiavA DENTRO DE LOS DOS DiAS HABILES SIGUIENTES A LOS 3

(TREINTA) DfAS NATURA’ .S DF HA, "R INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEF

(7 PRESENTADAS EN EL TER. ™" an. 2SS SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION. EN NOY
./ DE BITACORA SE DEP™ ™4 ASENTA’ EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA ESTIMAR.

LA RESIDENCIA . = § ~7"7<ION TENDRA UN PLAZO DE 5§ (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES, PZ
REVISARY EN .J C:. ) AUTORIZAR LA ESTIMACION.

“EL COW. “A” JTA” KECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES Y AJUSTES DE
COSTOS W1 <IZA™ US, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) MAS. ~ /URALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR\LE
RE.."NC. ' DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMA

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZO DE HASTA 30 (TREINTA)
DiAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACORA DE LA OBRA.

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 (Q
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE Q

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
RIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -3-
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PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “L& CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) D{AS NATURALES A PARTIR Er . ™™O EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO AS{, SELE PF*""%IZA. * CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DIA DE ' fRASO, C W UN PLAZO
MAXIMO DE 30 (TREINTA) DfAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANT RIOR S\ ALICARA UN
CARGO IGUAL A 80 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE I YLA “ONA,’ DR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORIGINADOS POR EL CALCULO DE Nu ‘Ek. ENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DE 1.4 ESTIMA. “ON DE FINIQUITO.

@

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CON" (AT %" . SSENTE SU FACTURA “L&
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DPE .Y (R IDEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRA. "W1. ¥, 7 .TE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTCG “E L. KESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALIC” . GU."” PA’ O EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN *LAZO NO maYOR DE 20 (VEINTE) DfAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA CL 1T .CADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL Tr. MINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN C. A DE “Ls. JONTRATANTE"”, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CL ‘FORME LA TASA QUE PARA TAL EFECTO DETERMINE LA
“LA CONTRATANTE”. DE LLEGARSE ALA ... "™ AN DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR EL IMPAGO SE HARA
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA 7" IL. <ION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

R
w
"W

SEXTA.- ANTICIPO.- PARAELIM'CI. DELO TRABAJOS “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIP

POR LA CANTIDAD DE: $8985: 95 ~"".OCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA

SEIS PESOS 95/100 M.N.) _...UY: MO 16% CORRESPONDIENTE AL 1.V.A. QUE CORRESPONDE Al 30 % D
C ) rr{Ic?Rl}IﬁT}? DEL PRESENTE ON™ TO. JBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE

$ 299532.32 (DO’ JIEN .08 NUVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.)
DESPUES DE 1V A. 'C «bor « NDIENTE AL 10% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL INICIO DE LAS OBRAS;

$ 599064.” . (QV JIEN. DS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.) DESPUES DE
LV.A. C R ¥ OND” NTE AL 20% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIZ
EQUIPO Y WNS. 'LP (ONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL Ain. "7 ) SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIO ‘5 ;
TRABAJOS .., JCUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DfA EN QUE LE SEF

EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA CONTRATANTE" OTORGUE A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANT{A,
EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEE
ESTADO DE NAYARIT,
OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -4- ﬂ R
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EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO ! ™ FSTABLECE FL
ARTICULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL “i "Pr. ~"SOR DE
OBRA* DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMAN. '€ <N (UENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DFY PL 7O EST 'ULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, 'VE. “™™ , OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL COi. "RATO.

@

“LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA 7. } iCUL ¥ DE REQUERIR A “EL "
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLIC CI¢ , . 7L ANTICIPO OTORGADO, EN
CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO E. TC. ) M7 MENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISP. "STL © .RA MOTIVO DE RESCISION DEL \
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE . DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LX
CONTRATANTE" SE OBLIGA DE CONFORMID 0 CON L ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CON “RATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA D™ TSTE “ONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUL “E rr. . RAN PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDA™ _

PRORROGARA EN IGUAL TIFMPC L r...GRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, S
(3 PERJUICIO DE “EL CONTF .IIsTX”.. X PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE, ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE D* "0»x08.- ’ £ CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA * &L . 3TAL = _E NAYARIT, “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” ACUERDAN LA
REVISION Y AJU 'E T NS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONTRACTUALMENTE
PACTADOS, FJAN >, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTA* JIAS DL ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE D R

- AUMENTC 9 F” JUCCIUN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CQ
PROGRA YA . " CTAT ; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN, QUE DICHOS COSTOS CUANDO
DEBERAN ER . 7 ¢ADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRA
OBRT=NER L - AJUS(E, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE

CUANDO Ev #ORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOWIDA 2
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE L7
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESEN RALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES D
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE £l
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJE .
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR B PAGO.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA GABECERA MUNICIPAL SANTA
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -5- /
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“LA CONTRATANTE"” DENTRO DE LOS SESENTA D{AS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“EL. CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. E' . O DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL A] STE DF C STOS SERA
REALIZADO POR “LK CONTRATANTE".

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QU. <E HaYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTC NE LOS TR. “AJOS PENDIENTES DE
C) EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PRES. WTE CCNTRATO, O EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RES” .C. ) AL P GRAMA QUE SE HUBIERE l\
CONVENIDO,
\

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CC "TRATIS %", PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES = E, “UTAF CONFORME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANEC.. ~ ..V FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABA]OSK
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS L REUi.., CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES ~ _. "N1. “L EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE YOSTOS ROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDC.

(—) EL COSTO POR FINANCIA' JENTO Eb5. “RA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES ESTABLECIDAN
POR EL CONTRATISTA, E1 SI7™ _.0: ISICION.
CUANDO LOS {IND"UES UE . _JIERA “EL CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LC PI” "~"nNOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LKX CONTRATANTE” PROCEDERA A

CALCULARLO” CC <ORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLC s{A CYE . "PIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

ELPAGC DE. JUST .DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES
SIGUIEN1 'S AL ¢ .s EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMROR DE LAS
ES. “*ACK NES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CA
AJUSTE, = TENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FAC]
AJUSTE DEBERAN ACUMULARSE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DUR
CONTRATO.

BRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPZ
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -6- #
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-IP-001-CP

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DEI'ERMINACI(.‘)N DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RE\ Y7 .AL..3 POR
“LE CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA D" . ~JUST. DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO .OMO I~ E TABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CAIn LO DE LOS AJUSTES DE
__ COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CO: "RATO PA.. * OBTENER EL AJUSTE,
’ )LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE D. “UME*»TACION: \\

I.- LA RELACION DE {NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUC,. ‘R € . ‘ER/ICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS {NDICES INVESTIG: MO5 OR * A CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

AY

II.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE F™™70. R, DE .CUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, ¢
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREM™ ..TO WL ~~ OSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

IIL.-EL PRESUPUESTO DE L.OS TRABAJOS PENDIEN.. < DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA ™ ™WCR. ‘ENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS AJUSTADOS.

IV.-EL PROGRAMA DE EJECUCION ' £ LOS AL iJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROG
QUE SE TENGA CONVENIDO.

V.-EL ANALISIS DE LA DETEP* “NAG 9N rcu FACTOR DE AJUSTE.

() VI-LAS MATRICES DE . ®F~ _p 'INITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL -
CONTRATISTA” Y “~ ~ CONTRP ANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE
AJUSTE.

NOVENA.- ¥ .DI¥. ACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- “LA CONTRATANTE"
PODRA MC FICTR . PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
PRESENTE O} .RATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO AL REPRE A

“EL CO. TR. “IST” . LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO I
Y POR LC TAN. - SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SI LAS MODIFICACIONES A

EN LA PRESENTE CLAUSULA.

EN EL CASO DE QUE “El, CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR VOLUMENES ADICIO!
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITAC 3
“LE CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFIC AR
LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA, CONTRATANTE

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
\ DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -7- /4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-IP-001-CP

DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE § (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS,

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO OUE SE. ¥V .PLuABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LE CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONT .a1.STA- EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A T (CHOS "RiL 3I0S (OBRA
ADICIONAL).

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO E.. “TIERAN CONCEPTOS Y

_ PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE Di "ERMINAR . D8 NUEVOS PRECIOS

")UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALIS'S DE. S PF” CIOS YA ESTABLECIDOS

" EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR 1L.OS NUEVOS, CON LA ” .fE: VEN\ ¢ ( DE “EL CONTRATISTA”
Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME ;. "&J " o k. 3C.1OS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS N L. " JRMA ESTABLECIDA EN LOS DOS

PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERL. YENTO . % “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE{
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATUR”™ ™S . PARTT . DEL MENCIONADO REQUERIMIENTO,

SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PREC US | {IT. ~~ » ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
BNALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJA. "ON * £ ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS . (TARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA 1.0S ¢ & HAYA L ESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO EST\ t CON “LA CONTRATANTE”, DEBIENDO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYC™ ~T 20 (, SINTA) DfAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A
UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UN. “&RIUo .. QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS F™ ..n.. “RL. TARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRA tSTA” N ) PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS
QUE SE REFIERE EL PARRAFO A. "Ek. “R. O L{EN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA ~"N). STANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLI' ANDOTE } “CIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO

-~ ACUERDO ENTRE LAS P '® ., 5 BRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ¥ S TRABA’ /8.

EN ESTE CASO L:. 2R __. ~~ZION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION ¥ /CIE. € Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DF ‘EL 7'ON. “&TISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A /AF
DE “LA 7L "I” ATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

“EL CON 'RA). " .A” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOg ANTE EL
“$v. "RVL OR DE OBRA” DE “LE CONTRATANTE" AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINAR

INICIO, .. > UMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERA E R
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITAR

CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITO A 1 LAS
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
RIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -8- A’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMEROQ: 2021 /M014-IP-001-CP

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEF ™S, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SEGUN SEA EL C 5. ™ QUE EL
PRECIO gmmmo DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO & URL.:N DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS fW . TTORIZ) JION DE “LA&
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE C. SO ™= 7 UNTRATANTE”
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINO. SALVO LO EJECUTADO

__ POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR ( & “EL C\ NTRATISTA” PUEDA

( D]’USTIPICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATAM™E"”, “E LC ANTERIOR SE DEBERA

"~ INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTEY. EN UN TERMINO ~ O I 1YO. ™ . § (CINCO) DiAS HABILES. |
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE Tk MR’ .« + 'R NO PRESENTADOS, Y “EL @
CONTRATISTA” PERDERA EL: DERECHO DE RECLAMARLOS. l

(

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AP™"'O. XLES. AMPLIACION AL MONTO DEL
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAM «TE .05 ~ _UESTOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN A. "GO ., ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL L. ORTE DEL CONTRATO, DEPENDIENDO DE ILA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA “ARA LA 'NVERSION CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
EJERCICIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. ME Luc AR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO . r. RZ: MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA?, ESTE POD.
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN F , PLAZC DE JJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIL D DE 7 APLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJO
ACOMPANANDO SU PROPUESTA . © k. “ROf AMACION.

(») EN AMBOS SUPUESTOS F . SOT*T. ™ DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DiAS

-/ HABILES SIGUIENTES ALD. * ™ . QU 'SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJEC° “ON. “LE ,ONTRATANTE" RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN wAZ¢ Dk .v (DIEZ) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO . "BD _._ ~ SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO Y LA
AUTORIZACI¢ .DEr NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(VEINTICL CO .~ & CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, N
VA:. "ION °S SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LAS MODIFICACIONES EXCHS

VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CO :
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO-Z
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA UTADA Y NO
CONTRATADA.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA ECERA MUNICIPAL SANTA
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -9- A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-1P-001-CP

SI LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANT™ FL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE L~ ~RRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE" PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CC ™™ AT,

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PORR FRASO I'N. L PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIF'CA ORIOS ¢ ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCR. O . T’ AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADC. EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LE CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGA "ON. \\

ODE TALES EVENTOS “LA CONTRATANTE” SE DEBFRA INFORMAR ~ LA JECh ™ «fA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE L.. “EY _r 'BRA PUBLICA DEL ESTADO DE U
NAYARIT. %

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJG. - “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN (
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR ™ O. “&” Q' 2 TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS (RA AJC. ~ 4JETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CO. "RA” .STA” YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE. ~ LACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION. ASf MISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LO” MATER. "ES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTAL. ®AN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FF ~™""&C). N, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASf LO CONSIDERE CONVENIENTE..

EL “SUPERVISOR DE OBRA” POD' A REAL 'Ak OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

APEGANDOSE A LO ESTABLECID¢ EN EL >ATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGACION DE *

CONTRATISTA” REALIZAR LAS '©S) "NES .RAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA CORRECCION D

LAS ANOMAL{AS DETECTA™"<, k. “ERvAnNDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE LA MISMA
(") DERECHO DE NO RECIBIR .RABATOS, “ ART{CULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A _
./ “EL CONTRATISTA” E] M _a E BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSID )

PERTINENTES, A FIN =~ QUE SE A’ JSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE

“LK CONTRATAN" .. ERN

SI EL “SUP’ AVIFOR . ¥ OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE AB
NORMAS Y “SP” _IFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL CATALOGO DE CONCEP]

APRACI JAn ‘NA ¥  ALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL\EJEC
ANTERION CO. WDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES,/RESCISION
AL. T"TSTR "TIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEL MISMO.

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL. CONTRATISTA” COMNICARS LR
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE L.OS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU\VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBID2
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE I{A LEY DE OBRA PUBLICZ
ESTADO DE NAYARIT.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
RIA DEL, ORO, NAY. TERCERA ETAPA -10- A’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-IP-001-CP

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) D{AS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. ENT ~YO EVENTO
SE ATENDERA A 1O DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE( 3R» “RUCA
DEL ESTADO DE NAYARIT.

“LK CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUI' 10 EXIS. IN IRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASf ~ YISM. Y PODF . RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

K) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LO” "RAb. *OS ° 1O QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CON‘ .RUC “N.  sPECTIVAS; (

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES ~“ONVE GAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y

~c/

B) SI “LA CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMEN'L. EL\ N7 ATO;

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE Rh. " JIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORME. "TE, SEAN “ARCIALES O TOTALES, “LA CONTRATANTE”
RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL. “AZO DE 10 (DIEZ) D{AS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJE” » DEL ~Oi. "RATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTE COMPROBADO
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y. CARGO )E “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRZA
DE LAS CANTIDADES PENDIENT” ? D. CUBRV' JE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOS EN
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SU. 'E5. 7 . QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE (¥
ALCANZARON A CUBRIR CC . cu FIN), "TITO, “LA CONTRATANTE"” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA A
QUE REINTEGRE LAS CANT JAP™ . _ JE.«DEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,

. EN CASO DE NO RF Tk 'RAFP * A CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO
SENALADO “EL C” TR’ “YTA» CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REINTEGRARLO CC. ™ LRME s LA TASA QUE FIJE “LA CONTRATANTE"” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDERA
EN LOS TERM .OS SEN. “.&DOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA.

DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL, CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTMACION
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRZ
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EIL FINIQUITO UNILATERA
CONTRATISTA"” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDE!
SU FAVOR SE ESTARA A 1L.O SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA C CERA MUNICIPAL SANTA
DEL/ORO, NAY. TERCERA ETAPA -11- / ﬁ )
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-IP-001-CP

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL. CONTRATIST .~ 3SUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE”

OB
MA

E).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A )UE LO:¢ M..TERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO I =L . “ESENT . CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO . ~Ce. ™ _~TOS" EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; ASf MISMO SF OBLIGA ' PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TR. “&JOS, QU. SE EFECTUARAN A 7
SATISFACCION DE “LK CONTRATANTE?; /

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTE”.- “EL CON1. ¥ ST} SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO % L. RE” (ZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESID. "TE JE OBRA”, FACULTADO PARA ¢
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TEN. ' PODER IMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIE” .. DE. “RE® .NTE CONTRATO, EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD 7 .CNIC . COw COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, O
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA "W £STUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS ¥N OBRA “MILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICIl. *“LA CO. TRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCFR EN \ TALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICI. ... = TRITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRAB**"<. (, & DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES °~ RES: “Wbs. NLIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA
DESIGNACION DEL REPRESENT. NTE “EL SONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DfAS PARA HA«
DEL CONOCIMIENTO DE “I ™ CL YTRAT NTE® EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRATANTE"
SE RESERVA EL DERECHO DE. <E: =~ U EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICITUD DE
SUSTITUCION, DERECF . . JE Pu “RA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO;

4

C).- VICIOS OCUT-TO., oAN¢ ; Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIEF 5O OR’™"° /ICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUOSOS INSTALADOS,
ADEMAS DE ~ “SPO" ATR POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE. " JUEN ~ CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TALES SUPUESTOS SE
HARA E” .CTIVA . " FIANZA DE VICIOS OCULTOS:;

D).- RE. ~ (CIO" .£5.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES CONFORME EN QUE DE EL IMPORTE DE LAS
ESTII ACI. "%  SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
- kR 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CO. » QUE SE

DESINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA AUDITORIR
DEL ESTADO DE NAYARIT

I0) EL 2.8 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJQS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINA RALGRIF
INTERNA MUNICIPAL;

. REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA

EL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -12-

P
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-1P-001-CP

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES .~"PAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA", Y SERA EL UNICO RES. 9N+ “"EDE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS OP™TNAl " .NTOSs EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TI” MPO QUE YURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA ZONTR T..NTE® NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL COI “RA TSTA” NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS ™RA.. 0" OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA R. “ONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATIST. = ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PF> . FIs "3L, ” < SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O ” .z CU " “Ui. . OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SER. " . U) CO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORE. DE 'ON” JURMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE *N EL k. AL DE NAYARIT, ASIMISMO SERA |
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN % ESTA. ACCIONES; \

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATIS” .” SF JBLIGn A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS . ©F .CHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE Dz
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS . “RECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ~L MISMC, EN CUYO CASO DEBERA DE INFORMAR POR\
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIFN SER:. D"ESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAPUBLI. «o__ ™ ADO DE NAYARIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATY <IA L. SA D.- “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE
COMUNICAR A LA SECRETAR{Z DE SAIL 3 Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION DE CUALQUIER
BROTE EPIDEMICO EN LA Z WA E LOS RABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf COMO A COADYUVAR
DE INMEDIATO COMBATIENL EL. "~ .£ CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA A LA
SECRETAR{A DEL MED’ ., s/BIE: "€ Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIO
AMBIENTALES YLOS1 tOC™ __ * ELOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJET
DE ESTE CONTRA™N, ... :GUA" FORMA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NEC
PARA CUMPLIB .ON AST™™" AS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- « 'N7 .OL L CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE \
LAB. RA. <I0 P" KIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMO. ESTE CONCEPTO DEBERA

“ACUL'AD DE “LA CONTRATANTE” DE REALIZAR INSPECCIONES DE \ LABORZ
Al "™ JIAMENTE;

SEA INFERIOR SOLO EN UN 5 % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA
FC).

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CAB RA MUNICIPAL SANTA
MA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -13- A .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-1P-001-CP

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO Q' .~ ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE” EL CO. Cks ™ X UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE Sf CUMPLEN,

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y C NCO PC C.ENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL. CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y RET "NE. CON / ARGO A “EL
CONTRATISTA”;

.- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DES)1. "AR EX PRUFESO UN LUGAR EN

LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR .. ®LA. “RfF . BITACORA DE OBRA,
QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE .JGF'® %A TACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTL ™ . PRE ENTE CONTRATO EN EL QUE

SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANT. ' A ~L 7 UNTRATISTA? O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO \ 'E L . ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTRE. 3R CC 10 PARTE INTEGRANTE DE LA \,
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO T ... Th ™ D” OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN _STAF INTEL<ADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
CORRESPONDIENTE, Y (

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION . € RESUL. 1DOS.- “EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RFSULTA. NS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CU 'n...~ SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “L&
CONTRATANTE".

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- * 'L, CON\ WITISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10 DiAS
NATURALES SIGUIENTE AL FALL DL “A LIC /ACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, LAS
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLD. SNa. R SEPARADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE ¢ _xa PUBL “A DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN
LA MATERIA. LA FIANZA D. BEP* _. Y O.ORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZAD.

FIANZA DE ENTI PO. "R EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFECTO DE GARANTIZAR SU CORRECT.
APLICACION O " N'S. 7 .4SO La DEVOLUCION DEL IMPORTE NO AMORTIZADO.

FIANZA DL 7UlV /LIML.NTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A
EFECTO L = G. ANTY 1R EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN LA EJECUCION
DELOS TR. BAJL ¥ .COMENDADOS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL, LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE REALICE.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE L ECERA MUNICIPAL SANTA

DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -14- ﬂ’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TEEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-IP-001-CP

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ES . “ONTRATO,
“EL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MOA O, ™7 IDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO “™ DAR ' .fRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIC "NC. X DE 1/ FIANZA, “L&
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CL “Tk.. ~_<A" UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJE. "TADOS, Y ESTA SE
ABSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATIS. ¥”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTF _ PRL “ED¥ A A LA RECLAMACION

" \DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFY" MID ™ TN , PLAZO DE UN ANO, “L&

"~ CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA. ‘\

LAS POLIZAS A QUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIL. N CON L ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CON" .. R . '§ 7 CLARACIONES EXPRESAS DE LAS
INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

R) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL “MUNIC. 'O DE SANTA MARIA DEL ORO, NEYARIT."( n
INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE “© ESTAB. 22CA QUE EN CASO DE RECLAMACION POR
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DF LAS O. 'GACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA ‘... " &R TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA PROPIA
INSTITUCION AFIANZADORA, CO*7'ON NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANC .£ROS, R ™NALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTOR 'JE. YLOS 7 RMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE 7 ur SEA . “ORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REF™ . LA IANZA DE CUMPLIMIENTQ, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBI
CELEBRADO ALCY™N . UNVE! .0 MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS CON
CONTRATIST” S. EXT™ _RA LA GARANT{A OTORGADA EN LOS TERMINOS DE LA AMPLIACIO
CONVENIDA UTO’ ATICGAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA COMUNIQUE
A “LA CCITN "~ aNTE~ SU ACEPTACION;

D) \ "E. .FIAM 4 ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE TO, AUN
CUA. DO : P J DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES LECIDAS
“ORE MISMO;

E) QUE uA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LO CULOS

93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA L OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOL#A MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE Asf LO INDIQUE.

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS_REQUISITO:
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA C CERA MUNICIPAL SANTA
RIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -15- A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2021/M014-IP-001-CP

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPE( . ~'& DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NC "Or ~TIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA 1O DISPUESTO POR EL ARTICU" ™ 38 1L * LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANT{A .£ SERIEL \D DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA ¢ 4Us.”~ OE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZAD\ “A PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANI. .

’ \DﬁCIME QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LE CONTR” AN7 ' T. JURA LA FACULTAD DE

~ VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN E'EC. ™/ 0O OR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CL. . . * €/ STRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ' C. .10 CONSECUENCIA DE DICHA
COMPAREARCAEON EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO \ "E DEB! REALIZARSE “LA CONTRATANTE”
PROCED! A:

A).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIEN. ™ _E LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA

OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE L.. YUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL(
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESD. LA FECH. EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL

PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA 1. ~ REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE """RA A RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RET .NCIO. TC 1LSEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASLC "ME .~ “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FEC
SENALADA EN EL PRC .saMA, L A SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2.5 % ( DO
PUNTO CINCO POR € ENT, . YL ./PORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO K P
DE LA FECHA EN NIE « LURRIY EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LA OBRA, HASTA LA
REVISION DE ~0S WRAP™ .. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “EL
CONTRATIS 4” V¥ <TA El, MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS
SATISFAC” 1ON ™ . “LA CONTRATANTE”.

SI AL EFEC TAR® . LA R.LVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE ALGUNA
RETENCK N, . (MPC .{E SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SANTAMARIA DEL
ORO, NAY: XT,\ VY .0 PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE L# GACIONES
AC/ ™GOD. ' “EL CONTRATISTA”.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN Di PE LAS
PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATIST2

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -16- /4




OConstruycndo L.
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Un Mejor Municipio
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

s
%‘:.*3&"" 2017 - 2021

XLl Ayuntamients

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2021/M014-1P-001-CP

CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL, CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESEM™ CC ™ (ATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCIO" DE LA C RA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENA ADA EN ©L PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CO’ "TR. “ANTF .

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANT. ' PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LO5 RABAJOS ONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QU™ _ Ob. “TLIT” .¢ TRANSITORIAMENTE
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULART . “LJ ~“N. .ATANTE" DESIGNARA A
" LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSIN, M ZNE: PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICAD. ' D. LA LUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS .. 'BA,S ~OR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRAT », ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJEC” .ADO , ASl wOMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN L. " AMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PAk. LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DIS: “SICIONE. QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO EN. “ NORMATIVO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONT™™""R \ "N TODOS SUS EFECTOS JURIDICOS, UNA VEZ QUE HAY.
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE ! OTIVA ON A SUSPENSION, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO
CONVENIO MODIFICATORIO EN EL ¢ TE SE ES ABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL ‘UM "WIEN O DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE ” .5 CAUS. ™ TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMI )SI®” _.. W L CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
OPTAR POR LA TERMINA ™01y aNTIC 'ADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIV. - i MYNECION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO
PODRA OPTARF DRL ' cRMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES € .NERAL, . NYANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O DE FUERZA MAYOR
QUE IMPOS.. ‘TITF . LA CLNTINUACION DE LA OBRA.

YSL ™ COD SEDExA UN TERMINO DE 8 (CINCO) DiAS HABILES PARA QUE MANIFIESTE LO\Q
LEGAL v ™ ENGA, Asf COMO PARA QUE ACOMPANE LA DOCUMENTACION QUE
ENTREGADO rARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES KESPECTIVAS LEVANTANDO
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENCIA DE “EL CONTRATISTAY, PARA
CONSTATAR EL ESTADO FiSICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“LX CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Asf COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS

OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CARECERA MUNICIPAL SANTA
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CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSIC .~™"S QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTEN ‘Rvw ~VO.

“LE CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIP? A DEL C. NTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, A { COMO 7L .NICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFI "TC OE GF ANTIZAR LO
DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPx “BADAS PUR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION D™ 1S . “AB” JS ENCOMENDADOS,

=

ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERML "RA A ' ROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE I/ .. M. 1CV { ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, “EL. CONTRATISTA”, PODRA C .URRI ANic LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LE CONTRATAN '®” PROC. DERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CURRIR LA . “TIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NORECL uw. ™

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES cSTAN 9B. FADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDER/ EL FINIQ ITO CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION 1D.. _sTRATIVA.- “LE CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIERN
MOMENTQ RESCINDIR ADM a5.RAT). "MENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ESTA,
POR CONTRAVENCION A L S P . . “ICiONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

. ESTABLEZCA LA LEY DE UBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES
' ADMINISTRATIVAS £ .8Rt LA "7 RIA, AS{ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DE ‘EL ¢ *“*TRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

SON CAUSAI” ., DE RE. “SION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUE SE SENZ EN FORMA

ENUNCIATI. * M’ , NO LLAITATIVA.

A) NC WIC. ‘¥ » TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA;‘

B) . "t NDER INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS;

C) NO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIA

TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION;

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA CONTRATANTE”, LAS PACILIDADES NECESARIAS
PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;

OBRA; REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECEBA MUNICIPAL SANTA
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E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ~ “RGURIDAD
ESTABLECIDAS, ASf COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBl \{ “OSE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LE CONTRATANTE® LA CORRECTA APLICACION DE AP 'ICIPO ¢ TAJIDO ESTA
ASf SE1.O REQUIERA;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS 1. \BAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO;

H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIONDE ™ AGO ™"R. .{ORIDAD COMPETENTE;
Y

I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIO:. A OS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA I LAS AUSAucS DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LE CONTRATANTE” ORDENARA INSTR. F (AR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
LA QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA \ “RA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LEK CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) . ‘AS HABIL. 3 DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA E. ACTA E SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” N
ESISTA AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” 5. «w._  ~ 9MPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE DE LO
HECHOS, POR LO TANTO, “EL CON™ =TL ‘& PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUI
OBJECION O ACLARACION DERIVADO ,ELO. “Eh 'aDO EN ELACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE" DL "'-IRMIN’ JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA P\ r. 7_..0 A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RESCISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES ,uwn AL N YPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ)
DfAS HABILES CONTADOS A P~ _X L< LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INICIO DE
RESCISION, MANIFIEST® I JUE . SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME

- PERTINENTES. “LA C .3 ATZ ™™ .’ RESOLVERA Y NOTIFICARA L.O PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE

20 (VEINTE) DfA” HAF ¥ SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTB”  O. ~ .:ABEx #RECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

EN LA Rt 'OL  .ON 7 JE AlL EFECTO EMITA “LA CONTRATANTE”, SE RESOLVERA S@
HECHOS V. LER. 7" “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN SU ESCRITQ ACOMPANE; Asf
MIS? " SE i SOL\VERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y LA PR
HACER .. ™" A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PARA LO ANTERIOR SE DEBER# '-1‘41 LO
DISPUESTO FUR LOS ARTICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCION II Y 66 DE LA LEY DE ©BRA PUBLISA-

ESTADO DE NAYARIT. EN EI SUPUESTO DE QUE SE ACREDITARAN DANOS Y PERJUIC}OS POR/PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA VIGESIMA.
DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA V “EL

CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAM 1LADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LE CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTtAs
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
OBRA: REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA

A DEL. ORO, NAY. TERCERA ETAPA -19.- . A .
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(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-C( .™ DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRA. '3 v ~NTE,
ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN £™" “ASC '.£ HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/0 CU.. ' QU._~ _fRO SALDO A&

CARGO DE “EL CONTRATISTA”, El. MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRA. "NTE” EN UN PLAZO

NO MAYOR A 20 (VEINTE) D{AS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN Q. = LE SEA WOTIFICADA A “EL

CONTRATISTA"” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA LO CUAL SE I~ '“CL 'OC’ .AN LOS MATERIALES |

* QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PRC £SO ™ AL JISICION DEBIDAMENTE B

“ COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS L. ' . LIC FACION CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS ALA F. “HA “EF sCISION, SIEMPRE Y CUANDO

SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN A . ECUCION DE LOS TRABAJOS Q

COMPROMETIENDOSE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESC. TO A . NTREGARLOS EN EL SITIO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA.

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR A. O .{ZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS GASTOS FINAN “EROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCU. ‘NDOSE L. .S CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS DfAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO ~L PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO ~.£L . DN RATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE PUEDE EJEF !ITAR * A CONTRATANTE® Y LA APLICACION DE LAS PEN.
CONVENCIONALES POR EL RETR SO ‘€ LA r 3RA; EN EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIC. S« ~ .ENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN
LAS NORMAS Y REGLAME’ .0ws CO. "ESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “LA
CONTRATANTE” PODRA | IG™ .. €L CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS

. MAL EJECUTADOS, O LA "On.wCCIC [ DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A
SIN COSTO PARA “LF ,O. TRE™™" [E”.

SI “EL: CONTRB” IS). " sE NItA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS EN EL PLAZO QUE
SE LE CONC .OA Y . SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE", SE PROCEDERA A RECLAMAR EL
CUMPLIMIE. 'O " £I: CUNTRATO Y EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR “EL
CONTRA. S1. ANT LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMO 1.O ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 1471, ' .9, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL, VIGENTE EN EL ESTADO EN RELACION CON EL
ART. "m0 1. DE La LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRAT » QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO
FRACCION III DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA ViA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE.
PARA UESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBREGQSTO DE LA OBRZ

OBRA: IMTACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA
MARIA DEL ORO, NAY. TERCERA ETAPA -20- ﬂ .
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE “LK
CONTRATANTE" RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFT .TTTADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLXCION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURIS! 4CCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO PARA TO! O AQUE ¢ QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO [ "SPL "STO P/ RLA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL. CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO V. = LENTES EN EL
ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAM . “IVL. NEL " (BUNAL SUPERIOR DE
" JUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUD” » C/ "L, .ARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL; CONTRATIS"®” ¥ .UNC A AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTU.. . O "UA” JUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NC “XISTE RROR, LESION, DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE " .z. N . 'NI7 .R EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES. \

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARfA DEL ORO, N. VARIT, A LOS 14 DE JUNIO DE 2021

POR A CONTRATANTE

P

Z 1O

A o) ‘ .
— 4 W . . ﬂQII‘Lq(Q\_X‘
PROFF ANA __ORDIA LOPEZ . JULIO MONTERO HERNANDEZ

RES __ T MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Q%/
POR LA EMPRESA
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