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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

LICITAGION No.  2021/MD14-Flil-004-PR FECHA DE INICIO FORMATQ [HoJA: DE
CONSTRUCCION DE TECHUWMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USO0S
Sewitabfartn OBRA: MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM _ 1200772021
i o 5. LOCALIDAD: BUCKINGHAM FECHA DE TERMING DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
HIEL Rpenfumicts MUNICIPIO; SANTA MARIA DEL ORC 1170972621 DIA MES _ ANOC
05/07/2021
‘ DESCRIPGION. um VOL. P.U, CON LETRA P.U. BPORTE OBSERVACIONES
v |PRELIMINARES
“ILIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME
DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y M2 549.00 Quince Pesos 22/100 $15.22 $7,899.18
RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEC. DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME
| DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2
2 | INGLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA M2 58.08 Cuarenta y Ocho Pesos 24/100 $48.24 $2,801.78
EXCAVACION A MANQ. EN TERRENQ INVESTIGADO EN OBRA
v A CUALQUIER PROFUNDIDALD. INGLUYE: AFINE DE TALUD Y .
3 |FONDO, ACARREO. DENTRO Y FUERA (N CAMION VOLTEQ) | 3 60.98 Doscientos Pesos 97/100 L.$200.97 $12,255.15
DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.
3 [CIMENTACION
PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN GBRA, DE F'C=IQ0 "
4 KG/CM2, DE § CM. DE ESPESOR M2 58.08 Ciento Ochenta y Ocho Pesos 09/400 $188.09 $10,924.27
" |ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIFERENTES
DIAMETROS, DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, .
5 ABILITADO. ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS ¥ KG 1,558.51 Cuarenta y Cinco Pesos 96/100 $45.96 $74,620.12
DESPERDICIOS. )
" [coLOCAGION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4"
@ |FORMA DE L, DE 85 hﬂl N PZA 96.00 Dos Mil Ochoclentos Cuatro Pesos 78/100 $2,804.78 $269,258.88
ESTANDAR, INCLUYE:N GNDY|RLQIRED,
J— = T (VT P
GIMBRA EN CIMENTAG] ;ﬁ ;, POABAT| COMUN, PR
7 iM2.DE AREA DE CO| : lgl %3 gﬂ]gl TADO,j M2 4541 Cuatrocientos Dieciocho Pesos 53/10¢ $418.53 $19,005.45
__|omsrano. DESCINE oo - (5 S2m m
SUMINISTRO Y COLCACIO DE.EONE F'C= 241
8 {KGICM2. T.MA 3/4 BN CJMERTAGION BASES, i#§LUVE M3 13.53 Dos Mil Quinientos Pesos 27/100 $2,600.27 $33,828.65
ELABORACION, VAGIADD, IBRADO IMBRADO,
— T 51
o ((m MONTO PARGIAL $427,602.48
d A
S S m -] $427,602.48
o / MONTO ACUMULADO
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H. XL! AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

{LICITACION No.

OBRA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

2021/M014-F-004-PR
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS

MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM

BUCKINGHAM
SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO

FORMATO

[HOJA: DE

1210712021

FECHA DE TERMINO

11709/2021

A MES  ANO

05/07/2021

DOCUMENTO | L FECHA DE ELABORACION
D

DESCRIPCION.

VOL.

.U, CON LETRA

P.U.

IMPORTE

ORBSERVACIONES

(=]

SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE,
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN GAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREQ DENTRO
DE LA OBRA.

M3

Setecientos Cincuenta y Tres Pesos §7/100

$763.57

$16,962.86

[ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10/10.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

53.76

Sesenta y Nueve Pesos 78/100

$69.78

$3,751.37

-

~e

PISO DE CONCRETQ DE #C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE
ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE
PELO, LOSAS DE 3.08x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO
CON VOLTEADOR.

M2

53.76

Dos Mil Doscientos Seis Pesos 11/100

$2,206.11

$118,600.47

5 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA

ro

SUMINISTRC Y COLOCACION DE PLACA BASE 314" DE
ESPESOR DE 50X50 CM PARA RECIBIR COLUMNA DE AGERO
EN DADO, CON B PERFORACIONES PARA COLOCAR EN
ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA
ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, TUERCAS Y RONDANAS, APLICAGION DE
PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNGIONAMIENTO.

PZA

12.00

Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 45/100

$3,655.45

$43,865.40

SUMINISTRQ Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO

GRADO A36 EN COLUMNAS Y P RES
DISENO SEGUN PLANERIA EST P e
PROGRAMACION DE ROBOT P ORTE; MATERIAZIAND
DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, Toiall DE
ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDIOS. ESTANTE
PROCESO "GMAW', GORTES PUR MEDIDS cl93
PRESICION DE+, 1MM CON HE IENJFA DECDE
EQUIPO *P.A.C.”, ESMERILADO.{PRECALENTADG 2E &
MONTAJE CON GRUAS CAPACIPAD| 100{TON, PINTDUR
ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, YIARCA GOM f M
EN CALIDAD Y PRECIQ Y TOD(L.O ESARIO(PAR
CORREGTA COLOCACION.

@

6,115.52

Ciento Quince Pesos 24/100

$115.24

$704,752.52

¥N3S

MONTO PARCIAL

$887,932.62

MONTO ACUMULADO!

$1,315,535.10
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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

ﬁmmMmm
Ered S o
FUEL Syemionarte

OBRA:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

LICITACION No.

2021/M014-Fill-004-PR
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS
MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM
BUCKINGHAM
SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIO

FORMATO

[HOUA:

DE

12i07/2021

FECHA DE TERMINO

DOCUMENTO

FECHA DE ELABORAGION

11/09/2021

DA MES

AfIO

|

05/07/2021

DESCRIPGION.

U

VOL.

P.U. CON LETRA

P4,

IMPORTE
b

OBSERVACIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 6X2 112"
CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA .
INCL:NIVELACION, PLOMEQ,1 SOLDADURA, PRIMARIO
ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A
LA OBRA'Y MANIOBRAS.

KG

3.617.95

Ciento Quince Pesos 24/100

$115.24

$416,932.56

w

w

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE
DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA .
{NCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE,
SOLDADURA Y TODO 1O NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

KG

264.78

Sesenta y Cuatro Pesos 11/100

$64.11

$16,975.05

SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2 LISA CON
ROSCA! EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEQS Y
CONTRAFLAMBEOS. INCL: GANCHOS ROSCAS Y TENSOR,

KG

27643

Setenta Pesos 20/100

$70.,20

$19,405.39

~

(=]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO O-100
CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJACION-CON P1JA PUNTA DE
BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS ALO
LARGO DEL CLARD, ALINEADOQ Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION.

M2

612,14

Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 57/100

$743.,57

$455,168.94

SUMINISTRO ¥ COLOCAGIBN SEIGM ;:EQ{H ILE

ZINTRO USA CAL. 24 CORGR BEANTQ. Jh(!
MATERIALES, MANO DE ) ;_b BLAED
TUBERIA DE P.V.C. DE 6" TES T IEZ
PARA CONEXION DE PV CONILAMINAZR
DE CANALETA CON PIIAS PUNTA DE BRJ
1O NECESARIO PARA SU|GORRELTA) COlJ

LRs
?E’E\:hr

laj

A,
ﬁ’iﬁi’ﬁu
5;? v 7063

=

wvsglg

ML

€240

Saiscientos Treinta y Cuatro Posos 46/100

$634.46

$39,590.30

O 1N 36V

+

MONTQ PARCIAL

_MONTO ACUMULADO

$948,072.24

$2,263,607.34
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H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No. 2021/M014-FIII-004-PR.
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM -
EMPRESA: CAYCOVA SA DE CV
INICIO: 12-JULIO-2021 TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2021
DURACION: 62 DIAS  FECHA DE CONCURSO: 5 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO POR MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

. 2021
1 Clave  Descripoida Tridad Total & Ao Sep

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA
PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL
ORQ, LOCALIDAD BUCKINGHAM

PRELIMINARES

I LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA M2 3 7.899.18 $ [ 7I899.18
DE EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE,
DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR.
PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION
VOLTEO. DEL MATERJIAL PRODUCTO DEL DESPALME

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 M2 $ 2.801.78 5 [ 2180178
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
3 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADGEN M3 & 12,255.15 $ [ 12]2ss. 15
OBRA Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE
DE TALUD Y FONDO. ACARREO. DENTRO Y FUERA. EN
CAMION VOLTEOj) DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE.
CIMENTACION
4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE M2 3 10,92427 $ 10.924)27
F'C=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR
5 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE - KG 3 71,629.12 § 71.628112
DIFERENTES DIAMETROS, DE F'Y=4200 KG/CM?.
INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO. ARMADO,
TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.
6 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDC DE 3/4" PZA $ 26925888 $ 269,258]188
FORMA DE L, DE 85 CM DE ALTURA, Y 12.5 CMDE
ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO,
77\ CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS s ACABADO COMUN, M2 3 19,005.45 $ 19.005145
~ POR M2. DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE:
HABILITADO, CIMBRADO. DESCIMBRADO.
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 M3 $ 3382865 § 33.828l65
KG/CM2. T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES,
INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO,
9 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, M3 3 16,962.86 §$ 16,962.8%

COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM

7 LN
DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREQ X i T
DENTRO DELA OBRA. TESOR"L.R! HUNYCIFAL
COPERADROP

10 ARMADO ENLOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- M2 $ 3,75137 FHENT Q,@@.m 136414, ~
10/10.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. D PNANCIAMIENTO I
. EJERCICIC FISCAL 70?(
11 PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM?2,DE 10 CMS.DE M2 118,600.47 PRCGRANA7: (5 & 43.12744conFormE A Lo
ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADG CON BROCHA ACCION SENALADO A LA POLIZA
DE PELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y CAPITULOMN N
ACABADO CON VOLTEADOR. PARTIDA | \ O- ,@

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA, e
ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

- , CAYCOVASADECY 0229
L e REPRESENTANTE LEGAL 00



H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No. 2021/M014-FIII-004-PR

OBRA: CONSTRUCCION BE TECHUMBRE EN-CANCHA DE USOS$ MULTIPLES ENLA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

EMPRESA: CAYCOVA SADECV
INICIO: 12-JULIO-2021 TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2021
DURACION: 62 DIAS  FECHA DE CONCURSO: 5 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO POR MONTOQS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave

2021
Descripeitn Unidad Total Jul Ago Sep

12

13

14

15

16

17

18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE 3/4" DE PZA % 4386540 3 420630 § 2884298 § | 10.816.12
ESPESOR DE 50X50 CM PARA RECIRIR COLUMNA DE

ACERO EN DADO, CON 8 PERFORACIONES PARA

COLOCAR EN ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR LAS

‘COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE!

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
TUERCAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARIO Y
PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODOLO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION'Y
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y FABRTCACION DE ESTRUCTURA DE KG $ 70475252 % 67,579.01_$  463.398.92 §  ]173,774.59
ACERO GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE

ESPESORES Y DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL.

INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE,

MATERIAL, MANG DE OBRA, EIMPEEZA POR CARDA,

FONDO PRIMARTO DE ANTICORROSIVO AL TOS
SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW',
CORTES POR MEDIOS ROBOTICCS DE PRESICION DE+.
1IMM CON HERRAMIENTA DE CORTE CON EQUIPC
"P.A.C.", ESMERILADQ. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTATF CON GRIJAS CAPACIDAT 100 TON, PINTURA
ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE KG $ 41693256 § 39,979.84 § 274,147.43 §  1102,805.29
6X2 1/2" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA .

INCL:NIVELACION, PLOMEO,] SOLDADURA, PRIMARIO

ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE,

FLETE ALA OBRA Y MANIOBRAS. -

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO KG $ 1697505 § 1.627.75_% 1116167 A& ] \a.185.63
DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN Q

PLANERIA . INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA,
PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA KG § 19,405.39 $ 1,860.80 8 12,7590 Y 4,784.89

CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA
CONTRAVENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS. INCL.:

GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO M2 $ 45536894 § 43,646.36 3 299.289.15 §  112,23%.43
0O-10¢ CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FITACION CON
PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS
COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y
TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE ML § 3950030 § | BSERE AT B4
LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: Yy
MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, FUENTEDE =N
TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS FINANCIAMIENTO I kg{({ \

ESPECIALES PARA CONEXION DE FVC-CON LAMINA, EJERCICIOlFISCAL | 9671 \

REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA
DE BROCA. 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION, -

PROGRAMA ‘ ==

— CONFORME A LD
ACCION SENALABO A LA POLIZA
CAPY

NO. M

ALFONSO ARATHANALENZUELA TAPIAva  /

[ 7 /'Z CAYCOVA SADECV
Z REPRESENTANTE LEGAL n0oe30
—— ¥ = PG GRARIA \ ONFORME A LO, ]

A¢C'0N \ SENALADO A LA POLIZA

ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIf o s S Ko fogped |
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H. XLT AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No. 2021/M014-FIII-004-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM
EMPRESA: CAYCOVA SADE CV
INICIO: 12-JULIO-2021 TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2021
DURACION: 62 DIAS  FECHA DE CONCURSO: 5 DE JULIO DE 2021
PROGRAMA CALENDARIZADO POR MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2021
Clave Descripeién Unidad Total Jul Ago

g Sep
TOTAL PARCIAL: $ 2'263,607.34 § 68512199 § 1'160,123.41 §  418,361.94
TOTAL ACUMULADO: $ 68532199 § 1'845245.40 $ 2'263,607.34
I
N

777}
TESORERM MUMICIPAL
N “OFERADD” /
F
F!q’\!EAN!‘ICEigli LENTO 751 / \
JERCICIO FiscAL) Y] e
== PP GRAYIA \ J LONFORME ALO,
afoion \ SEHALADO A LA POLIZA
T CAPITLLO \
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H. XL.TAYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICTTACION No. 2021/M014-FII-004-PR

‘OBRA: CONSTRUCCION RE TECHUMBRE EN-CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIPAD DE BUCKINGHAM

EMPRESA: CAYCOVA SADECV
INICIO: 12-JULIO-2021 TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2021
DURACION: 62 DIAS  FECHA DE CONCURSO: 5 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cantidad 2021
Descripeitn Unidad progranyads Jul

Age

Sep:

7

10

11

12

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA
DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO,
LOCALIDAD BUCKINGHAM

PRELIMINARES

LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENCO EN AREADE =~ M2 515.00 [ 319.00
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESEIERRE, DESPALME

DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y

RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL

PRODUCTO DEL DESPALME

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 M2 58.08 [58.07
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

EXCAVACION A MANO. EN TERRENG INVESTIGADO EN M3 60.98 [ le0.97
OBRA Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE

TALUD Y FONDO. ACARREQ. DENTRO Y FUERA. (EN CAMION

VOLTEO) DE LA OBRA. DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

CIMENTACION

PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE F'C=100 M2 58.08 58.07
KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIFERENTES KG 1558.51 1,558.50
DIAMETROS, DE F'Y=4200 KG/CM2. BNCLUYE: SUMINISTRO,

HABILITADO. ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y

DESPERDICIOS.

COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" PZA 96.00 96.00
FORMA DEL, DE 85 CMDE ALTURA, Y 12.5 CM DE ROSCA
ESTANDAR, INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO.

CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, M2 4541 45.40
POR M2. DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO,
CIMBRADO. DESCIMBRADO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 M3 13.53 i3.52
KG/CM2. T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: ’
ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.

SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, M3 22,51 22
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE

ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREO DENTRO

DELA OBRA.

ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6/6- M2 53.76 A 34.2

10/10.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 16 CMS. DE M2

5376 3420 ey ppen,

ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE

FUEN E DE
EINANGIAMIENTO

PELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO 23 |

CON VOLTEADOR. EJERCICINFISAL “T07

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA RRANA NAATORMEALO .
Acfzz & SENALADD ALAPQLIZA |

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PLACA BASE 3/4" 12,00 SAPITILO | 1 AN 49,295
rakTIDA - (F8CRN

’ ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPI
L L M CAYCOVA SA DE CV /’;}@'
REPRESENTANTE LEGAL
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OBRA: CONSTRUCCION DE TEC

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No. 2021/M014-FII-004-PR

EMPRESA: CAYCOVA SA DE CV
INICIO: 12-JULIO-2021 TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2021

DURACION: 62 DIAS

FECHA DE CONCURSO: 5 DE JULIO DE 2021

HUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

|

Clave

Deseripoion

Canfidad
programisia

Unidagd

2021
Jal

Ags

13

14

16

17

18

ESPESOR DE 50X50 CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO
EN DADO, CON 8 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN
ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA,
ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, TUERCAS Y RONDANAS, APLICAC TONDE
PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO
GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y
DISENO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE-
PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL,
MANCDE CBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO
DE ANTICORROSIVO AL TOS SOLIDOS, SOLDADURA
MEDIANTE PROCESO "GMAW’, CORTES POR MEDIOS
ROBOTICOS DE PRESICION DE+ 1MM CON HERRAMIENTA
DE CORTE CON EQUIPO "P.A.C.", ESMERILADOG.
PRECALENTADOQ DE ACERO, MONTAITE CON GRUAS
CAPACIDAD 100 TON, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y
VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 6X2
172" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:
NIVELACION, PLOMEO,1 SCLDADURA, PRIMARIO
ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE
ALA OBRAY MANIOBRAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE
DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA .
INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE,
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA,
EIECUCION.

SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 172" LISA CON
ROSCAIEN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEOS Y
CONTRAFLAMBEOS. INCL: GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO O-
106 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJACION CON PIJA PUNTA
DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A 1O
LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO 1O NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA
ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DR LAMINA,
TUBERIA DEP.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES
PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES,
FIJACION DE CANALETA CON PIIAS PUNTA DE BROCA
141" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

ATLFONSQO ARATH
L T M e

KG

KG

KG

KG

6115.52

3617.95

264.78

276.43

62.40

586.41 4,021.36 ] 1,507.93

34695

2.378.92

1 892,09

25.38

174.10 |

65.28

26.50

181.76° =}

68.16

612.14 3870 402:_50 / 1 150.93

597

\

4103

538

[

MAMYCIPAL
\{n} ‘

TESORER{
“OBE

FUENTRDE

FINAMED .MIEW

?5-

EJERCI&:{C FiSGaAL

2021
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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

LICITACION No,  2021/M014-Flli-084-PR FECHA DE INICIO FORMATO fHOJA: DE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS
Searten o OBRA: MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAMR 12712021 _
- ':;{ei B LOCALIDAD: BUCKINGHAM FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
T Bt MUNICIPIO; SANTA MARIA DEL ORO 11/0972021 1A MES _ ANO
05/07/2021
DESCRIPGION. UM VOL. P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
PRELIMINARES
LIMPIA. TRAZO Y NIVELAGION DEL TERRENQ EN AREA DE
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME
DEL TERRENO VEGETAL (20 CM, ESPESOR PROMEDRIO) Y M2 519.00 Ocho Pesos 03/100 $8.03 $4,167.57
RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO. DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME
DEMOLIGION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 .
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA M2 58.08 Treinta y Un Pesos 247100 $31.24 $1,814.42
EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA
Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INGLUYE: AFINE DE TALUD Y . ]
FONDO, AGARREQ. DENTRO Y FUERA (EN CAMION VOLTEQ) M3 60.98 Ciento \(elntjocho Pesos 40/100 $128.40 $7,820.83
DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.
CHMENTACION
PLANTILLA DE CONGRETO, HECHO EN OBRA, DE FIC=I00
KGICM2, DE 5 CM. DE ESPESOR M2 58.08 Clento Setenta y Un Pesos 71/100 $171.71 $9,972.92
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIFERENTES
DIAMETROS, DE F'Y=4200 KG/CM2. iNCLUYE; SUMINISTRO,
HABILITADD. ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y kG 1,558.61 Cuarenta y Dos Pesos 70/100 $42.70 $66,548.38
DESPERDICIOS.
COLOCACION DE ANGLA DE FIERRQ REDONDO DE 3/4"
FORMA DE L, DE 85 CM DE ALTURA, Y 12.5 CM DE ROSCA PZA 96.00 Tres Mit Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 36/100 $3,473.36 $333,442.56
ESTANDAR, INCLUYE: PLOMEQ.
TS
CIMBRA EN CIMENTAGIOR ater gt COMUN, POR
M2. DE AREA DE C CTQOLINCLL f%l: ADO, m2 4541 Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 66/100 $453.66 $20,800.70
CIMBRADO, DESCH @ ao| 618 e 22 ?
L R ) el ‘
DT -~
SUMINISTRO Y COOCAGICN D g@g& FiGe 2]
KGICM2. T.MA 314" EN JIMENTACH SES, INCLUYE: M3 19.53 Dos Mil Cuatrocienios Setenta y Tres Pesos 21/100 $2,473.21 $33,462.53
ELABORACION, VAEIALJD, IBRADO § SEIMERADUS?
N/
R P MONTO PARGIAL $477.838.94 .
o Hm
o A $477,838.91
Ml & MONTO ACUMULADO!
o ¥
2 N\ » %
2D A L B
e EONNS 0 = . .
() »z - !
om
o) o0 a
2 22 3 Lolg . M=
s .
%) >y > StTeld
iy EMRRESA I REPRESENTANTE
RA MARTINEZ ESTELA IBARRA MARTINEZ FIRMA
I»
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H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.

OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO;

2024/M014-FIll-004-PR
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS

MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM
BUCKINGHAM
SANTA MARIA DEL ORO

FECHA DE INICIG

FORMATO

[Hoaa: DE

1210772021

FECHA DE TERMINO

FECHA DE ELABORACION

11/09/2021

1A MES  ANO

DOGUMENTO %ﬁ“

05/07/2021

DESCRIPCION.

Ut VOL.

P.U. CON LETRA

P.U.

IMPORTE

OBSERVACIONES

SUMINISTRO Y RELLENC DE METERIAL INERTE,
COMPAGTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE ACARREO DENTRO
DE LA OBRA.

M3 2251

Seisclentos Setenta y Cuatro Pesos 55/100

$674.55

$15,184.12

o

ARMADO EN LLOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66~
10M0INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2 53.76

Cincuenta y Seis Pesos 06/100

$56.06

$3,013.79

PISO DE CONCGRETO DE £'C=150 KG/CM2, DE 10 GMS. DE
ESPESOR.ACABADO PULIDO © RAYADO CON BROGHA DE
PELO, LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO
CON VOLTEADOR.

M2 53.76

Doscientos Noventa Pesos 03/100

$290.03

$16,592.01

wr

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA

o

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE PLACA BASE 3/4" DE
ESPESOR DE §0X50 CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO
EN DADO, CON 8 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN
ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR 1.AS COLUMNAS DE LA
ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, TUERCAS Y RONDANAS, APLICACION DE
PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNGIONAMIENTO.

PZA 12.00

Tras Mil Ciento Dos Pasos 33/100

$3,102.33

$37,227.96

SUMINISTRO Y FABRICA
GRADO A36 EN COLUMN
DISERO SEGUN PLANERIA EST
PROGRAMACION DE RPBO P4
DE OBRA, LIMPIEZA POR C R} .

TURADE ACER

: gsmsoneé
= iNCTUvE: [T1

@Em.wo
0 DE

DURA MEDIANTE

oTIcns Bl

, PINTURA 7
ESMALTE COLOR ROJO Y VERUE, omex B BIMILAR
EN CALIDAD Y PRECIO[Y-TOREHO-NECESARIGFARE S

£ CORTY o
EQUIPO "P.A.C.", ESMERILADO, ENTADO D @f}%&

CORRECTA GOLOCACION.. :B,

=

i

KG 6,115.52

Giento Dieciocho Pesos 14/100

$118.14

$722,487.93

‘:G
TOIN

MONTO PARCIAL

$703,505,41

MONTO ACUMULADO
st st

$1,271,344.32

071 93WE04NO D]

(
4

YZITOd FI Vv OQVIvNIS
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¢ _TNOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE
ESTELA IBARRA MARTINEZ

o~

Estela T. M

FIRMA
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) ESTELA {BARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LICITACION No.  2021/M014-Fill-004-PR FECHA DE INICIO FORMATO [HodA: DE
: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS
Geantobind OBRA: MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORQ, LOCALIDAD BUCKINGHAM 12/07i2024
Detora e LOCALIDAD; BUCKINGHAM FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
Pl Sribsnisivte MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 11/09/2021 DIA MES __ARO
05/07/2621
# DESCRIPCION. um [ voL P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 6X2 1/2"
GAL. 14 PARA ESTRUGTURA DE CUBIERTA .
14 |INCL:NIVELACION, PLOMEO,1 SOLDADURA, PRIMARIO KG | 3617.95 Cianto Diacisiete Pesos 71/100 $117.71 $425,868.89
ESTRUGTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE A
LA OBRA Y MANIOBRAS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE
DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA .
15 JINCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, Ke 264.78 Noventa y Un Pesos 41/100 $91.41 $24,203.54
SOLDADURA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION.
SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON
16 [ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEOS Y KG 276.43 Qchenta y Dos Pesos 73/100 $82.73 $22,869.05
CONTRAFLAMBEOS, INCL: GANCHOS ROSCAS Y TENSOR,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO a-100
CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIAGION CON PLA PUNTA DE
17 BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO M2 612,14 Seteclentos Setenta y Tres Pesos 21/100 $773.21 $473,312.77
LARGO DEL GLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU GORRECTA COLOGACTON-
Yoz [3lm|m
% 3‘_5_ ‘_(_, ofmiz
SUMINISTRO Y COLO &? figs BdauidEne AMINA
ZINTRO USA CAL. 24 GGL( cﬂ e %
MATERIALES, MANO GE OBRA| DOBERDE iNa, T3
18 |[TUBERIA DE P.V.C. DE 6" £N BAJANPES PIEZAR ESPEGIALES | ML 62.40 Quinientos Noventa y Un Pesos 58/100 $591.58 $36,914.5!
PARA CONEXION DE HVC SON INA, B ES, FlgacidN
DE CANALETA CON PIJIAS PUNTA DE Bﬁ( 141 Ygrx
LO NECESARIO PARASU GCORRECITA ACIONS
o O im / )
oA
rf = MONTO PARGIAL $003,168.84
a > 7/
o = $2,254,513.16
E i T vl MONTO &UMULADO
=
ASTICE
>z Ry J M
g '5‘ L ]
S i
o 3 g
» M -3
(- >
y Qr ™~ /
0 mt
N
o2 > g sT e ’ ol I:.~ <.
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ESTELA IBARRA MARTINEZ H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION: 2021/M014-Fill-004-PR INICIA: 12/JULIO/2021
QERA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA FINALIZA: $3/SEPTIEMBRE/2021
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DURACION: 62 DIAS
DE BUCKINGHAM. ‘

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES POR EJECUCION DE LOS TRABAJOS

2021
Clave Descripcion . Unidad Total Jul Ago Sep

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLJCA DE USQS
MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM

PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS. M2 S 4,167.57 $ 4;1337.57
INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL {
20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION
VOLTEQ. DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME

2 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KG/CM2 INCLUYE M2 s 1,81442 § 1.8 ;4.4-2
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

3 EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADG EN OBRAYA M3 S 7,829.83 § 7;8?9.83
CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.
ACARREC. DENTRO Y FUERA (EN CAMION VOLTEOQ) DE LA OBRA DEL
MATERIAL NO UTILIZABLE.

CIMENTACION

4 PLANTILLA DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, DE F'C=I00 KG/CM2, DE5 M2 $ 9,972.92 § (340847 3§ 603949 & 504.96
CM. DE ESPESOR

5 ACERQ DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIFERENTES DIAMETRQS, KG $§ 6654838 $ 2274438 § 4043446 B 3,369.54
DE F'¥=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADQ. ARMADO,
TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

6 COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" FORMADEL,DE PzZA $ 33344256 $ 113,961.46 § 202,597.94 B 16,883.16
85 CM DE ALTURA, Y 12.5 CM DE ROSCA ESTANDAR, INCLUYE: )
NIVELACION Y PLOMEQ,

-8

7 CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, POR M2, DE M2 S 20,600.70 $ {7,04075 § 12.516.88 % 1,043.07
AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO.

3 /™, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. T.MA M3 $ 3346253 § 11,436.61 3 20,331.62 %
i 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: ELABORACION,
VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.

694,30

9.225.79 768.82

) SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, COMPACTADO CON M3 S 15184312 § (518951 %
PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTG :
INCLUYE ACARREQ DENTRO DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION.

0 ARMADO EN LOSA CON NFLLA ELECTROSOLDADA 6/6- 10/10NCLUYE: M2 $ 301379 8  [103003 § /] 18116 & 52.60
/
1 PISO DE CONCRETO DE F{C=150 KG/CM2, DE 10 €MS. DE M2 $ 15,5-'rzor—$“g'—:ﬁg¢9;+ \ 947365 & 789147
ESPESOR.ACABADO PULIO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS TESORERIA z N
A

DE 3.06%2.00 M., JUNT, HRIAS Y ACABADO CON VOLTEADOR.

FUENTE DE

|
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA FINANCIANIENTG

N
1803 0,1
_CONFORME A LO
SENALADU A LA POLIZA

GA’BXS‘E?/ " DE ESPESOR DE PZA S 37,27
YRECIBIF MNA DE ACERO EN DADQ, CON 8
R ACTORES PARA COMQCAR EN ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR LAS
COLUMNAS-DE LA ESTRUCHS RA, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE
CBRA, HERRAMIENTAS, TUEREAS ¥ RORDANAS, ARHICACION DE
PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO
£é iCﬂ . E » /"f*z
ESTELA IBARRAMARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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'STELA IBARRA MARTINEZ

ICITACION: 2021/M014-FIt1-004-PR

YBRA: CONSTRUECCION DE TECHUMBRE EN CANMCHA
YE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD

JE BUCKINGHAM.

H. XLt AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

INICIA: 12/1UL10/2021

FINALIZA: 11/SEPTIEMBRE/2021

DURACION: 62 DIAS

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES POR EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave

Descripcion

Unidad

2871

pAEEA

Total Jol

Ago

Sep

13

147N

15

6

i7

18

2N

MECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION ¥ FUNCIONAMIENTO,
SUMINISTRG Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERC GRADO A36 KG
EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y DISENIO SEGUN PLANERIA
ESTRUCTURAL., INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO
DE ANTICOREOSIVO AL TOS 5OLIDUS, SOLDADURA MEDIANTE PROCEST
“GMAW', CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE PRESICION DE+. IMM
CON HERRAMIENTA DE CORTE CON EQUIPO “P.A.C.", ESMERILADO.
PRECALENTADO DE ACERO, MONTAIE CON GRUAS CAPACIDAD 100
TON, PINTURA ESMALTE COLOR RQIOC Y VERDE, MARCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 6X2 /2" CAL. 14 KG
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NJVELACION, PLOMEQ,1
SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE , FLETE A LA OBRA Y MANIOBRAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES KG
MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA . INCLUYE: PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. '

SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2” £ISA CON ROSCAI EN KG
LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS. INCL:
GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO 0-100 CAL. 24
COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE
LAMINA, FUACION CON PUJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN
PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODC LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA
CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
DOBLADO DE LAMINA, TUBERTA DE P.V.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS
ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES,
FIACION DE CANALETA CON PLAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" ¥ TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

ML

TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO:

2'254,513.16 $

722,487.53

(3

52544548 8

1197,042.05

425,868.89 (s

309,722.83

§  1116,146.06

24,203.54

3

17,602.57 8 | 660097

22,869.05 i

g

1663204 $ | 6,237.01

473,312.77 \

$

34422748 $

]129,085.29

36,914.55

G

2684698 $ | 10,067.61

183,951.95

3

1'570,823.
3 183,951.95 § 1'753,975.18

500,537.98
54,513.16

L

T

'ON.

PISC DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE

ESPESOR.ACABADC PULIDO O R

TESORERIA MUNICIPAL
“OPERADRY
FUENTE DE !
F!UNEANICIANHEN'TD ks ;
EJERCICIO FISCAL 'Q—@, i v
PROGRAMA FORWME
ACCION SENALADO A LA POLIZA
CAPITULD No.
PARTIDA_ (' Of o
Lsleia 1Mz ‘
ESTELA IBARRA MART!NEZ C N
REPRESENTANTE LEGAL
TNNICIPAL
_ “OPERADOY
M2 53.76 Fuidahe o8 —
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ESTELA IBARRA MARTINEZ

LICITACION: 2021/M014-FliI-004-PR

DBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA
DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD

DE BUCKINGHAM.

H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

INICIA: 12/JULI0/2021

FINALIZA: 11/SEPTIEMBRE/202T

DURACION: 62 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave

Destripcion

Uniidad Cantidad

2021

Jul

Ago

Sep

277N

10

11

12

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE
USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL OROQ, LOCALIDAD
BUCKINGHAM

PRELIMINARES

LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE
EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHJERBE, DESPALME DEL
TERRENG VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE
LA OBRA, EN CAMION VOLTEC. DEL MATERIAL PRODUCTQ DEL
DESPALME

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F"C 150KG/CM2
INCLUYE HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA

EXCAVACION A MANO. EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA Y
A CUALQUIER PROFUNDIDAD. JNCLUYE: AFINE DE TALUD Y
FONDO. ACARREQ, DENTRO Y FUERA {EN CAMION VOLTEQ) DE
LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,

CIMENTACION

PLANTILLA DE CONCRETOQ, HECHO EN OBRA, DE F'C=IC0O
KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DE DIFERENTES
DIAMETROS, DE F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS,

COLOCACION DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 3/4" FORMA
DE L, DE 85 CM DE ALTURA, Y 12,5 CM DE ROSCA ESTANDAR,
INCLUYE: NIVELACION Y PLOMEO.

CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS , ACABADO COMUN, POR

. M2, DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO,
" CIMBRADO. DESCIMBRADO.

SUMINISTRC Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2Z.
T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE:
ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.,

SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, COMPACTADO
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO
COMPACTO INCLUYE ACARREQ DENTRO DE LA OBRA.

ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-
10/10.NCLUYE: SUMINISTRO Y COLDCACION,

PISO DE CONCRETO DE F'C=150 K@/CM2, DE 10 CMS. DE
ESPESOR.ACABADO PULIDO OR O CON BROCHA DE PELO,
LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADO CON
VOLTEADOR.
ESTRUCTURA D

sum

M2 519.00

M2

58.08

M3 60.98

Mz 58.08

KG 1558.51

PZ& 96.00

M2 45.41

M3 13,53

M3 22,51

M2 53.76

M2 53,76

PZA
n

12.00

Mz

e _
ESTE&?BARRA ARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL

[ Si9.00

k8.07

[ ko097

{

19.85

35.28

| 2.94

l

532.65

946.94

| 78.91

J

32.81

58.32

15.51

27.59

462

8.22

769

13.67
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] 721 2.7 )
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PROGRAMA

CONFORMENA L

LCCIOM

SENALADO A LARZLIZA

CAPITULO

PARTIDA

No.| Gpogpq |

!

i 27 r\
000239



ZSTELA IBARRA MARTINEZ

ICITACION: 2021/M014-FIl-004-PR

JBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA
JE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD

JE BUCKINGHAM.

H. XLl AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
INICIA: 12/1UL10/2021

FINALIZA: 11/SEPTIEMBRE/2021

DURACION: 62 DIAS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion Unidad

Cantidad Jul Ago Sep

2021

CON 8 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DE DADOS,
Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TUERCAS Y
RONDANAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A
DOS MANOS, ASt COMO TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

13 SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO KG
GRADO A36 EN COLUMNAS Y PLACAS BASE ESPESORES Y
DISERO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE:
PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO
DE OBRA, LIMBIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO DE
ANTICORROSIVO AL TOS SCLIDOS, SOLDADURA MEDIANTE
PROCESO “GMAW', CORTES POR MEDIOS ROBOTICOS DE
7\ PRESICION DE+ 1MM CON HERRAMIENTA DE CORTE CON
" EQUIPO "P.A.C.", ESMERILADO. PRECALENTADO DE ACERO,
MONTAJE CON GRUAS CAPACIDAD 100 TON, PINTURA
ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD Y PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION,

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 6X2 1/2" KG
CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA . INCL:NIVELACION,
PLOMEG,1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS
MANOS DE PINTURA ESMALTE , FLETE ALA OBRAY
MANIOBRAS.

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE KG
DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA . INCLUYE:
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

i6 SUMINISTRO Y HABILITADG DE VARILLA DE 1/2" LISA CON KG
ROSCAL EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEOS Y
CONTRAFLAMBEOS. INCL: GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO TIPO O-100 M2
7, CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

ROLADO DE LAMINA, FISACION CON PlJA PUNTA DE BROCA.

CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL

CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

COLOCACION,

18 SUMINISTRC Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINAZINTRO ML
USA CAL. 24 COLOR BLANCQ, INCLUIYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EN
BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PYC CON
LAMINA, REMACHES, FACION D CANALETA CON PHAS
PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TOD LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

Esfela 7.4

ESTELA IBARRA MARTINEZ

6115.52 ! 4 447 65 | 1.667.86

3617.95 | 2,631.23 | 986.71

264.78 192.56 72.21

276.43 ! J

612,14

62.40
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-FIli-004-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE =N CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

FECHA DE INICIO: 12 DE JULIC DE 2021 : DURACION DE LOS TRABAJOS: 62 DIAS GALENDARIO
FECHA DE TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 _ ‘ FECHA DE ENTREGA: 5 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA POR MONTOS MENSUALES

2021
Clave Descripcitn ) Inicia. Termina Total 0] Jul-31 Jul 01 Ago31 Ago 01 Sep-40 Sep

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS
MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD BUCKSEIGHAM

PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS, 1242021 13/Julf2621 $ 834552 [§ 834552
INCLUYE: DESMONTE, BESHIERBE, DESPALME DEL TERREND
VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE LA ORRA, EN
CAMION VOLTEO, DEL FFATERIAL PRODUGTO DEL DESPALME

2 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE F'C 150KGICM2 INCLUYE 12/Juli2021 15/dul/2021 $ 5,846.33 | § 5,846.33
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

3 EXCAVACION A MANO, EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA Y A 14/Julf2021 18/Juli2ted $§ 4841535 § 18,415.35
CUALQUIER PROFUNDIBAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO.
ACARREO. DENTRO Y FIJERA (EN CAMION VOLTE®) DE LA OfBRA DEL
MATERIAL NO UTILIZABLE.

CIMENTACION

4 PLANTILES DI {ETE, HECHO EN OBRA, DE F'C=l00 KG/CM2, DE 5 17/Juff2021 21/dul2¢2t $ 4043698 [§ 1043698

g Esmu TURA, DE DIFERENTES DIAMETROS,  20/Juf/2021 25/Jul/2L21 $ 9623799 [§ 56.537.99
REIUYRYS MINISTF"O HABILITADO. ARMADO,

n A :
A‘c p) FjlﬁR O REDGNDO DE 3/4" FORWIA DE L, 20/Juf2021 25/Jul/2ti2 $ 20026464 |§ 200,264.64

6
7 2402021 28/u2021 $  §2,582.39 [ 3358239

o

)

) , ) $ 2853899 [§ 38.538.99

o ! Wik T /
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FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021

)

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CRO
LICITACION No.- 2021/M014-FI11-004-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

FECHA DE TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DURACION DE LOS TRABAJOS: 62 DIAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA: 5 BE JULIC DE 2021

PRO(QRAMA DE EJECUCION DE OF‘RA POR MONT’OS MENSUALES

Clave

Descripcion

Inicia

Termina

Total

2021
01 Jul-31 Jui

01 Ago-31 Ago

01 Sep-30 Sep

10

1

12

13

3/4" EN CIMENTACION PARA BASES, INCLUYE: ELABORACION,
VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.

SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, COMPACTADO CON

28/Juli2021

PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPALTO
INCLUYE ACARREQ DENTRO DE LA OBRA.

ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- 10/10.INCLUYE:
SUMINISTRQ Y COLOCACION.

PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 ClS. DE
ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON BRGCHA DE PELO,
LOSAS DE 3.06x2.00 M., JUNTASFRIAS Y ACABADG: CON VOLTEADOR:

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE PLACA BASE 3/4"DE ESPESOR DE
50X50 CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EM DADOQ, CON 8
PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DE DADOS, Y RECIBIR
LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANCE

DE OBRA, HERRAMIENTAS TUERCAS Y RONDANKS, APLICACION DE:

PRIMARIO

DOS MANOS, A’fSI COMO TODO LO

REPRE

314Julf2021

31/Julf2021

24/Juif2021

28/Julf2021

ENTANTE LEGAL

31AJulf2021 $

04/Ago/2021 $

04/Ago/2021  $

28/Julf2021 $

05/Sep/2021  $

08/Sep/2021 $

16,960.83

3 16.960.83

3,442.25

$ 491.75

$

2,950.50

21,770.65

$ 3,110.09

$

18,660.56

56,699.40

$ 36,699.40

4

765,785.41

5 86.459.64

5

{ 592,866.13

g\

\86,459.64

R

394,501.27

%3

263.000.85

$

131.500.42

/= T pMEz

L -
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENT(: DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITAGION No.- 2021/1014-F111-004-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAfA

FECHA IE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS; 62 DIAS CALENDARIO
___FECHA DE ENTREGA: 5 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PROGRAMA DE EJECUGION DE OBRA POR MONTOS MENSUALES

2021
Total 01 Jul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

Clave Descripcién Inicia Termina

ESMALTE , FLETE & LA OBRA Y MANIOBRAS.

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DI DIFERENTES
MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN PLANERIA . INCLUYE: PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3 19,341.29 | $ 9.670.65

15/Ago/2021 08/Sep/2021 &  29,011.94

16 SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA C{ON ROSCAI EN 20/Ago/2021 04/Sepf2021  $  21,931.96 § 15,791.01 | $ 6,140.95
LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS. INGL:

GANCHOS ROSCAS Y TENSOR.

$ 487.771.52

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAKINA PINTRO TIPO1D-100 CAL. 24 01/Sep/2021 16/Sep/2021  §  487,771.52

COLOR BLANCO. [NCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE
LAMINA, FIJACION CON PIJA PUNTA DE BROCA, CORTES EXACTOS EN
RIEZAS COMPLET#S A LLO LARGO DEL CLARO, ALINEALIC Y TODO LLO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

42,160.56

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMALETA DE LAMINA ZINTRO USA 07/Sepi2021 11/Sep/2021 $ 4216056

CAL. 24 COLOR BLANCO. INGLUYE: WATERIALES, MANCI DE OBRA,
DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PV.C. DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS
ESPECIALES PARA CONEXION DE PYC CON LAMINA, REMACHES,
FIJAGION DE CANRLETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO

LO NECESA U CORRECTA COLOCAGION.
i
T e m
TOTAL PARCIAL: 0 323 - $ 2°240,703.98 § £64,389.90 $ 912,610.34 § 703.74
TOTAL ACUMULADO g Omi $ §64,389.90 $ 2'240,703,98
% PARCIAL: 2220 W 25.19% . 34.08%
% ACUMITLADO: @ o) 25.19% . 180.00%
F‘k ~
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIAIDEL ORO
LICITACION No.- 2021/M014-F[11-004-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE: TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIFLES EN LA LOCALIDAD DE BUUCKINGHAM

FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINO: 11 DE SIEEPTIEMBRE DE 2021

DURACION DE LOS TRABAJUS: 62 DIAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREEGA: 5 DE JULIO DE 2021

'PROGRAMA C. ALENDARIZAD‘D MENSUALMENTE POR EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave Descripcion ' . Un\.ldad

Inicia

Duracion

Termina

Sanfidad 01 Jul-31 ful

2021

01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA
PUBLICA DE US0OS MULTIPLES EN SANTA-MARIA DEL
ORO, LOCALIDAD BUCKINGHAM

PRELIMINARES

1 LIMPIA. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA M2
DE EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE,
DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 C1. ESPESOR
PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION
VOLTEOQ. DEL MATERIAL.PRODUCTO DEL DESPALME

2 DEMOLICION DE PISO IJE CONCRETO DE F'C M2
150KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA'Y MAMNO DE OBRA

3 EXCAVACION A MANO, EN TERRENO INVESTIGADOEN M3
OBRA Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INGLUYE: AFINE
DE TALUD Y FONDO. ACARREO, DENTRO ¥ FUERA (EN
CAMION VDETE ATEFIAL NO
UTILIZABLES | 2

i
i om

D%

MOl
R ﬁ“\'. TBYISRTN

ped]
CIMENTAGI g -
m
ECHD EN OBRA, DE M2
E ESDESOR
n 7"": ":?
SPROTTURA, DE KG
DEFYE4R00 KG/OM2.
lﬂﬁg . ARMADO,
DESPERDICIOS.

|8

jO
BT
i)
>

2031830

o]
4 PLANTIL E
F'C=100 KG/CM

QO
& M Oviwvanoy

-~

5 ~ACERO DE RE
IFERENITE
| YERSWMINI

S GA

x> C
40

O B
RQ:
O,

1

i pd

6 COLOCACIEN DEA c ?/ @ERR REDCINDO DE 3/4"  PZA
" FORMA DEL;DE 85(C ALTERA, Y 12,5 CM DE

ROSCA ESRANCRR, (INGE E‘e'N(t\;

RNDAR
s o

GCIMBRA M;éﬁ |DADES|, ACABADO
.. » 3>

CIONY PLOMEO.

Faull -

vz!

GHI0NU

12/Juif2021

12/Julfi2021

14/Jul/i2021

171uli2021

20/Julf2021

REP

2c

4c

5¢

§¢

6¢

6¢

ESENTANTE LGAL

137Jul/’2021

167Julf2021

187Jul/2021

29iJulf2021

251Julf2021

251dulf2021

287Jul.’2021

519.00 519,00

58.08 58.07

60,98 60.97

§8.08 58.07

15568.51 1,558.50\

96.00 96.00

45,46

L T oMb




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL QRO
LICITACION No.- 2021/M014-FIli-004-PR _
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO8 MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BIJCKINGHAM

FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 62 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE ENTREGA: 5 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE FOR EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

2021
LClave Desecripcion Unidad  Inicia Duracién  Termina ‘Cantidad 01 Jul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

COMUN, POR M2, DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE:
HAB[LITADO CIMBRADO. DESCIMBRADO.

8 SUMINISTRO Y COLOCACGION DE CONCRETO F'C= 250 M3 24/Julr2021 5c 28/ulf2021 13.53 13,52
KG/CM2. T.MA 3/4" EN GIMENTACION PARA BASES,
INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO.

9 SUMINISTRO Y RELLENO DE METERIAL INERTE, M3 #elduli2021 4c 312021 2251 22.51
COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20
CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO INCLUYE
ACARREO DENTRO DE i.A OBRA.

10 ARMADO EN LOSA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- M2 St/duli2021 5¢ 04/Ago/2021 53.76 7.67 B07
10/10.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

11 PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 GS. M2 $/uli2021 be 04/Agoi2024 53.76 7.67 [ 46.07
DE ESPESOR.ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2,00 M.,
JUNTASFRIAS Y ACABADC CON VOLTEADOR.

ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA /\
alats
12 SUMINISTRO[ ¥ COLE 35« IO BE PLACA BASE 3/4"DE  PZA 244Juli2021 5c 28/Jul2021 12.00 __12.00 \

ESPESOR DE £0%50 Pg\ ECIBI OLUMNA DE

ACERO EN : ES PARA

COLOCAR E g s, CIBIR LAS

COLUMNAS DE [LAEST

MATERIALES, MANO DE . iENTAS

RCAS Y N s c gl E PRIMARIO Y
ESMALTE AlD &3, BSl|coMo Tono
NECESARIC PAR s RRECTH QOLOCACIEN Y
AMIENT s
= v
13 SUMINISTRQ YFABRICACHIN DEESERUCTURA DE KG £18/Juti202f f 40 05/Sep/2021 6115.52 690.46 73459 690,46

ACERO GRADMAGEN COMIMNASY HLACAS BASE

ESPESORES y-BisEN® N RLARERIA
- ESTRUCTUR “ROGRAMALION DE RGBOT g ‘
- PARA CORT ERJALJMAND DEOHRA, LIMPIEZA TINIE 1
¢ i S “RARINA WIREYA NC ILEZ —
28 e AT < REPRESHNTANTE LEGAL
< b L5 T Mtz
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KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
H. XLI AYUNTAMIENTG: DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITAGION No.- 2021/iM014-F1I-004-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM

FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 62 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO: 11iDE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE ENTREGA: 5 DE JULIO DE 2021
PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE POR&EJECUCEON GENERAL DE LO.: TRABAJOS

2021
Clave Descripcion ~ Unidad Inicia Duracion  Termina _ Cantidad 01 7Tul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep

POR CARDA, FONDIO PRIMARIO DE ANTICORROSIVO
AL TOS SOLIDOS, BOLDADURA MEDIANTE PROCESO
"GMAW', CORTES 1POR MEDIOS ROBOTICOS DE
IPRESICION DE+. 1M CON HERRAMIENTA DE CORTE

SON EQUIPO "P.AIS.", ESMERILADQ. IPRECALENTADO
DE ACERO, MONT&JE CON GRUAS CAPACIDAD 100
'TON, PINTURA ESMALTE COLOR ROIO Y VERDE,
MARGA COMEX OSIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
ICOLOCACION.

14 SUMINISTRO Y COLLOCACION DE PERFIL MONTEN DE KG 15/Agef/2021 25¢ 08/Sep/2021 3617.95 2.411.96 1,205.98
15X2 1/2" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA .
INCL:NIVELACION, PLOMEQ,1 SOLDADURA, PRIMARIO
ESTRUCTURAL, DUS MANOS DE PINTURA ESMALTE
IFLETE A LA OBRAY MANIOBRAS.

15 SUMINISTRO Y COILOCACION DE ANGULO METALICO KG 15/Agel/2021 25¢ 08/Sep/2021 264.78 17651 |/ 88.25
IDE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES SEGUN /
IPLANERIA . INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA,
IPINTURA ESMALTE:, SOLDADURA'Y TODO LO

INECESARIO PARA 8U CORRECTA EJECUCIOR T T ,
AR A EA iy hp
16 'SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 148 L2 | & 1k 3’:@ 20/Agef2021 16 04/Sep/2021 276.43 [ 19903 |7\ 77,40
ISON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA - crziglgi=sl —
ICONTRAVENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS. IN]L: j¢| |25 =01 T
1SANCHOS ROSCAS Y TENSOR. > zizm gﬂ
O
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO T|IPQ  [AMZ | = 0@/Sep/2021  10c 10/Sep/2021 612.14 612.13
iD-100 CAL.24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, o |Gy
IMANQ DE OBRA, ROLADO DE N WA
PLJA PUNTA DE BROCA. CORTES (%As o
ICOMPLETAS A LOILARGO DEL Y P
TODO L.O NECESARIO PARA S CORRECTA » bR
ISOLOCACION L) Ny I ‘i
RN P
18 'SUMINISTRO Y COLOCACIQ 22 ’iﬁfﬂ t OF/Ser/20 5¢ 11/Sep/2021 \62.40 62.39
- ILAMINA ZINTRO USA CAL o 0O
- INCLUYE: MAT N =
o INCLUYE: MATERIALES E."‘ - T ]
I\D "U:: Tyxf AR EZ AVILEZ .
@0 2o REPRESENTANTE LEGAL
=3 N ,
Lz Mz
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HKARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

LICITACION No.- 2021/M014-FI11-004-FR
OBRA: CONSTRUCCICIN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD 3 BUCKINGHAM

FECHAIDE INICIO: 12 DE JULIO DE 2021 DURACION DE LOS TRABAJOS: 62 DIAS GALENDARIO
FECHA DE ENTREGA: 5 DE JUILIO DE 2021

FECHA IDE TERMINO: 11 DE SEPTIEMBRE: DE 2021
ENERAL DE LGS TRABAJOS

PROGRAWA CALENDARIZADO MENSU?}LMENTE POR EJECUCION GE
201
Clave Descripcidn Unidad Inicia Duracién  Termina Cantidad 01 Jul-31 Jul 01 Ago-31 Ago 01 Sep-30 Sep
LAMINA, TUBERIA DE P.V.C. DE 6" EM BAJANTES,
PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXICIN DE PVC CON
LAMINA, REMAGHIES, FIJACION DE CANALETA CON
PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1"Y TODO LO i
NECESARIO PARA:SU CORRECTA CRLOCACION,
Fiotzloim
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