H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.  2021/M044-FIi1-007-CP _ FEGHA DEINICIQ FORMATO ‘ IﬂOJA: 1 _DE 1
CONSTRUCCION CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN 2 DEAGOSTO DEL
LA COLONIA EL BOSQUE EN LA LOGALIDAD DE SANTA MARIA DEL 2024
OBRA: ORO. )
LOCALIDAD, - SANTA MARIA DEL ORO ) FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
10 DE SEPTIEMBRE '
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO ) DEL 2021 DIA27  MES JULIo AR 2021
# . DESCRIPCION, um VoL, P.U. CON LETRA ] P.u, IMPORTE : ) OBSERVACIONES
A [PRELIMINARES - :

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OERA
: ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENGIA, INCLUYE: MANO .
., C G/100 M.I. 13.86. 14,306.57
1 DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL - M2 1.032.22 (TRECE PESOS 86/100 M)
DESARROLLO DEL PROYECTO.

B |TERRACERIAS

RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON . ' .
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, 4 27,43 28,313.79

2 | AcAMELLONATO, PAPEO, SELECCION A MANO Y-ACARREO M2 | 100222 (VEINTISIETE PESOS 43/100 MN)

DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.

APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO B, CON ACARREC LIBRE A40 MTS. MEDIDO EN sos N 1240 1.601.83
% JTERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE M3 103.22 (CIENTO BOCE PESOS 40/100 M1}

| PROMEDIO DE 10 CMs. i

4 CARGAY ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTEAL

1ER KM. M3 123,87 (CIEN PESOS 03/100 M.N.} ) 100.03 12,380.72

AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO

5 INATURAL-ROR-MEDISS MECANICOSNCEUTEEL RIEGO con| M2 1,032.22 (CUARENTAY UN PESOS 55/100 M.N.) 4155 42,888.74
AGUA [z2latrialm|mnm
> Lol i |Lf‘ :1—

C |ReVESHMIENTG [ 2 [T |5 m

EMPEDRADO SHOGADO EN Mi;j:RiE RO CEMENTO-ARENA

rat

PROP. 1:@%%15 CIMS.DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE:
6 |ELABORACH qEL MOR

s )i 'I[C??’ FARROVECHAMIENTO DE LA M2 1,032.22 (CUATROCIENTOS VEINTISE!S PESOS 124100 MN) 426.12 439,849.59
PIEDRAJDE REUSO EN'UN 50%:ARR DX, ACARRECS DENTRO

DE LA GBRAIA CARRETILEA'HASTA 20 MTS{DE DISTANCIA. / ~\

i —

D |GUARNICIONES NEREE ‘ . |
CONSTRUCCIONDE DENTELLONESIDE cONGRETO DE Rt :

FC=150IKG7EM?] EN SECCIONES DE 020 NS & BASE, 0,20 :
7 [MTS. DECORONAY 040 TSDE ALTUEA, INGLOYE: ML | 2400 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN,) 364.20 8,740.80
CIMBRADO QESAIMBRADO, PULIDO DE SURERF[CIE Y .

ARISTAS,

A

APLICAQIONIDE BOBIARGR DE LAS

< rd - MONTO PARCIAL /
o ¢] 558,092.14
L - {QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MiL NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.) MONTO
S \ ACUMULADO 558,092,14
o o
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o> e
O
S | | e 4 en
JOSE DE JESUS LOPEZ SAN JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL .'?’O = ae hd

NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE




JCSE DE JESUS LOPEZ $ANDOVAL |

PRIVADA NINOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830
Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION: 2021/M014-FI1i-007-CP BOSQUE EN LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE . INICIA: 2 DE AGOSTO DE 2021
EMPEDRADO AHOGADO EN LA GOLONIA EL TERMINA; 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PLAZO: 40 DIAS

2021/M014-Fil)-007-CP

Reporte grafico del programa "2021/M014-FIN-007-CP" (2021/M014-FllI-007-CP)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico

‘Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021 Fecha limite de terminacién de proyecto: 10-Sep-2021

Mes 1
2-Ago-2021
3

TAREAS

CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO  MODULO

A PRELIMINARES MODULO
1 TRAZO Y NNEIACTO E,LF,TERRFNP DURANTE LA OBRA M2 100.0000 % 100.0000 %
231813 miZ g 1,032.22000 1,032.22000
ZlSixln -
SIcF]212z5] ~ 14,306.57 14,306.57
[N > 10 o
o] FR Tl :
B0 193]
SaEm
B TERRACERIAS gl O MODULO
vz Ey)
[ " "
o oleym
i A
( . [ il A
S .
B
Z o i
o gfi"*—' (;"
3 ~ N,
-Q v
SN o
wiiow] o ;
{:‘{;l'otales de pagina: ?3 %} A 5 $ 14,306.57 $ 0.00 $\ 14,306.57
oo U I B N
g - $ 14,306.57 § 0.00 § S14;306.57

~Totales acumulados
]
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JLSE DE JESUS LOPEZ $.ANDOVAL ANL

PRIVADA NINOS HEROES SN, COL. CENTRO, C.P. 63830 O, C.}
Santa Maria del Oro, Nayarit ~RFC: LOSJ750314QR3 3J75031
LICITACION: 2021/M014-FIll-007-CP BOSQUE EN LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO QUEEN LG
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE INICIA: 2 DE AGOSTO DE 2021 [AGOSTO D
EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL TERMINA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PLAZO: 40 DIAS £ SEFTIENE
2021/MO14-FIl-007-Cp '
Reporte grafico del programa "2021/M014-Flll-007-CP" (2021/M014-FIN-007-CP)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021 ‘ Fecha limite de terminacién de proyecto:  10-Sep-2021 fe provect
TAREAS Mes 1 Mes 2
2-Ago-2021 1-Sep-2021

7 10-S-202

] [V TOA AR R TrR TR P el

100.0000 %
1,032.22000 1,032.22000
28,313.79 28,313.79

3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 100.0000 % 100.0000 %
) 103.22000 103.22000

11,601.93 11,601.93

4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL M3 100.0000 % 100.0000 % 100.t
123.87000 123.87000
12,390.72 12,390.72
5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL M2 100.0000 % 100.0000 %
1,032.22000 1,032.22000
ol B P el el 42,888.74 42,888.74
212i0i2 T Zm i
giZial8ials= -
THT 12 =1% 4
C REVESTIMIENTO > {517 121210m MODULO
>3 22w
Zi o
2z 1
%\\ S m

i

%ﬁg $ —95,195.18 § 000 § N\ 9519518

~iotales de pagina: 128,
Len? <

e _ —_ L
HTotales acumulados: = $ 109,501.75 § 0.00 $ 109,501.75 128,
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CIO ALBERTO GONZALEZ DiaAZ
'MBRE DE LA EMPRESA .

C

H. XL AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO

NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.  2021/M014-FIl1-007-CP FECHA DEINICIO FORMATO j IHOJA: 1 DE 1
CONSTRUCCION GALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO BN, heac ——
LA COLONIA EL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL 2021
OBRA: ORO. )
LOCALIDAD: SANTA MARIA DEL ORO FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORAGION
10 DE SEPTIEMBRE | )
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO DEL 2021 _| [DiAzy MES JuLio  Afio 2021
I
# | DESCRIPCION, um VOL, P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES
A |PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG DURANTE LA OBRA
ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO 15.85 16,051,02
T lpe OBRA, EQUIPO Y TODO LO NEGESARIO PARA EL M2t 103222 (QUINCE PESOS 557100 M. ’
DESARROLLO DEL PROYECTO.
5 |TERRACERIAS
RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA GON :
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, 0 19.98 20,623,76
2 ACAMELLONADO, PAPEQ, SELECCION A MANG Y ACARRED Mz | 103222 (PIECINUEVE PESOS 587100 M., ’ ’
DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M,
APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS, MEDIDO £ 122,08 12,508.00
3 |TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE ws 103.22 (CIENTO VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N ) '
PROMEDIO DE 10 CMS,
4 ;:éx’;zia Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 3 123.87 (OCHENTA PESOS 99/00 M.\, 80.99 10,032.23 /
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO
5 [NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL, RIEGO CON| M2 | 103222 (TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 MN.) 37.05 38,243.75
AGUA
 e— 1)
© |REVESTIMIENTO zlolz]zlmp ol ] |
EMPEDRADO AHOGADO EN (fGRTER P CEMEN TS AREN,
PROP, 1:4, DE 15 CMS, DE ESPESPR; RROMEDIGNNCLUYE: | ‘
6 |ELABORACION DEL MORTER:';;A; SOVECHAMIENTO DB A %21 1,032.22 (CUATROGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 3100 M) 454,31 468,947,687
PIEDRA DE REUSO EN UN 500°AdREX, ACARR) bEfiTRe (1T
DE LA OBRA A CARRETILLA HASTIA 20l DE ¢ [
D |GUARNICIONES
CONSTRUCCION DE DENTELLoN
F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES :
7 |MTS. DE CORONAY 0.40 MTS| DE INC] 24,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) 349.90 8,397.60
CIMBRADO DESCIMBRADO, FULIGO DE SUPER
APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS,
MONTO PARCIAL
574,894 26"
NIENTOS SETENTA Y CUATRGC MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.} MONTO /
ACUMULADO 574,894.23

LUCIO ALR




LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.
R.F.C. GODL730526SHO

icitacion: 2021/M014-FIII-007-CP Inicio:
sra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE Plazo:
DE EMPEDRADO AHOGADO COL EL BOSQUE Fin:

R0CGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

nicio de Obra el 02-Ago-21. Terminacidn de Obra el 10-Sep-21

Termina

7 2021/M014-FIII-007-CP
AN
A PRELIMINARES

31 TRAZO Y NIVELACIGN DEL TERRENC DURANTE LA OBRA ES M2

B TERRACERIAS

52 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, M2

6 3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3

4 CARGA Y ACARREQO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL M3

8 5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATU M2

2 DE AGOSTO DE 2021
40 DIAS
10 DE SEPTIEMEBRE DE 2021

Hoja: 1-I
MES 1 MES 2
02-Ago-21 01-8ep-21
3i-Ago-21 10-Sep-21
100.0000 %

1,032.22000

16,051.02

100.0000 %
1,032.22000
20,623.76

103.22000
12,598.00

100.0000 %
123.87000
10,032.23

100.0000 %

Totales Pigina:

Totales Acumulados:

1,032.22000
38,243.75
97,548.76 FUENTEDQ—-UU
97,548.76 | FINANCIAKIENTO | 25 7
_F}FRCICI-‘J I-\:.-.._ | _7 {’\_‘7,[
PROGRAMS CONFORME A .l
ACCIOH SENALADD AL
CAPITULO: e
No.| ¢ y
PARTIDA z v




375,158.29 93,789.57

SR

D DENTELLON

LUCIO ALBERTC GONZALEZ DIAZ
EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CRRDENAS, COMPOSTELA, NAY.
R.F.C. GODL730526SH0

Licitacion: 2021/M014-FIII-007-CP Inicio: 2 DE AGOSTO DE 2021 )
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE Plazo: 40 DIAS
DE EMPEDRADO AHOGADO COL EL BOSQUE Fin: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO Hoja: 1-II
Inicio de Obra el 02-Agc-21. Terminacidn de Obra el 10-Sep-21 ’

2021/M014-FIII-007-CP

A PRELIMINARES

II
I
]
4
3
il
|
|
|
Il
I
|
|
]
i
3
i
Il

100.0000 % 1 TRAZO Y NIVELACIaN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLEC.
1,032.22000

16,051.02
B TERRACERIAS
100.0000 % 2  RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUY.
1,032.22000
20,623.76
100.0000 % 3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B.
103.22000
12,598.00
100.0000 % 4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.
7 123.87000
10,032.23
100.0000 % 5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POA
1,032.22000
38,243.75
____________________________________________________________________________________________ TES
97,548.76
FUEMTE DE
97,548.76 FINAMGCIAMIENTO .5/ .
T I ERGEIS FISTAL T T T e 2021
PROGRAMA CONFQRME

SENALADT AL

ACCHN

PARTIDA

LUCIO ALE ZALEZ DIAZ




Licitacion:

Obra:

LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARC CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.
R.F.C. GODL730526SHO

2021/M014-FIII-007-CP
CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE
DE EMPEDRADO AHOGADCO COL: EL BOSQUE

Inicio:

Plazo:

Fin:

2 DE AGOSTO DE 2021
40 DIAS
10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)
EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
GRAFICO

Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminacién de Obra el 10-Sep-21

TOTALES DESCRIPCION
T
i C REVESTIMIENTO
N mtmsssssssssmmns N e
100.0000 % 6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, D.
1,032.22000
468,947.86
D DENTELLON
100.06000 % 7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETQ DE F'C=150 KG/CM
24.00000
8,397.60

/
S 91,983.08

666,877.30

LAy b T
H
FUENTE DE -
r;hdthikw LEN T ! Y | _
EJERCICID FISCAL ' 20T
oGRAMA , EONEORME /At
- - — } SENALADD ALAF
ACCIGN
CAPITULO NO. } .
PARTIDA

LUCIO ALBE ALEZ DIAZ




o GRUPC CONSTRUCTOR ZAOL S.A. DE C.V.

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
RFC. GCZ140718NW. TEL. 181-21-84

25 G FEER AL i St R
Reporte grafico del programa "COLONIA EL BOSQUE" (EMPEDRADO AHOGADO)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021 Fecha limite de terminacion de proyecto: 10-Sep-2021
TAREA

EMPEDRADO AHOGADO MODULO
CALLE AMAPA . MODULO
A PRELIMINARES MODULO
1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA M2 100.0000 %. 100.0000 %
zsiairlalpfn 1,032.22000 1,032.22000
Plviaiajciza
AiTic o BiZm 15,896.19 15,896.19
Y1517 1212 0m
B TERRACERIAS Piaizo MODULO
TN

15,896.19 § 0.00 $ N\ 15,896.19

15,896.19 § 0.00 $ 15,896.19




GRUP( CONSTRUCTOR ZAOL S.A. DE C.V.

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
RFC. GCZ140718NWA TEL. 181-21-84

s .

GADO,

Reporte grafico del programa "COLONIA EL BOSQUE" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

TAREAS

Fecha limite de terminacion de proyecto: 10-Sep-2021

LS

6 EMPEDRADO AHOGADO EN

iz TR

MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. M2 727273 % 27.2727 % 100.0000 %

750.70545 281.51454- 1,032.22000
313,622.22 117,608.33 431,230.55

D DENTELLON MODULO

7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 ML

100.0000 % 100.0000 %
24.00000 24.00000
8,507.76. 8,507.76

vaiLavd
aINLdYD
NOID DY

VWY HOONd

YOS 01Di0Y3ra
sl [ DY NS

JC\ILHNANS

[y

+:Totales de pagina:

313,622.22° $ 126,116.09 $ \ 439,738.31

441,464.35 . § 126,116.09 §$ 557;580:4¢




PRIVADA NINOS HEROES SN, COL. CEN TRO, C.P.

N JLSE DE JESUS LOPEZ $ANDOVAL

63830

Santa Maria del Oro, Nayarit RFC: LOSJ750314QR3

LICITACION: 2021/M014-FII-007-CP BOSQUE EN LOC. DE SANTA MARIA DEL ORO
OBRA; CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE INICIA: 2 DE AGOSTO DE 2021
EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL TERMINA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PLAZO: 40 DIAS

| 2021/m014-Fui007-cP

Reporte gréfico del programa "2021/M014-Fli1-007-CP" (2021/M014-F1l1-007-CP)
En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico

Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021 Fecha limite de terminacion de proyecto:

10-Sep-2021

TAREAS

2-Ago-2021

31-Ago-2021

100.0000 %
1,032.22000
28,313.79

RS T L ATOT A Sl

N REC

3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 100.0000 %

103.22000
11,601.93

4 CARGA'Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE GORTE AL M3 100.0000 %
123.87000
12,390.72
5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTAGION DEL TERRENO NATURAL M2 100.0000 %
1,032.22000
glgiztizm el 42,888.74
BITiC(0|MIZm ;
“zislaid iz =
oicizimi8lz g =
C REVESTIMIENTO {>{51"(2{212m| MODULO
Blage o |

/

)4

2

1,032.22000
28;313.79

100.0000 %
103.22000
11,601.93

100.0000 %
123.87000
12,390.72

100.0000 %
1,032.22000
42,888.74

&
[ P G ?‘“'r
C‘\f{t}otales de pagina: l"l L35 $ 95195.18 § 0.00 $ \\_ 95,195.18
bTotales acumulados: > $ 109,501.78 $ 0.00 $ 109,501.75
boipes
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LUCIO ALBERTO GONZALEZ DIAZ
EMILIO M. GONZALEZ NO. 16 COL. LAZARO CARDENAS, COMPOSTELA, NAY.
R.F.C. GODL7205268H0

Licitacion: 2021/M014-FIII-007-CP Inicio: 2 DE AGOSTO DE 2021
Obra: CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE Plazo: 40 DIAS
DE EMPEDRADC AHOGADO CQL EL BOSQUE Fin: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJES (%)

EN VOLUMENES DE OBRA

FINANCIERO

GRAFICO Hoja: 2-I
Inicio de Obra el 02-Ago-21. Terminacién de Obra el 10-Sep-21

REG. DESCRIPCION UNIDAD MES 1 MES 2
' Inicia: 02-Ago-21 01-Sep-21
Termina 31l-Ago-21 10-8ep-21

/N C REVESTIMIENTO

10 6 EMPEDRADO BHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. M2 80.0000 % 20.0000 %
825.77600 206.44400
375,158.29 93,789.57

SR ¥

D DENTELLON

12 7  CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=15 ML 100.0000 3
' 24.00000
8,397.60

cr” s al Presupuesto:
/Tow . Presupuesto 16.0000 % 75,633.13 16,349.95
Total (Incluyendo Cargos al Presupuesto): 548,340.18 118,537.12

FUENTE BDE

FINANMCIASIENTO — 0 <3 f
EJERCICID) FIGT FCVFS
PROGRAMA CONFARME A .

ASCION SEMALADO A LA P ZA

. cAfwuuo PJD,[“A _
“ MTIDA e




( C

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOSIY CANTIDADES DE OBRA

LlClTACIQN No. 2021IM014-F|1|-DU7 CP FECHA DE {NICIO FORMATO |HOJA: 1 DE 1
GCONSTRUCCION CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADG AHOGADO EN 2 DEAGOSTO DEL :
LA COLONIA EL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL 2021

OBRA; ORQ. _

L OCALIDAD: SANTA MARIA DEL CRO FECHA DE TERMING DOCUMENTO [ FECHA DE ELABORACION

. 10 DE SEPTIEMBRE
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORC ' DEL 2021 bla27 MES Julio  Aflo 2021
# DESCRIPCION. uwm | vol. P.U. CON LETRA ' P.U, IMPORTE OBSERVACIONES

A |PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG DURANTE LAOBRA
ESTABLECIENDC BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO ;
OF OBRA, EQUIPO Y TOUO LG NECESARIO PARA EL M2 | 1,00222 » (QUINCE PESOS 40/100 M.N.) 15,40 . 15,896.19
DESARROLLO DEL PROYECTO. )

. B |TERRACERIAS

RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON :
RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA,

AGAMELLONADD, PAPEO, SELEGCION A MANO'Y ACARREG Mz | 1,03222 (VEINTICINCO PESOS 64400 MN,) 2564 26,466.12
DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M,

(APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO B, CON ACARRED LIERE A 40 MTS, MEDIDO EN

TERREND NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE Mao| 102 (CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 747100 1., 151.74 1,062.80
PROMERIO DE 16 CMS.

4 ?’E“F’?i’\'\n" ACARRED DE MATERIAL PRODUCTO DECORTEAL | 45 123,87 ) (NOVENTAY UN PESOS 734100 M.N.) 91.73 11,362.60
AFINE, NIVELACION Y COMPACTAGION DEL TERRENO : /
5 |NATURAL PRR.MEDIOS MECANICOS, [NCLUYE ELRIEGO CON| M2 | 1,032.22 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 63/100 MN.) 56,63 58,454.62 :

AGUA 2late m|m

oS

°
¢ |REVESTIMENY@ | {0 {Z m .
EMPEDRABDAHO! /g«b‘ =N MORTERG, GEMENTQ-ARENA

0
PROP. 1:4, [)EV§ CMS- DE ESPESOR PROMEDIO, INGLUYE:
6 |ELABORACION E’E ORTEROZAPROVECHAMIENTG DE LA M2 | 10222 (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.) #7.77 431,20055

PIEDRA DE REUSC EN UN S08-ABROX, ACARREQS DENTRO

DE LA OBRA A QARRETILLA HASTA 20 MTS DEDISTANCIA )
T = <
 |auarniciongs | [ |5 } o /7~ N

consTrudctof o8 DENTELLONES DEICONCRETO|DE
F'C=150 KGVCM&. El CIONES‘ DE 0. U NfTS E BASE, 0,20 .

7 |wTs. DE CROBAY o 40[MTS. DE ALTURALINGLYE: ML 24.00 (TRESCIENTOS CINGUENTA Y CUATRG PESOS 49/100 M.N.) 354.49 8,507.76
CIMBRADO|DESCIMERADO, RULIBO DE|SURERFICIE Y
APLICACION NELNOBL ABOR. DE LAS ARISTAS. ‘L

MONTQ PARCIAL
: 567,580,441
(QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N.) MONTO
I ACUMULADO 567,580.44
)
J L S

GRUPd CONSTRUCTOR ZAQ ING.EFRAIN ZARATE CCAMPO
NOMBRE DE LA EMPRESA REPRESENTANTE




GRUPC CONSTRUCTOR ZAOL S.A. DE C.V.

AV. ESPANA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157
RFC. GCZ140718NWA TEL. 181-21-84
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"COLONIA EL BOSQUE" (EMPEDRADO AHOGADO)

En porcentaje, en volumen de obra, financiero (pesos), grafico
Fecha de Inicio de proyecto: 2-Ago-2021

Fecha limite de terminacién de proyecto: 10-Sep-2021
TAREAS

el

2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, M2 100.0000 % 100.0000 %

1,032.22000 1,032.22000
26,466.12 26,466.12

3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 100.0000 % 100.0000 %
103.22000 103.22000

15,662.60 15,662.60

4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL M3 100.0000 % 100.0000 %
' 123.87000 123.87000-

11,362.60 11,362.60

5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL M2 100.0000 % 100.0000 %
1,032.22000 1,032.22000

1T 58,454.62 58,454.62
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111,945.94 § 0.00 $

\ 111,945,94
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127,842.13 $ 0.00 $ 127,842.13
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