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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIII-009-CP

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT., REPRESENTADO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ, SINDICO MUNICIPAL, C. JULIO MONTERO
HERNANDEZ, Y SECRETARIO MUNICIPAL, PROF. RAFAEL RAMIREZ NAVARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA JOSE DE JESUS LOPEZ
SANDOVAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, JOSE DE JESUS LOPEZ
SANDOVAL EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

s

%

e 1.- DECLARA “LA CONTRATANTE”:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO FUE, EAPROBADA LA
INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO IMPLAN-SAMAO-FIII-
009/21 CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2021 EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. ~

1.2.- TENER CAPACIDAD ]URjDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. XLl A
CONSTITUCIONAL DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT.

1.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN §
DEL ORO, NAYARIT, QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.4.- QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “Li GONTRA ANTE”\B\E
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION 1Y 33 FRACCION }, DE LA LEY DE OB
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO® EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION| POR ADJUDICACIO
DIRECTA NUMERO 2021/1VI014-FIII-009-CP , QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS ETARAS; Y SE EMITIO POR
PARTE DE “LA CONTRATANTE” LA RESOLUCION DEL FALLO EL DiA 28 DE JULIO DE 2021 .
Y '
“1.5.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL DICTAMEN DE FALLO
DE LA LICITACION Y A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 20 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA*:

2.1.- QUE ES PERSONA F{SICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL. na0108
2.2.- QUEEL (A) C. j woe —— ,—-_. _ZIZIZ 17777 777 L ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA !~ -~ .~ .~ .~ 'L PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. TESORERIA MUNICIPAL

GS"‘F-FE? ﬁs"} )}3
2.3.- QUE SU REPRESENTZANTE SE IDENTIFICA CON LA CREDENGH OFICIAL; EXPEOIDA POR Bl INSHIFYTO

ruE

FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO No, 7 s a2 anass FINANCIAMIENTO )\
EJERCICIO FISCAL 0N\
PROGRAMA CONFORME A LO
PO SEMALADO A LA POLIZA

CARPITIILO
: ; 3, J@Aﬂ&@&g@_ﬁk
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDRGS% BASE DEEMPEDRA G lakn)|
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -1~ =
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME-
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2021 /MO14-FIII-009-CP

2.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE
A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.5.- QUE ACREDITA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LOS DOCUMENTOS YA MENCIONADOS, Y CUENTA
CON LOS SIGUIENTES REGISTROS: ‘ :

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS;

2.6.- QUE HA REVISADO Y CONOCE PLENAMENTE EL PROYECTO Y EL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA LA

OBRA, ASI COMO LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, CODIGO CIVIL Y CODIGO DE

/ \PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTES EN EL ESTADO, Y DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN

_ 'MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA ViA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE VAN A REALIZAR
LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS NORMAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS, QUE RECULAN LA EJECUCION DE LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO PLENO DEL CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROYECTO EJECUTIVO Y MINUTA DE JUNTA
DE ACLARACIONES, ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

2.8.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISC S e ——— e e S e |
A —— S n s e MISMO QUE SENALA PARA LOS FINESWY EFECTOS

LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.
PREVIAS LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONVENIPO DE LAS

SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “ELCONTRATISTA”)
/“REALIZAGION DE LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE REFIERE Af.A: CONSTRUCCION
_DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADQ AHOGADO EN/ LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE
OBRA: OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y
ESPECIFICACIONES QUE EN ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.6 DEL CAPITULO

DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO. 01199
006019

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El. MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
557750.53 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.) MAS
FL 16 % DIECISEIS POR CIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, $ 89240.08 (OCHENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.) QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE $ 646990
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVEN SET7T00VINC):

( REN R O O E (P AL %

F647Y AT 7™

. Y S B s
EL MONTO DEL CONTRATO SE MANTENDRA FJJO E H\TVARIABLE‘EW‘VICEI\%WﬁFT- CONTRATO,
INCLUYENDO LA REMUNERACION O PAGO TOTAL A “EL CQNTRATISTAXTPOR TODOY @S GASTOS

EJERCICIO FISCAL

: e —— 260
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLON]JA LOS CEDROSA-BASEDE EMPEDRADO AHOGADO EN

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -2- AcLon g SEFALADO A LA FOLIZA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M0 14-FIII-009-CP

DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, Y EN GENERAL CON SUJECION AL EJERCICIO
PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE E}ECUCIC’)N O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA EN 40
DIAS NATURALES E INICIARLOS EL DiA 02 DE AGOSTO DE 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA APARTIRDELA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA ENTREGA
RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”.

»—~, CUARTA. - PROGRANMAXE DEFINITIVO DE E]ECUCI@N DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA

A ENTREGAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DiAS NATURALES SIGUIENTES AL FALLO DE AD]UDICACION, EL
PROGRAMA DEFINITIVO DE E]ECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO CON “LA CONTRATANTE”
DETALLADO POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO, LAS CANTIDADES A EJECUTAR E IMPORTES
CORRESPONDIENTES. RESPETANDO LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO.

QUINTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE REALICE MEDIANTE PAGOS A CUENTA DEL VOLUMEN Y PRECIO UNITARIO
CONVENIDO, MISMO QUE ESTARA SUJETO AL AVANCE DE LA OBRA Y HARAN LAS VECES DE PAGO TOTAL O
PARCIAL, SEGUN SEA EL CASO.

LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ABARCARA PERIODOS DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES COMO
MAXIMO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DENAVARIT, LAS
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL “SUPERVISOR DE OBRA’
CONTRATANTE” PARA SU TRAMITE, ACOMP NADA POR LA DOCUMENTACION QUE \ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGOC.

(TREINTA) DiAS NATURALES DE HABER INICIADO LOS TRABAJOS. CUANDO LAS ESTI CIONES NO SEAN

N PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE E TIMACION. EN NOTA
‘DE BITACORA SE DEBERA ASENTAR EL PERIODO ELEGIDO POR EL CONTRATISTA PARA HSTIMAR.

LA ESTIMACION DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS DOS DiAS HABILES sxggewrz

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION TENDRA UN PLAZO DE 5 (CINCO) DiAS NATURALES-SIGUIE , PARA
REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION.

«FL, CONTRATISTA” RECIBIRA EL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS, ESTIMAGIONES Y BJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS, EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA mﬂﬂmpﬂeﬁﬂ@p DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN UEHAYAN SIDG'AUTORZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA CUAL PARA REALIZAR LA REVISIOIL¥- gggnwtzﬁc%' AEQ/AS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALESy SIGIENTES A SU PRESENTACION; EN
EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS; QUE NO PUEDAN %&gﬂo{a}v s
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARBIVEN LA SIGUIENTE ESTIVACION:

: | AGCIGN SENALADD ALAPOLIZA
«E1, CONTRATISTA” SOLO PODRA HACER RECLAMACIONES DE PAGO EN UN PLAZQ\DE m INTA
DiES NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSION EN BITACOEADELA OBRA. v A

A5

e

PARA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO “EL CONTRATISTA” CUENTA CON 15 Qumge) SR O
NATURALES A PARTIR DE LA TERMINACION OFICIAL DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -3- e ~
=
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2021 /MO014-FIIi-009-CP

PRESENTADA LA ESTIMACION EN EL TIEMPO SENALADO “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLA
UNILATERALMENTE, OBLIGANDOSE - “EL CONTRATISTA” A ACEPTAR LAS CANTIDADES Y PRECIOS
UNITARIOS DETERMINADOS POR “LA CONTRATANTE”.

“FL, CONTRATISTA” CUENTA CON EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE EMITIDO EL
FINIQUITO PARA PRESENTAR SU FACTURA A TRAMITE, Y DE NO HACERLO ASf, SE LE PENALIZARA CON EL 2%
(DOS POR CIENTO) DIARIO SOBRE EL MONTO DE LA ESTIMACION, POR CADA DfA DE ATRASO, CON UN PLAZO
MAXIMO DE 80 (TREINTA) DiAS NATURALES. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR SE APLICARA UN
CARCO IGUAL A 50 (CINCUENTA) VECES EL SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE EN LA ZONA, POR CONCEPTO
DE GASTOS DE “LA CONTRATANTE” ORICINADOS POR EL CALCULO DE NUMEROS GENERADORES Y
ELABORACION DE ESTIMACION. AMBOS CONCEPTOS SERAN A CARGO DELA ESTIMACION DE FINIQUITO.

'UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SENALADO SIN QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE SU FACTURA “LA
CONTRATANTE” DARA POR FINIQUITADA LA OBRA, Y DE EXISTIR ADEUDO A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA” SE CONSIGNARA EL IMPORTE A “LA CONTRATANTE”, ANTE QUIEN PODRA REALIZAR EL
RECLAMO CORRESPONDIENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO EL PAGO EN EXCESO. EN EL SUPUESTO DE
QUE NO REINTEGRE LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL TERMINO SENALADO, CUBRIRA LOS INTERESES QUE SE
GENEREN HASTA EN TANTO NO DEPOSITE EN CAJA DE “LA CONTRATANTE?, EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
REQUERIDA Y LOS INTERESES YA GENERADOS CONFORME LA TASA QUE PARA TAL EFE DETERMINE LA
“I.8 CONTRATANTE”. DE LLEGARSE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y PERSISTIR (EL IVE :
EFECTIVO EL REQUERIMIENTO EN LA LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA COMO SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.

SEXTA.- ANTICIPO.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE” O;Rgl’ﬂ UN A\NTICIPO
POR LA CANTIDAD DE: $ 323495.3 (TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATRO NTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS 30/100 M.N.), INCLUYENDO 16% CORRESPONDIENTE AL LV.A. QU CORRESPONDE AL 30 %

—~DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. OBLICANDOSE “EL CONTRATISTA” A UT ZARLO EN ?‘SUIENTE

FORMA:

$ 129398.12 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS N ENTAYGCRO RESOS 127108 M-Np DESRUES
DE L.V.A. CORRESPONDIENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) P tif INICIO ‘DELAS-OBRAS

ENTE QE
. FINAMCIARE S < P
$ 194097.18 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA: !Efégf*ﬁ%e N.y DESPUE

VA CORRESPONDIENTE AlL 30% (TREINTA POR CIENTO)| PARAGA ADQUT N-DE LOSIMATERIA]
EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZARLO TRABATOS CONFORME AL [

SENALADG A LA FOLIZA

....... —

Qr\?i‘;‘ui___@ﬁ —

s

E1, ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON QARCOAR CADA UNA“I?EM@S
TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA. ESTIMACION. o

“FL, CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DiA EN QUE LE SEA NOTIFICADO
EL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE ANTICIPO, QUE SE ESTABLEGE ].\i‘LA
CLAUSULA DECIMO CUARTA, CON EL OBJETO DE QUE “LA CONTRATANTE” OTORGHE f-}ﬁ EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA,
EL IMPORTE DEL ANTICIPO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. '

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPE
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -4-
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT .

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIII-009-CP

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PERIODO DE EJECUCION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO Y PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 39 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. EL “SUPERVISOR DE
OBRA” DEBERA ASENTAR EN LA BITACORA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA
EL PERIODO DE RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO. :

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA. LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO SE
PROCEDERA A DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO OBLIGADO “EL
CONTRATISTA” A INICIAR EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO.

TN

‘«LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENTO TENDRA LA FACULTAD DE REQUERR A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE COMPRUEBE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO OTORCADO, EN
GONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO EN TODO MOMENTO A PROPORCIONAR LA
INFORMACION QUE SE LE REQUIERA. DE NO ACATAR LO DISPUESTO SERA MOTIVO DE RESCISION DEL
CONTRATO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS EDMINISTRATIVOS.- “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN LOS CUALES DEBAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASt COMO LOS DICTAMENES
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA 35U REALIZACION, CON OBJETQ DE
LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA.

EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “LA CONT -AN'B]\E'.’.’
PRORROGARA EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN
PERJUICIO DE “EL CONTRATISTA”. LA PRORROGA SE AUTORIZARA MEDIANTE SIMPLE ESCRITO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTAB pO-POR-EL-ARTH »
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, “LA CONTRAT NTE? ¥ SELMCONTPRATISTAL ACHE LA
REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LO PRECIOS UNITARIOSACONTRACTUALMENTE
PACTEDOS, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE P ESENTAGION ~DE SROPUESTAS OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS %ﬂﬁ_ﬁb P G ENTRATC,-QUE-DETERMINEN, UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS ‘COSTOS DE LOS TRABAJQS-AUN NOEJECYTADOS EONFORME| AL
PROGRAMA PACTADO; ASIMISMO AMBAS PARTES ACUERDAN,. QUE DICHOS-COSTOS: LUAND 5,/ PROCED

DEBERAN SER AJUSTADOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNQ.DE LOS PRECIQS DE CONTRATO-P \

OBTENER EL AJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE | parTios NO-{ e |

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, LA REVISION SERA PROMOVIDA A SOLICITUD
ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR DE LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE SESENTA DIiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION, POR EL BANCO DE MEXICO, DE LOS INDICES NACIONALES DE
PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS
QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. POR LO QUE
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMEEBRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -5
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIi-009-CP

«1,5 CONTRATANTE” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR
“FL. CONTRATISTA”, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO DE NO
EMITIRLA, DICHA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. ‘

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA BAJA, EL AJUSTE DE COSTOS SERA
REALIZADO POR “LA CONTRATANTE".

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE

~—~ EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE E]ECUCION PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE
'EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE
CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE
HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE L.OS TRABAJOS

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ﬂ

EL AJUSTE SE EPLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORGENT JES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SERA AFECTADO POR UN PO NTAJE IGUAL AL
DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

-~ EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
7 "POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA «FI, CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE” NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

TESORERIA MUNICIPAL
EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCLZZY IENTO. SE EFECTHARA ENLAS ESTIMACIONE
SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL A]USTIL‘ GONEEHIN, APLICANDO AL IMPOR:

ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPON IENTE A-RIGHC
AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TEN mﬁﬁmos—#

EJUSTE DEBERAN ACUMULARSE. Acoion 1 CONFORME A Lo

e SENALAD .
CARITULO ALABOALAPOLIZA

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SERTMODIFICADO Dq]uﬁi\ff{* o7, etere
CONTRATO.

oBRA CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -6~ 2 - I —
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CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIII-009-CP

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION DE LA
OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA
DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS.

LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR
“LA CONTRATANTE”. DE IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO COMO LO ESTABLECE LA
CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.

PARA LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE
COSTOS MEDIANTE LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE,
7\ LOS CONTRATISTAS DEBERAN ACOMPANAR A SU SOLICITUD LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

L- LA RELACIQN DE INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINA EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR “LA CONTRATANTE” LOS QUE
DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL CONTRATISTA.

IL.- EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROG A CONVENIDO,
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS
UNITARIOS DEL CONTRATO.

IiI.-EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO ALP
EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALOR
UNITARIOS AJUSTADOS.

GRAMA COWEMIDO,
O CON LOS PRECIOS

[V.-EL. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACO ROGRAMA
QUE SE TENGA CONVENIDO. -

V.-EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE.
s

VI-LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CON]UNTAMENTE “E

CONTRATISTA” Y “LA CONTRATANTE”, EN FUNCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO Di—;/

AJUSTE. Y

: 000204
NOVENA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO Y TRABAJOS EX 3 iR - 1,8 CONTRATANTE”

PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROCRAMZ: BE) EJEGUGION | DEL (QBIETO
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE ESCRITO Y/O NOTA DE BITACORA PRESENTADO REPRESENTANTE D
“EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPQRADAS AL TEXTO DEL-CONTRAT
¥ POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. SHLASNVODIEICGACIO \ NTE
REFERIDAS AL PRESENTE CONTRATO IMPLICAN UN AUMENTO |EN'EEVGEUMETR] DEL(GATALOGO DE
CONGCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SERA NECESARI PEROCEDER CONFORME DO ESTPUBADO
EN LA PRESENTE CLAUSULA. | ACCION LADDALA oL

CAPITULO
EN EL CASO DE OUE “EL CONTRATISTA” REQUIERA EJECUTAR-VOLUMENES-ADICIONALES AL-CATALOGO
DE CONCEPTOS, O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, DEBERA SOLICITARLO EN BITACORA O POR ESCRITO A
“1.5 CONTRATANTE” INFORMANDO LAS RAZONES JUSTIFICADAS POR LAS CUALES SE REQUIERE MODIFICAR

LOS VOLUMENES DE OBRA ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATANTE”

R B
) L2 £N

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS ABASEDEE
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -7- ’
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ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIII-009-CP

DETERMINARA DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION
DEL ESCRITO SI AUTORIZA O NO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS.

SI EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO QUE SEAN APLICABLES
A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “LA CONTRATANTE” ORDENARA A “EL CONTRATISTA” EN NOTA DE
BITACORA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS (OBRA
ADICIONAL). .

EN EL EVENTO DE QUE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y
PRECIOS UNITARIOS, Y “LA CONTRATANTE” CONSIDERE FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS
~~ UNITARIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS
*EN EL CONTRATO, PROCEDERA DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA”

Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

SI NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LOS DOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN NOTA DE
BITACORA, Y EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DiAS NATURALES A PARTIR DEL MENCIONADG, UERIMIENTO,
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE|SUS |RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APL{CAR LOS COSTOS
DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y P LOS QUE NO
ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRA LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO
LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ESTOS CON “LA CONTRATANTE”, D DO RESOLVER “LA
CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES. SI

UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABA]OS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE PRECIOS A
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, O BIEN NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO RESPECTO A LOS
CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO Y PERSONAL QUE
INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. \ _

-

EN ESTE CASO LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD DE
EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A |

CARGO DE “EL CONTRATISTA”. ADEMAS, “EL CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A APROBACION
DE “LA CONTRATANTE” LOS PLANES Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS. 0 Q 0 2 0 5
YU

“EL, CONTRATISTA” DEBERA COMPROBAR Y JUSTIFICAR MENSUL&LMEME&@S@@*ST@S\@&R@W@%W E EL
“SUPERVISOR DE OBRA” DE “LA CONTRATANTE” AL EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DESDE SU
INICIO, DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO' QUE SE DEBERA DETERMINAR, ESTA
DOCUMENTACION SE DEBERA ENVIAR AL AREA EVALUADORA[DESPRECIOSTGNITARIOS-COM LA MISMA
PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, PARA FORMULAR LOS DOCUMENT(S DEPAGO A-QUESEREFIERE LA
CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. TAGCION NALARD HhT Ak

SENALADO ALAPOLIZA

CARPTTULD
. |LPaRTIDA No. %
EN TODOS LOS CASOS CITADOS “LA CONTRATANTE” DARA POR ESCRITU A “EL CONTRET: 3
ORDENES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRARO AHOGADQ EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO -8- ¥ <
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CONTRATO NUMERO: 2021 /MO014-FIiI-009-CP

«ET, CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES ¥
EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN
TANTO SEAN REQUERIDOS O AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE” SECUN SEA EL CASO Y QUE EL
PRECIO gNWAMO DE TALES CONCEPTOS SEA ASENTADO EN LA BITACORA, ASf COMO LA ORDEN DE
EJECUCION.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA CONCEPTOS SIN AUTORIZACION DE “LA
CONTRATANTE” SERA BAJO SU CUENTA Y RIESGO, ACEPTANDO QUE EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE™
NO ESTARA OBLIGADA A CUBRIR EL COSTO DE LO EJECUTADO EN ESOS TERMINOS, SALVO LO EJECUTADO
POR VERDADERA NECESIDAD, CAUSA FORTUITA O FUERZA MAYOR QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA
| AJUSTIFICAR PLENAMENTE Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”. DE LO ANTERIOR SE DEBERA
INFORMAR POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE”. EN UN TERMINO NO MAYOR DE § (CINCO) Dias HABIDES.
EN CASO DE NO HACERLO DENTRO DE DICHO TERMINO SE TENDRAN POR NO PRESENTADOS, (Y “EL

CONTRATISTA” PERDERA EL DERECHO DE RECLAMARLOS.

DECIMA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ADICIONALES.- AMPLIACION AL MO
CONTRATO.- CUANDO SE JUSTIFIQUEN TECNICAMENTE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN
OCTAVA Y NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO, EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OB
ESTADO DE NAYARIT, SE PODRA EXCEDER EL IMPORTE DEL CONTRATO, DEPENDI
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA PARA LA INVERSION CORRESPONDIENTE
EJERCICIO.

CLAUSULA
PUBLICA DEL
DO DE LA
. PRESENTE

AMPLIACION DEL PLAZO DE E]ECUCIO'N.- DE LLEGAR A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A
CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", ESTE PODRA
SOLICITAR UNA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION ACREDITANDO TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
ACOMPANANDO SU PROPUESTA DE REPRO GRAMACION.

_~.EN AMBOS SUPUESTOS LA SOLICITUD DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5§ (CINCO) DIAS
ABILES SIGUIENTES AL DiA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL MONTO
O EL PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATANTE®” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION,
DETERMINANDO MEDIANTE SIMPLE ESCRITO LA PROCEDENCIA DE INCREMENTAR DEL MONTO TATB
AUTORIZACION DE EL NUEVO CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

’ =S =gy ] AL , N\
EN CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS LAS PARTES DEBERAN SUSCRIBIR O FERIGS WEDERERORONY
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SERARADAMENTECNC:REBASEN EL 25 %%
WEINTIGINGO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADGS:EN Elg GONTRATO, NL IMPLIQUEN

VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. SI LASx MODIFHGACIONES B4

PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUBSTANCIALMENTE EL PROYECT@(SEDEBERA CELE POR UINA SOLA—
VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL UNICO RESPECTO DE LAS NUEVAS GONDICIONES. SERALADO A LA POLIZA

CAPITLILD

PARTIEA No. @
SI “EL, CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, PREVIOS &
SUSCRIPCION DEL CONVENIO ADICIONAL NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DERIVADA DE LA OBRA EJECUTADA Y NO
CONTRATADA.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS C OS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -9- //’ <
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021/M014-FIII-009-CP

ST LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA
IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE
LA SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “L& CONTRATANTE” PROCEDA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

TANTO PARA EL CASO DE DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR RETRASO EN EL PAGO DEL
ANTICIPO, ASf COMO EN LOS SUPUESTOS QUE SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
INVARIABLEMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA DAR AVISO POR ESCRITO A LA AFIANZADORA,
INFORMANDO LOS NUEVOS PLAZOS DE EJECUCION Y LOS MONTOS AMPLIADOS EN SU CASO, Y DARA
CUENTA A “LA& CONTRATANTE” DE HABER CUMPLIDO CON ESTA OBLIGACION.

" DE TALES EVENTOS “L& CONTRATANTE” SE DEBERA INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A UN
REPRESENTANTE QUE SE DENOMINARA “SUPERVISOR DE OBRA” QUE TENDRA EN CUALQUIER MOMENTO
EL DERECHO Y OBLIGACION DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL
“SUPERVISOR DE OBRA” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA® YA SEA EN BITACORA O POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES, MODIFICACIONES, CAMBIOS QUE SE RELACIONEN CON LA OBRA EN CUESTION./ASNVISMO
ESTARA FACULTADO PARA VERIFICAR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, EQUIPOS,
MOBILIARIO, ETC., QUE SE UTILIZARAN O INSTALARAN EN LA OBRA, INDISTINTAMENTE EN EL LU DE LOS
TRABAJOS, O BIEN, EN LOS LUGARES DE FABRICACION, ADQUISICION O ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS,
CUANDO ASi LO CONSIDERE CONVENIENTE.

EL “SUPERVISOR DE OBRA” PODRA REALIZAR OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
APECANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, Y SERA OBLIGECION DE "ﬁL
CONTRATISTA” REALIZAR LAS GESTIONES, TRAMITES O TRABAJOS NECESARIOS, PARA LA C ﬁWE
LAS ANOMAL{AS DETECTADAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, SIN PERJUICIO DE Is
-~ DERECHO DE NO RECIBIR TRABAJOS, O ARTICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO PACTADO, COMUNICANDO A
' ‘“EL CONTRATISTA” EN NOTA DE BITACORA O POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE
“ PERTINENTES, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE OR?EJQ

“LAX CONTRATANTE?®,
TESORERIA MUNICIEPALN
_ “ORERADDY \

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE QUE LOS TRABAJOS E[ECUTADOS NO SE APE :ARON A LA

NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS ESTIPULADAS EN EL [GA _OGQCQECON&EPTQ%@GEBEM

A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICIONDE; mmﬂmggggg

ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACION DE LASAPENAS CONVENCIONALESoR! %s@ié’}e‘m

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO O EL CUMPLIMIENTO JUDICIAL DEI:MISMO. No m
! O

BARTIDA
DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A ~
CONTRATANTE” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ
VERIFICARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT. ‘
660207

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LO DROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 10 M ;_/
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ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIII-009-CP

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU VERIFICACION. EN DICHO EVENTO
SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADQ DE NAYARIT.

“LA CONTRATANTE” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASt MISMO PODRA RECIBIRLOS
EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE

REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS;
B) SI “LE CONTRATANTE” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL: CONTRATO;
C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TE%ADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO; Y
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIALES O TOTALES, “LA C ANT

RECIBIRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, LEVANTANDOSE E
ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EXISTEN SALDOS DEBIDAMENTENCOMPROBADOS
FAVOR DE “LA CONTRATANTE” Y A CARCGO DE “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCI
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN APLICADOSEN EL
FINIQUITO DE LA OBRA. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” ADEUDE CANTIDADES QUE NO SE
ALCANZARON A CUBRIR CON EL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE” REQUERIRA A “EL CONTRATISTA” PARA
QUE REINTEGRE LAS CANTIDADES QUE ADEUDE EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) D{AS NATURALES.

'EN CASO DE NO REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EL IMPORTE DEL ADEUDO DENTRO DEL TERMINO

SENALADO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA LOS INTERESES GENERADOS A PARTIR DE EXPIRAR EL PLAZO PARA
REMEGmLO, CONFORME A LA TASA QUE FIJE "LA CONTRATANTE” PARA TAL EFECTO, Y SE PROCEDcE_ 5
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA. Teo

ORERIAMUNICIPAL N\
DE FENECER EL TERMINO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJEFQ, DEL PRE IEONTREIO, SIN RECIBI
“LE CONTRATANTE” COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTEC DE:<%EL CONT ISTA"” DE
TERMINACION DE LA OBRA, EL “SUPERVISOR DE OBRA” VERIF CARALA @QNCLUSI@ ;
SI ESTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS SE TENDRAN POR ‘REGIBIDOS UNILATE E—p
CONTRATANTE?, Y SE PROCEDERA A REQUERIR A “EL CONTRATISTA® PARA OUE SR A .

DE 10 (DIEZ) DfAS NATURALES SE PRESENTE A REALIZAR EL FINIQ p@lBEJLA_Q,BRA ' No
ARTHD A . .

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE SU ESTIMACION FINAL PARA REALIZAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “L&
CONTRATANTE” PROCEDERA A REALIZAR EL FINIQUITO UNILATERALMENTE Y PERDERA “EL
CONTRATISTA” EL, DERECHO DE RECLAMAR LOS CONCEPTOS QUE SE LE ADEUDEN, Y DE EXISTIR %A,L%CQA
SU FAVOR SE ESTARA A LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

LY

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDR

BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /MO14-FII1-009-CP

DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ASUME LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES HACIA “LA CONTRATANTE"

A).- MATERIALES Y MANO DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLICA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” EL CUAL
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO; AS{ MISMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE SE EFECTUARAN A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”;

B).- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL SERA SU “RESIDENTE DE OBRA™, FACULTADO PARA
DESEMPENAR LA PROFESION, MISMO QUE DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE
ESTA OBLIGADO A ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, ©
EN CASO DE NO TENERLA CON CONSTANCIA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA RAMA, Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS EN OBRA SIMILAR. DEBERA MOSTRARLO A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SIEMPRE QUE SE LE SOLICITE. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ADEMAS, “El; CONTRATISTA” SE
OBLIGA A CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN PERITO RESPONSABLE DE OBRA, POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFIC. NES
Y EJERCERA LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS. PARA CUALQUIER CAMBI{O E ?

DESIGNACION DEL REPRESENTANTE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON 5 (CINCO) DiAS PARA HA

DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EL CAMBIO DE REPRESENTANTE. “LA CONTRA'
SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O EN SU CASO RECHAZAR LA DESIGNACION O LA SOLICI
SUSTITUCION, DERECHO QUE PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPC;

TE?!
DE

C).- VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A/RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO POR LOS VICIOS OCULTOS, MATERIALES O EQUIPO DEFECTUQSOS INSTALADOS},

SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS. EN TAL
HARA EFECTIVA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS;

D).- RETENCIONES.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA Y ES [CONFORME ENFOURDE ERMP GRS DE L\L

ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: COPERADD”
FUENTE DE
: FINANCIAMIEN 133

I) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO) AL MILLAR DEL MONTQO DE IO SFTM@AJDb “CONTRATADOS; " QUEBE
DESTINARAN A EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILALWLA,QQQLLNADU A L AUDITORIASUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT ' AGG ,(,H SENALADD ALA POLIZA

CARIUL o o ; -

PARTIOA No. ,Lﬁ:@&\j

II) EL 2.5 (DOS PUNTO CINCO ) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, DESTINADO A LA CONTRALORIA

INTERNA MUNICIPAL; R
(00209
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDR BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIJA DEL ORO -12- % 3 22 #_/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIII-009-CP

E).- RELACIONES LABORALES.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE LA RESPONSABILIDAD OBRERO-
PATRONAL CON EL PERSONAL QUE LABORE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA
OBRA, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA*, Y SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE EL. POR LO QUE “LA CONTRATANTE” NO
ADQUIERE OBLIGACION ALGUNA DE CARACTER LABORAL CON “EL CONTRATISTA”, NI CON LOS
TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO POR NINGUN MOTIVO PODRA RECONOCERSE A “LA
CONTRATANTE” COMO PATRON, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LO EXIME DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER LABORAL, CIVIL, PENAL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL,
DE SEGURIDAD E HIGIENE, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, O DE CUALQUIER OTRA QUE EN SU CASO
PUDIERA GENERARSE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LA
NEGLIGENCIA O DOLO EN QUE INCURRAN SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 1297 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NAYARIT, ASIMISMO SERA
RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE ESTAS ACCIONES;

F).- CESION DE DERECHOS.- “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A
TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLICACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DEL COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL MISMO, EN CUYO CASQ DEBERA DE INFORMY OR
ESCRITO A “LA CONTRATANTE”, QUIEN SERA DESIGNADO PARA TAL EFECTO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT;

G).- DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD.- “EL. CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGAC E
COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y A “LA CONTRATANTE” LA APARICION D RLQ
BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ASf COMO.& COADYUVAR)
DE INMEDIATO COMBATIENDO EL BROTE CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIENX ENTERARA A LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CUANDO SE AFECTEN CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJET
DE ESTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA SE OBLICGA A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECES

PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE;

H).- CONTROL DE CALIDAD.- “EL CONTRATISTAgumm PRESENTAR I%?E DE
LABORATORIO PERIODICAMENTE CON CARGO A EL MISMP. ESTECONGEPTO'] Dﬁ” %ﬁh’@o RLO
EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS CORRESPONDIENTES. 1O ANTERIOR GG} L
FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” DE REAL|ZAR"TINSPECCIONES DEsyLABORATOR|
ALEATORIAMENTE; EJERCICIC FISCAL 7NN {
PROGRAMA CONFORME ALO Y

ACCION SENALADC A LA FOLIZA
I).- PENALIZACION AL CONCRETO.- UN CONCRETO SE DARAPORACEPTADO CUAJ;Q.Q
PARTIOA L DOCH
1) EL80% (OCHENTA POR CIENTO) DE LAS RESISTENCIAS OBTENIDAS A LOS 28 (VEINTIOCHO) DIAS
CUMPLAN CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO (F'C), Y EL RESTANTE 20% (VEINTE POR CIENTO)
SEA INFERIOR SOLO EN UN 5 % (CINCO POR CIENTO) COMO MAXIMO A DICHA RESISTENCIA

T C).
’1 SYARS
Uhig
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDR ~BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /MO014-FIII-009-CP

CUANDO EL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE NO CUMPLAN CON LA RESISTENCIA (F'C) MINIMA
REQUERIDA, SEA MAYOR AL PORCENTAJE MAXIMO INDICADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE,
SE PENALIZARA EN FORMA ECONOMICA. PAGANDO “LA CONTRATANTE"” EL. CONCRETO A UN
PRECIO UNITARIO IGUAL AL PORCENTAJE DE MUESTRAS QUE S{ CUMPLEN.

CUANDO SE OBTENGAN RESISTENCIAS MENORES AL 95% (NOVENTA Y CINCO POR CIENTO) DE
LA RESISTENCIA (F'C), EL. CONCRETO SE DEBERA DEMOLER Y REPONER CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”;

J).- BITACORA Y PLANERIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESTINAR EX PROFESO UN LUGAR EN
LA OBRA QUE HARA LAS VECES DE OFICINA PARA RESGUARDAR LA PLANERIA Y BITACORA DE OBRA,

N QUE DEBERAN PERMANECER INVARIABLEMENTE EN ESTE LUGAR. LA BITACORA DE OBRA ES
CONSIDERADO COMO UN INSTRUMENTO JURIDICO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO EN EL QUE
SE ASENTARAN LOS COMUNICADOS DE “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA” O VICEVERSA,
OBLIGANDOSE LAS PARTES A DAR RESPUESTA OPORTUNA A LO QUE EN ESTE DOCUMENTO SE ASIENTE;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” DEBERA  ENTREGAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
DOCUMENTACION DE FINIQUITO, EL PROYECTO DEFINITIVO DE OBRA ( PLANERIA), CUYOS GASTOS
OCASIONADOS POR SU ELABORACION DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN SU ANALISIS DE INDIRECTOS
'CORRESPONDIENTE, Y

K).- RESTRICCION EN LA PUBLICACION DE RESULTADOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LOS INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
REALIZADAS DENTRO DE ESTE CONTRATO, SIN LA EUTORIZACION POR ESCRITO “LA
CONTRATANTE”. ‘ ‘

DECIMO CUARTA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR DENTRO DE LOS 10

NATURALES SIGUIENTE AL FALLO DE LA LICITACION Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CO

FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO POR SEPARADO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PR

PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES (APLICABLES EN

LA MATERIA. LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAME AUTORIZADA
.Y PREVIAMENTE DETERMINADA POR “LA CONTRATANTE” R

ol ») f
FIANZA DE ANTICIPO.- POR EL ‘IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO A EFEé'lQO E Mﬁ;‘l‘lgéﬁ:SﬁéeRRECTA
APLICACION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE NO W?WO-HV’

| FINAMCIAMIENTO

(&%)
FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTFO):DEL IMPORTE TOTAL DELCONTRATG
EFECTO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAGIONES CONTRAIDAS EN T4 EJECUCIO
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. AGEIGN SENALADO ALA POLIZA

Ltm‘h 40 ¥

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN EL
CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS, Y GARANTIZARA LA CALIDAD DE LOS
MATERIALES, EQUIPO INSTALADO Y LA MANO DE OBRA UTILIZADA, RESPONDIENDO DE LOS DEFECTOS
ERRORES Y VICIOS OCULTOS QUE SE DETECTEN. ESTA FIANZA DEBERA SER CONSTITUIDA POR “EL
CONTRATISTA” PREVIO Al ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, Y DEBERA SER PARTE
INTEGRANTE DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA ESTIMACION FINAL, REQUISITO SIN EL CUAL NO SE
DARA TRAMITE A LA ESTIMACION FINAL. LA FIANZA ESTARA VIGENTE POR DOCE MESES A PARTIR DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, E INVARIABLEMENTE DEBERA CONSTAR EN EL ACTA [QE ﬁ
EFECTO SE REALICE.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDRO
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -14-
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CONTRATO NUMERO: 2021 /M014-FIII-009-CP

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA DE ESTE CONTRATO,
“FL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL MONTO EJERCIDO
QUE ARROJE LA ESTIMACION DE FINIQUITO, Y AL IGUAL QUE EL PARRAFO ANTERIOR, NO SE DARA TRAMITE A
LA ESTIMACION HASTA EN TANTO NO SE PRESENTE LA FIANZA.

EN LA EVENTUALIDAD DE DETECTARSE VICIOS OCULTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA FIANZA, “LA
CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA QUE SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” UN PLAZO
PARA QUE CORRIJA, MODIFIQUE, SUBSANE O REPONGA LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, Y ESTA SE
EBSTENDRA DE HACER ENTREGA DE LA POLIZA A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL
CONTRATISTA” HAGA CASO OMISO, O LO HICIERE DEFICIENTEMENTE, SE PROCEDERA A LA RECLAMACION
~~DIRECTA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. DE NO HABER INCONFORMIDAD EN EL PLAZO DE UN ANO, “LA

‘CONTRATANTE” NOTIFICARA LA CANCELACION DE LA FIANZA.

LAS POLIZAS A OUE SE HACE REFERENCIA Y DE CONFORMIDAD CON EL ART{CULO 29 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERAN CONTENER LAS DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS

INSTITUCIONES QUE LA OTORGUEN COMO SIGUE:

K) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL

INSERTANDO UNA CLAUSULA EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE EN

“MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.”
CASO DE RECLAMACION POR

INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTAY;X
CONTRATANTE” QUEDA FACULTADA A FORMULAR TODO TIPO DE RECLAMACION ANTE LA RROP
INSTITUCION AFIANZADORA, COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TRIBUNALES ESTATALES Y FEDERALES;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO;

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMIN CION DE LOS

TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE

CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS\CON “EL
DE LA AMPRIACIO!

CONTRATISTA” SE EXTENDERA LA GARANTIA OTORGADA EN LOS TERMINOS
(O AP AR

CONVENIDA AUTOMATICAMENTE Y SE PERFECCIONARA UNA

A “LA CONTRATANTE?” SU ACEPTACION;

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABA]GSEN- MATERE
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CONLAS'E

POR EL MISMO;

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAM
93, 95Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZ!

SLEN TP T A 3
GFERADD”

FUENTE DE

ELRLA R (3

A

JK
S

)
CIERCICIO SIS C AL

ACCION
CARITLILD

ITELO PRECEPTUAD® ENLOSBRITCULOS

=
7 8
SEST ECIDA

_CONFORME A LO
SENALADO ALA POLIZA

ENVIGUKT Y

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR
TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE“CART;}X
DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE” QUE AS{ LO INDIQUE. ¥ ‘

Go021R

EN TANTO "EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS POLIZAS DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE SE
SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO ¥ POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

ASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN

T gls T
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: 2021 /MO14-FIII-009-CP

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO HUBIERE PRESENTADO LA FIANZA RESPECTIVA DENTRO
DEL TERMINO CONCEDIDO, “LA CONTRATANTE” ESTARA EN FACULTAD DE OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA SE OBSERVARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPOSICION DE LA LICITACION.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO HABER
INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”.

(\DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE
'VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO PCR “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONTRATANTE” REALIZARA UN
COMPARATIVO PERIODICAMENTE DE EL AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARAC}ON EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “LA CONTRATANTE
PROCEDERA A:

B).- RETENER EN TOTAL EL 1 % ( UNO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, HASTA LA FECHA DE REVISION DE LOS TRABAJOS.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION DE CANTIDADES QUE
CORRESPONDAN A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

B).- APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL GCONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OB ]
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA SANCION CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGW%S
PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A PARTIR

~ DE LA FECHA EN QUE OCURRIO EL DESFASAMIENTO DEL TERMINO PARA CONCLUIR LAOBRA, HASTA
‘ REVISION DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE LA RETENCION LO CUBRIRA MENSUALMENTE “Ef,
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE?”,

TESORERIA MUNICIPAL
SI AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIM{O MES DEL PR )C:*ZR?% iglyg}OCEDE Al"GUNA

RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIM NI DEL MURICIPIODE SANTA MARIA DEL
ORO, NAYARIT, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL.GUMPLIMIENTO | mé’_ftzté\memng
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. EJERCICIO FISGAL 261\

PROGRAMA _CONFORME A LO
PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIFULADAS NO_SE TOMARE Eil- CHEMER T
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYQOEA “ﬁﬁR_CLIALQUIjRi\GE "GEUSA QUE

DICTAMINE “LA CONTRATANTE” Y QUE NO SEAN IMPUTABLES A ¥FL CoNT; 500013
. 1] &

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES SENALADAS

ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO O

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS

PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS

—

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 16-
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CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS SI DA LUGAR A ELLO,
LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA.

“EL CONTRATISTA” TIENE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA
OBLIGACION DE ASIGNAR RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL
TIEMPO CONTRATADO, EN EL ENTENDIDO QUE EL PAGO DE LA PENALIZACION SENALADA EN EL PARRAFO
ANTERIOR NO IMPLICA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA POR PARTE DE “LA CONTRATANTE?.

DECIMO SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “L&A CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR
CAUSAS JUSTIFICADAS DE INTERES GENERAL, O DE FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN TRANSITORIAMENTE

/LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. EL TITULAR DE “LA CONTRATANTE” DESIGNARA A
LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION, QUIENES PROCEDERAN A NOTIFICAR
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS CAUSAS JUSTIFICADAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LX
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE
LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE ESTABLECERAN LOS PLAZOS DE REPROGRAMACION,
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS CAUSAS TRANSITORIAS QUE IMPOSIBILITARON LA CONTINUACISN DE LOS
TRABAJOS PERSISTAN E IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA& CONTRATANTE” PODRA
~—~ OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA CONTRATANTE” EN CUALQUIER MOMENEO
PODRA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE PRESENTARSE CAUSAS JUSTIFICADAS
DE INTERES GENERAL, FINANCIERAS QUE AFECTEN LA DISPONIBILIDAD PRESURL:
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LA OBRA. TESORERIA MUNICIPAL
COPERADDY

“LX CONTRATANTE” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LATERVINACTON ANTICIPADA DEL CONTRATY
Y SE LE CONCEDERA UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES fARfAﬂ@UEfMESZ‘E—LQ—QﬁEiSU—EEEE :
LEGAL CONVENGA, ASI COMO PARA QUE ACOMPANE LA-DOGUNMENfAcION-ouEsHiE—HUBI

—hrirt
ROGIRAMA CONFORME A LO

ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. e seRONTORMEALD

¢!

HECHO LO ANTERIOR “LA CONTRATANTE” PROCEDE ;Qf:hb?vm posesio O
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LASINS" SNES-F - -
ACTA DE SITIO ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA PRESENGIA DE “EL CONTRATISTA?, ,Aliﬁz
CONSTATAR EL ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. Y

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDR BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -17- -t
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CONFRONTADOS CON EL ACTA DE SITIO, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. PARA LA
DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES LAS PARTES SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES QUE EN
ESTE RUBRO EMITA LA SECRETARIA DE LA CONTRALOR{A GENERAL DEL ESTADO, COMO ENTE NORMATIVO.

“LB CONTRATANTE” COMUNICARA A LA AFIANZADORA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y
SENALARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ASf COMO EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS HASTA POR UN ANO, A EFECTO DE GARANTIZAR LO

DISPUESTO POR LA CLAUSULA DECIMO CUARTA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS Y COMPROBADAS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” QUE LO IMPOSIBILITEN PARA LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,

#\PODRA PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” SU MOCION DE TERMINAR ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PROCEDERA A
ANALIZAR LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” Y DETERMINARA LA PROCEDENCIA O NO DE LA
TERMINACION ANTICIPADA.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE LA TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA”, PODRA OCURRIR ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A
SOLICITAR SE DECLARE LA RESCISION DEL CONTRATO.

SI LA SOLICITUD ES ACEPTADA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS
TRABAJOS REALIZADOS, Y PROCEDERA A CUBRIR LA ESTIMACION DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EN ESTE
SUPUESTO NO SE PAGARAN GASTOS NO RECUPERABLES.

EN AMBOS SUPUESTOS LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA EL CUAL COMPRENDERA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y RE

~~ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA* QUE SE ESTIPULEN EN EL C DNTRATO. .

A MU mGJP;A'L/

TESORERI/
SON CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, QUESE 'SENALAN EN FORMA
ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA. FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7.5 N
EJERCICIO FISCAL 2020 N\

&) NO INICIAR O TERMINAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTAT A e n CoNEon
ACTHEN
B) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LA E]ECUCION DE LOS TRABRJOSp

PARTIDA

C) NO CUMPLIR CON EL PROCRAMA DE E[ECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION; a(30215

D) NO OTORGAR AL SUPERVISOR QUE DESIGNE “LA. CONTRATANTE”, LAS FACILIDADES NECESARIAS

PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION;
o

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN d

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO - 18- / %__@ ~
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E) NEGARSE A REPETIR O COMPLEMENTAR I.OS TRABAJOS QUE “LA CONTRATANTE” NO ACEPTE, POR
CONSIDERAR QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ESTABLECIDAS, AS{ COMO A NEGARSE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO SE
AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD;

F) NO COMPROBAR A “LA CONTRATANTE” LA CORRECTA APLICACION DE ANTICIPO CUANDO ESTA
ASI SE LO REQUIERX;

G) CEDER, TRASPASAR O SUBCONTRATAR, PARTE O LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO;

N H) SER DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE;
: Y
I) CUALQUIER CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE
CONTRATO.,

SI EL “SUPERVISOR DE OBRA” ADVIERTE ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION MENCIONADAS CON
ANTELACION “LA CONTRATANTE” ORDENARA INSTRUMENTAR EL ACTA DE SITIO CORRESPONDIENTE, EN
L.A QUE SE ASENTARA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y LAS OBSERVACIONES QUE SE DETECTEN.
“LE CONTRATANTE” NOTIFICARA CON 2 (DOS) DiAS HABILES DE ANTICIPACION A “EL CONTRATISTA” LA
FECHA Y HORA EN LA QUE SE VERIFICARA EL ACTA DE SITIO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™NO
ASISTA. AL EVENTO, “LA CONTRATANTE” SE HARA ACOMPANAR DE NOTARIO PUBLICO QUE DE FE QE LO
HECHOS, POR LO TANTO, “EL. CONTRATISTA” PERDERA SU DERECHO PARA REALIZAR CUALQUIE

OB]ECION O ACLARACION DERIVADO DE LO ASENTADO EN EL ACTA.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DE LA RE CISION,
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE 1Q (DIEZ)
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL INI

r\RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
'PERTINENTES. “LA CONTRATANTE” RESOLVERA Y NOTIFICARA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE
20 (VEINTE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ESCRITO DE CONTESTACION LP& !
CONTRATISTA”, O DE HABER PRECLUIDO SU DERECHO PARA HACERLO.

EN LA RESOLUCION QUE AL EFECTO EMITA “LA CONTMTETET’ESLGRES SEVERE SOBRE | FfsLpunT,
HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” VALORANDO LAS PRUEBAS QUE EN'SUFESGRITO’ACOMPANE; Ast
MISMO SE RESOLVERA SOBRE LA APLICACION DE LAS PENAS OGNVENCIONALES ¥ LA-PROCEDENCIA DE
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA. PAREHOZNTER DEBE —%ﬁk@ﬁ&%ﬁ—m :
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 FRACCION III, 47 FRACCIONIL Y86 DE LA LEY DE- ngip A BEL
ESTADO DE NAYARIT. EN EL SUPUESTO DE QUE SE AC}@EDWARE@B@;NOS‘Y‘PER}UI@IQ&# R BRI D “EL
CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA| VIGESIMA: No E@
BARTIDA -
DECIMA NOVENA.- EJECUCION DE L& RESCISION ADMINISTRATIVA.- UNA VEZ NOTIFICADA & “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, PREVIO EL TRAMITE SENALADO EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,

HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EJECUTARSE DENTRO DE 30
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEQS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN

LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO  -19- /
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(TREINTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
Asf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO ‘QUE EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO
NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA” LA RESCISION ADMINISTRATIVA, PARA L.O CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES

#~ QUE TENGA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DE LA LICITACION CONSIDERANDO SI
FUERA EL CASO, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
COMPROMETIENDOSE “EL. CONTRATISTA” MEDIANTE ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.

8] “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EIL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO
PAGARA A “LA CONTRATANTE” LOS CASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR “LA CONTRATANTE”, CALCULANDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
POR LOS D{AS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FEC ~DE SU
DEPOSITO A “LA CONTRATANTE”

VIGESIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA QUE. PUEDE EJERCITAR “LA CONTRATANTE” Y LA APLICACION DE LAS PEN
CONVENCIONALES POR EL RETRASO DE LA OBRA; EN El: CASO DE QUE LOS TRABAJOS EJECUTADQ
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NO SE APEGUEN A
LAS NORMAS Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES, O NO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, “L&
CONTRATANTE” PODRA EXIGIR A “EL CONTRATISTA” LA REPARACION O REPOSICION DE L.O3 TRABAJOS
~—, MAL EJECUTADOS, O LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, Y ESTE SE OBLIGA A RE'\ALIZARLO
’ I3 35
SIN COSTO PARA “LA CONTRATANTE”. TESORERIA MUNICIPAL—

SI “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A REPARAR O REPONER LOS TRABAJOS MAL EfEEFTABGSEN EL PLAZO QUE
SE LE CONCEDA Y A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE!. SE.RROCEDERA A,RECLAMAR EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE DANOS| s¥e+PERJUESIDS OCHASION B OR—“E
CONTRATISTA” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, COMQ LO ESTA] SLECEN IO
ARTICULOS 1477, 1479, 1480 Y 1487 DEL CODIGO CIVIL VIGENTEEN EL ESTADO |EN:RELAGION &GN\ EL
ERTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARITTULO N )
] PARTIDA e 0%@ A
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS SALDOS A FAVOR DE FLA
CONTRATANTE” QUE SE DERIVEN DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, EN EL TERMINO QUE ESTABLECE LA
FRACCION Il DEL ARTICULO 39 Y 47 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO NAYARIT,
INDEPENDIENTEMENTE QUE CORRERAN LOS INTERESES QUE DETERMINE “LA CONTRATANTE”, SE
RECLAMARA EL PAGO E INTERESES EN LA VIA JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE. LO MISMO APLICARA

PARA EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL SOBRECOSTO DE LA OBRA,

wuz:i’?/

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORC  -20- /

ASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN
—~

JLS




o € Construyenda
H. XLE ATUNTAVIENTC CONSTITUCIONAL Un Mejee Municipie
DEL MUNICIPIC DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT.

2017 - 2021

A Aguntenis®o

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONFORME
ALA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: 2021 /M014-FIII-009-CP

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y EL FINIQUITO NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE QUE LA
CONTRATANTE” RECLAME LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

VIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO DISPUESTO POR LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL
ESTADC DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
/“XJUSTICIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE
CUALQUIER CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESION, DOLO,
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDAN ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SHMP
MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES.

DADO EN LA CIUDAD DE SANTA MAR{A DEL ORO, NAYARIT, A LOS 29 DE JULIO DE 2021

POR LA CONTRATANTE
3 T E \l
2 - i (JU\LQ Hoptevs ~
o PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ C. JULIO MONTERO HERNANDEZ

- PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIP L\

Ffﬁl A-f»\;'T‘“E’EEI!ENTO 4 ‘Q“\‘
/i’RdP. RAFAEL RAMIREZ| MAVARRG5cAL ;? ﬁ\\ \\““ /
SECRETARIO MUNICIPEIRAMA CONFORME A Lo
ACCHON SENALADO A LA PQLIZA
CAPITULO
BARTIDA No. CBo
POR LA EMPRESA ronzit
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Cose de Jes5r feopcr -
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

TESTIGOS

—

7N
C.P. RIGOBERTO.LOPEZ PER)
CONTRATOR MUNICIP:

TESORERIA MUNICIRPAL
COPERADO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 750

EJERCISIO FISCAL 2.09.1

PROGRAMA CONFORME A LO
ACCION SENALADO A LA POLIZA
CAPITULO N !
PARTIDA NO.

000219
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