H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-036-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE 1
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO.	18 de Noviembre de 2019		
LOCALIDAD:	EL BURUATO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	18 de Diciembre de 2019	A.1	12 de Noviembre de 2019

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR CON ANCLA DE 0.40x0.40X0.80 M INCLUYE ADQUISICION, CARGA, ACARREOS DESCARGA, MANIOBRAS INSTALACION, ALINEAMIENTO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 69/100 M.N.)	5,122.69	30,736.14	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO DE 7.00 M ALTURA, SENCILLO INCLUYE SUMINISTRO Y/O FABRICACION CARGA, ACARREO A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, SUMINISTRO , PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA, PINTURA DOS COLORES A DOS MANOS, MONTAJE CON GRUA, FIJACION, ALINEADO, PLOMEADO, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N.)	8,902.07	53,412.42	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, (S5A) TIPO SOLAR LED-50 W. INCLUYE SUMINISTRO FOTOVOLTAICO ACUMULADOR (LITIO FERROSFOSFATO), MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, CARGA, ACARREO A OBRA, DESCARGAS HABILITADO, INSTALACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(TREINTA MIL CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.)	30,050.36	180,302.16	
					SUBTOTAL	264,450.72	
					IVA	42,312.12	
				(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.)	TOTAL	306,762.84	

ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS
NOMBRE DE LA EMPRESA

ARQ. EDGAR PALAFOX PALACIOS
REPRESENTANTE

FIRMA

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-036-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE 1
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO.	18 de Noviembre de 2019		
LOCALIDAD:	EL BURUATO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	18 de Diciembre de 2019	A.1	12 de Noviembre de 2019

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR CON ANCLA DE 0.40x0.40X0.80 M INCLUYE ADQUISICION, CARGA, ACARREOS DESCARGA, MANIOBRAS INSTALACION, ALINEAMIENTO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)	5,236.91	31,421.46	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO DE 7.00 M ALTURA, SENCILLO INCLUYE SUMINISTRO Y/O FABRICACION CARGA, ACARREO A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, SUMINISTRO , PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA, PINTURA DOS COLORES A DOS MANOS, MONTAJE CON GRUA, FIJACION, ALINEADO, PLOMEADO, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(NUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.)	9,081.91	54,491.46	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, (S5A) TIPO SOLAR LED-50 W. INCLUYE SUMINISTRO FOTOVOLTAICO ACUMULADOR (LITIO FERROSFOSFATO), MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, CARGA, ACARREO A OBRA, DESCARGAS HABILITADO, INSTALACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)	30,871.51	185,229.06	
					SUBTOTAL	271,141.98	
				(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)	IVA	43,382.72	
					TOTAL	314,524.70	

ING. EFREN LAVIN LOZANO
NOMBRE DE LA EMPRESA

3

ING. EFREN LAVIN LOZANO
REPRESENTANTE

FIRMA

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2019/M014-FIII-036-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 1 DE 1
OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO.	18 de Noviembre de 2019		
LOCALIDAD:	EL BURUATO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	18 de Diciembre de 2019	A.1	12 de Noviembre de 2019

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RECTANGULAR CON ANCLA DE 0.40x0.40X0.80 M INCLUYE ADQUISICION, CARGA, ACARREOS DESCARGA, MANIOBRAS INSTALACION, ALINEAMIENTO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, COMPACTACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y EJECUCION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.)	6,029.77	36,178.62	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO DE 7.00 M ALTURA, SENCILLO INCLUYE SUMINISTRO Y/O FABRICACION CARGA, ACARREO A LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, SUMINISTRO , PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA, PINTURA DOS COLORES A DOS MANOS, MONTAJE CON GRUA, FIJACION, ALINEADO, PLOMEADO, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)	9,697.08	58,182.48	
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, (S5A) TIPO SOLAR LED-50 W. INCLUYE SUMINISTRO FOTOVOLTAICO ACUMULADOR (LITIO FERROSFOSFATO), MATERIAL DE FIJACION Y CONEXION, CARGA, ACARREO A OBRA, DESCARGAS HABILITADO, INSTALACION, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	(TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.)	30,991.76	185,950.56	
					SUBTOTAL	280,311.66	
					IVA	44,849.87	
				(DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 66/100 M.N.)	TOTAL	325,161.53	

CONSTRUCCIONES ESTELA IBARRA MARTINEZ
NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTELA IBARRA MARTINEZ
REPRESENTANTE

FIRMA