Empresa:
Cancurso No.

H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

q .!D""* B Construyendo
° UnMejor Municipio

2019/MC014-F1II-046-PR Inicio Obra:

Fecha de Presentacion:  27/11/2018 Fin Obra:
REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Obra:

Lugar:

CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, MPIO.

08/12/2018
09/02/2020

SANTA MARIA DFL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion [ Unidad | Cantidad

| P.U. Precio con letra ] Importe _I

CERCO Y LINEAS DE AP
CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES

trazo pare desplante de muros establaciendo M2 200.000000
2jes y referencias incluye: materales mano de

obra herramignia y equipo

TOTAL PRELIMINARES

DESMONTE

Desmeonte y desenraiceé de bosque densoa ML 175 000000
maguina mocloye take, rmoza y desenraice

[extraccitn de tocones), junta v apie del material,

TOTAL DESMONTE

MALLA

Cerca de malla caokinics cal. 105, ¢e 2 10 m. de m 180.000000
altura mas alambres de ouas. Con postes de

aranque y defiexidn de 2 38" (60 mm) e

mtarmedios de 1 718" [48 mm), Incluye:

suminisiro de materiales, mano de obra, equipoy

hemramienta.

Fuerda de malla cicknica cal 10.5, de 8 00x2 0 PZA 1.000000
/ée allura mas akmbrss de puas, con pastes
de ararque y deflexion de 2 38" (50 mm)e
intermedios de 1 7/2° (458 mm). Inchiye: semmgjo,

$12.63 (" DOCE PESOS63/100 M.N. ) $2,526.00

$2,526.00

$47.85 (* CUARENTA Y SIETE PESOS $8.373.75
85/100 MN. *)

$8,373.75

$794.81 (* SETECIENTOS NOVENTA[Y $143,065.80
CUATRO PESOS 81100 M.h. )

$4.484.78 (" CUATRO, 54,484 .76

VERA SOLIS ING. LUIS FERNANDO CAM
DIRECTOR DE COPLADEM

. icmmdacio anterior:
HQO GARCIA Monto esta hoja: 168,450.31
Acumulado: 5158,450.31




H.XL| Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro B

Empresa: JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

°~ GsIruvendo
UnMejor Municipio

Concurso No. 2019/M014-F111-046-PR Inicio Obra: 09/12/2019
Fecha de Presentacin:  27/11/2019 Fin Obra: 09/02/2020

Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, MPIC. SANTA MARIA DEL ORO, Nayari

CATALOGO DE CONCEFPTOS

Clave Descripcion | Unidad | Cantidad | P.U. | Precio con letra | Importe |

suministro de matenalas, mano de obra, equipo y

hemramena

5 Puena de mella cickinica cal, 10.5, de 1,00x2.0 P7a 1.000000 $1,399.12 (" UN MIL TRESCIENTOS $1.389.12
m. de altura mas alambres de puas. con postes NOVENTA Y NUEVE PESQOS

de amanque y dellexion de 2" (B0 mm) & 12M1100 M.N. %)
mtcrmedios de 1 7/8° (48 mm), Incluye. semojo,

suministre de materiales. mano de obra. equipo y

heframianta

TOTAL MALLA

TOTAL CERCO EN MAMANTIAL

LINEA AGUA_P_ 01

AMPLIACION RED 1

$148,948.68
§153,845.43

6 LIMPIA ¥ TRAZOD EN TERRENC SEMIPLAND, M2 226.000000 $12.63 (* DOCE FPESQOS 63/100 M.N. *) 52.854.38

INCLUYE MANO DS OERA Y MATERIALES
COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS. HILC.

ETC.

7 EXCAV. PARA ZANJAS A MACUINA, MAT M3 135 600000 369 54 (* SESENTA ¥ NUEVE PESOS 58,429 62

COMUN TIPO “B° DE 0.0 A 2.0 M DE PROF. EN 541100 M.N. )
SECO, CON AFLOJE Y EXTRAG. DEL

MATERIAL, AMACICE O LIMFP DE PLANTILLA

¥ TALUD, REMOGION, INC. ACARREGS A 10

M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER. DILA

EXC. HASTA LA INST. SATISF, DE TUBERIA

|
|
-

Acumulado anterior: $158,450.31!

WJO EDIN TALAVERA SOLIS ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA Monto esta hoja: 513-53‘33‘2%

RESPGN\;:‘;A LE DIRECTOR DF COFLADEM[IN

e T ol




Empresa
Concurso No.
Fecha de Presentacion:

Obra:

H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

e
T R—

=== UnMejorMunicipio
hl&rm

2019/MO14-F111-046-FR
2TH112018

Iniclo Obra: 09/12/2018

Fin Obra: 09/02/2020
REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO OF SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT, MPIO. SANTA MARIA DEL ORO., Nayzril
CATALOGO DE CONCEPTQOS
I_ Clave Descripcion | Unidad | Cantidad P.U. | Precio con letra Importe J

B PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS M3 13 660000 §705.02 (* SETECIENTOS CINCO PESOS $9.560.07
CON MATERIAL PROCUCTC DE BANCO 02/100 MN. %)
ARENA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL
MATERIAL, ACARRECS.

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 226 000000 $158.58 (" CIENTO CINCUENTA ¥ QCHO $35,830.08
DE FVC HIDRAULICO DE 51 MM (27} @ PESOS 58100 MN. %)
(RD-26), INCLUYE: PRUEBAS, ACARREQ A
SITIO DE COLOCACION. PIEZAS
ESPECIALES. DESCARGA, DISTRIBUGION ¥
MANIOBRAS L OCALES.

10 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL M3 67.800000 $1567.88 (* CIENTO CINCUENTA Y SIETE $10.711.04
PRCDUCTO DE EXCAVACIN, APISONADO ¥ PESOS 98/100 M.N. %)
COMPACTADO CON EQUIFD MANUAL, CON
AGUA EN CAPAS DE 0:20 M. DE ESPESOR AL )
505, INCLUYE SELECCION ¥ VOLTEOD DE
MATERIAL.

1 RELLEND OF ZANJAS CON MATERIAL M3 54240000 $514.62 (* QUINIENTOS CATOR 527.912.99
FRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL PESOS 62/100 M.N. %)
90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. CON
CQUIPO MECANICO (BAILARINA). INCLUTE /‘
SUMINISTRC DE MATERIAL, ACARREQ
ABUNDAMIENTD ¥ MAND DE DBRA. DJS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE VC DE PZA 3.0k0000 S5278.02 (* GCIENTOS SETENTA Y $834.06

ING. LUIS FERNANDO

CHO GARCIA
DIRECTOR DE COPLABIEMUN

i
// ‘.

N

. Acumulado anterior: _ ) §172,133.43

Monto esta hoja: $B4 857 24
I _ Acumulado: / 5256,890.67
' ,,-/
e ———



H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro Yags
.‘ﬁ__ Q Conssruyendo

F==, UnMejorMunicipio
- 1 T

Smpress: JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS v
Concurso No. 2018MO014-FII-046-PR Inicio Obra: 08/12/2019
Fecha de Presentacién:  27/11/2019 Fin Obra: 09/02/2020

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BILANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT. MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Clave | Descripcién | Unidad |  cantidad | P.U. | Precio con letra | importe
X 2" @ INCLUYE SONDEC, LIMPIEZA DE QCHO PESOS 02/100 M.N. =)

LAS PIEZAS, ACARRECS, PRUEBAS
HIDROSTATICAS JUNTO CON La TUBERIA Y
MANIOBRAS LOCALES.

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PZA 2.000000 $258.50 (* DOSCIENTOS CINCUENTA ¥ $£517.00
45° DE PVC DE 2" @. INCLUYE: SONDEQ, COCHO FESOS 504100 M.N. %)
LIMPIEZA DE LAS PIEZAS. ACARREOS,
PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA
TURERIA ¥ MANIOBRAS LOCALES,

14 SUMINISTRO E INSTALACION CE CODO DE PZA 1.000000 $241.78 " DOSCIENTOS CUARENTA Y $24178
90" DE PVC DE 2'@. INCLUYE SONRED UN PESQS 78100 MN. %)
LIMPIEZA DE LAS PIFZAS, ACARREDS,
PRUERA HIDROSTATICA JUNTO CON L&
TUBERIA ¥ MANIOBRAS LOCALES

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PZa 1.000000 $236.20 (" DOSCIENTOS TREINTA Y ' $236.20
HEMBRA DE PVC DE 2% INGCLUYE SCNDEQ, SEIS PESOS 20M00 MN. =)
LIMPIEZA DE LAS PIEZAS. ACARREQS, /
PRUEBA HICROSTATICA JUNTO CON LA
TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALFS

16 COMSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS. PZA 1.000000 $6,284.01 {* SEIS MIL. DOSCIENTD
INCLUYE: VALVULA DE SECCIONAMIENTD OCHENTA

27, EXTREMIDAD CAMPANA DEZ PVC 01/

HCO. EXTREMICAD ESRIGA PVC HED TAPA

$6.284.01

Acumula;io am.rim':
Monto esta hoja:




H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

b

- - QConsinmenda
7w UnMejor Municipio
&m:-lg‘dn

Empresa: JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS -

Concurso No.
Fecha de Presentacién:

Obra:

Lugar:

2018/M014-F11I-048-PR
27/11/2019

Inicio Obra:
Fin Obra:

08/12/20189
08/MZ2/2020

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRG BLANCO

CERROC BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT, MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarnil

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

| Descripcion

| unidad |

Cantidad

| P.LL i Precio con letra I Imparte ]

17

18

19

20

Fo. Fo. OE 110 KG. CONTRAMARCQ,
LADRILLO ROJO RECOGIDO, CONCRETO EN
PLANTILLA Y LOSA CF F'C 200KG/CM2.
TOTAL AMPLIACION RED 1

TOMAS DOMICILIA 01

LIMPLA ¥ TRAZO EN TERRENO SEMIPLAND,
INCLUYE MANC DE DBRA Y MATERIALES
COMO: PINTURA, CALKIDRA, ESTACAS, HILO
ETC

EXCAV. PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT.
COMUN TIPO “B" DE 0.0 A 2.0 M DE PROF. EN
BECO. CON AFLOJE Y EXTRAC. DEL
MATERIAL, AMACICE O LIMP. DE PLANTILLA
¥ TALUD. REMOCION, ING ADARREDS A 10
M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER, DLA
EXC HASTA LA INST. SATISF. DE TUBERIA.
PLANTILLA APISONADA AL B5% EN ZANJAS
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
ARENA. INCLUYE: SUMINISTRO CEL
MATERIAL, ACARRECS.

RELLENG DE ZAMJAS CON MATERIAL

CDUCTD DE EXCAVACIN, APISONADO ¥
COMPACTARD CON EQUIPO MANUAL, CON

M3

M3

M3

14000000

14.520000

1560000

12.850000

$104,420.23

$12.63 (" DOCE PESOS 63/100 MN. %) §176.82

568.54 (* SESENTA Y NUEVE PESOS $1.009.72
54/100 M.N. )

f

/ $1,099.83

£2,045.84

§705.02 (* SETECIENTOS CINGO [PESOS
02/100 M.N. ")

|
l Acumulado anterior: 264,269.66

ING. LUIS FERNANDO CAMAGHD GARCIA \ Monto esta hoja: $4.332.21
DIRECTOR DE COPLADEMUN N\ Acumulado: $268,601.67

£



H.XL| Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Empresa: JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Concurso No. 2019/M014-FlII-046-PR Inicio Obra: 09/12/2019
Fecha de Presentacién:  27/11/2018 Fin Obra: 08/02/2020

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GERRO BLANGO

Lugar: CERROQ BLANCO MUNICIPIC DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT, MPIO, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave | Descripcion | Unidad I Cantidad f P.U. I Precio con letra [ Importe —l
AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESCR AL

80%. INCLUYE SELEGCION ¥ VOLTEG DE
MATERIAL
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA PZA 8.000000 $1,968.12 (* UN MIL NOVECIENTOS $15,744.95
DOMICILIARIA DE 13MM. (1/2°) A BASE DE SESENTA ¥ OCHO PESOS
MANGUERA KITECK {25 M PROMEDIO) Y Fo. 12/100 M.N. ¥
Go CON ABRAZADERA DE PVC DE 2% 127,
INCLUYE: MUERTC DE CONCRETO
MANGUERA KITECK, CUADRD OF Fo Bo A
BASE [F NIPLES DE 100, 0.50, 0.10 Y 0.05 M,
DE 1/2", CODOS, TEE, LLAVE DE QASI, LLAVE
NARIZ DE SRONCE Y TAPON MACHO DE 1/2°,
(ND INCLUYE MEDIDCR DE GASTOS)
22 LIMPIEZA CARGA Y ADARRED HASTA EL M3 14.000000 $28.12 ("VEINTIOCHO FESOS 12/100 $393 68
SITIC DE TIRO DEL MATERIAL SOBRANTE M.N. *)
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. /
TOTAL TOMAS DOMICILIA 01 / $20,470.85
TOTAL LINEA AGUA_P_ o4 l T $124,891.08
TOTAL CERCO Y LINEAS DE AP $284,740.51

$268,601.87
$15,138.64,
$284,740.51

/ Acumulado anterior:
ING, LUIS FERNANDO CAMACHC GARCIA / Maonlo esta hoja:
DIRECTOR DE COPLAbEMUN | Acumulado:

JOHNI EDIN
RESPONSABL

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \ / $284,740.51
(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA /PESOS 51/100 M.N.*) /

™~ - e ®

- - - -



CAYCOVA S.AODECYV

Cliente: HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2018/M014-FII1-046-PR Fecha: 271172019
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Duracién: 63 dias naturales
CERROQ BLANCO

Inicio Obra: 09/M12/2019
Fin Obra: 09/02/2020

DOCUMENTO
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

| Cédigo I Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Imporie
CO Y LINEAS DE AP

CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES
1 TRAZC PARA DESPLANTE DE MURQS ESTABLECIENDO M2 200.0000 $12.39 (* DOCE PESOS 3%/100 M.N. ") §2,478.00
EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL PRELIMINARES $2.478.00
DESMOCNTE
2 Desmonte y desenraicé de boeque denso a magquina, ML 175.0000 $45.25 (" CUARENTA Y CINCO PESOS “2‘5!1{!} $7,918.75
incluye: lala, roza y desenraice (axtraccion de loconss), M.N. %
junta y apile del material.
TOTAL DESMONTE / $7,918.75
MALLA
3 Cerca da malla ciclénica cal. 10.5, d8 2.10 m. de altura mas m 180.0000 $879.27 (* OCHOCIENTOS SETENTA
alambres de puas, con postes de arranque y deflaxion da 2 PESOS 27/100 M.N, %)
38" (80 mm) e inlermadics de 1 7/8" (48 mm), Incluye:
suministio de materales, mano de UT. equipoy

NUEVE §158,268.60

heramienta. 4
4 Puerta de malla ciclénica cal. 10.5, de 6. ncﬂzh m. de allura PZA 1.0000 $4,888.52 (* CUATRO MIL 8CHOCIENTOS $4,88852

mas alambres de puas, con postes Ae amany DCHENTA Y OCHO PESOS 521100 M.N

de 2 3/8" (60 mm) e intermedios a,-’

\‘\ \ /“
N Acumulado anterior:
REPRESENT. AL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA ™~ esta hoja: §173,553.87
[ A Acumulade: $173,553.8




CAYCOVA S.a DEC.V

Cliente; HALI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2019/M014-Fi1I-048-PR Fecha: 2mn/2me
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Duracién: 63 dfas naturales
CERRC BLANCO
Inicio Obra: 081 2/2019
Fin Obra: 08/02/2020
DOCUMENTOQ
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL QRO, Nayarit ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Precio con letra | Imparte ﬂ

sermoja, suministo de maleriales, mano de obra, equipo y

herramienta.
Puerta de malla cicdénica cal. 10.5, de 1.00x2.0 m. de altura PZA 1.0000 $1,42563 (* UN MIL CUATROCIENTOS $1,425.63
mas alambres de puas, con postes de amanque y deflexion VEINTICINCO PESOS 63/100 M.N. ")

de 2" (60 mm) e intermedios de 1 7/8” (48 mm), Incluye:
$8Mojo, suministro de matenales, mano de obra, 2quipo y

hememianta. \
TOTAL MALLA J §$164 58276
TOTAL CERCO EN MAMANTIAL ‘f $174,979.50

LINEA AGUA_P_ 01 /
AMPLIACION RED 1

LIMPIA Y TRAZO EN TERRENO SEMIPLANG, INCLUYE M2 226.,0000 $12.39 ( DOCE PESOS 39/100
MANG DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA,

CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC.

EXCAV. PARA ZANJAS A MAGUINA, MAT. COMUN TIFO M3 135.6000 $72.26 (~ SETENTA Y
"8" DE 0.0 A 2.0 M DE PROF. EN SECO, CON AFLOJE Y 9
EXTRAC. DEL MATERIAL, AMACICE O LIMP. DE

PLANTILLA ¥ TALUD, REMOCICN, ING. ACARREOS A 10

M. DEL EJE DE LA MISMA CONSEH. DALABAC. HASTA \
LA INST. SATISF. DE TUBERIA. \
PLANTILLA APISCNADA AL 85%

$2,800.14

$9,798.48

h
M3 13.5600 574802 (* SETECIENTD§\§UARENTA Y QOCHO $10,143.15

P h)ﬁctgﬂulnmﬁl’arior: $173.6563.8
REPRESENTANTE - ONSO ARATH VALENZUELA TAPIA \ F /,,"" snto esta hoja: £24,167.38
. &/ Acumulado: $187,721.25

74

, =
\

\

|









CAYCOVA S.«DEC.V

Cliente; HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2019/M014-FI11-046-PR Fecha: 27/11/2018
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Duracién: 63 dias naturales
CERRO BLANCO
Inicia Obra: osnzf2018
Fin Obra: 08/02/2020
DOCUMENTO
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

] Codigo ] Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Precio con letra | Importe ﬂ

"B"DE 0.0 A2.0 M DE PROF. EN SECO, CON AFLOJE Y =) |
EXTRAC. DEL MATERIAL, AMACICE O LIMP_DE

PLANTILLA Y TALUD, REMOCICN, INC. ACARREOS A 10

M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER. D/LA EXC, HASTA

LA INST. SATISF. DE TUBERIA.

18 PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS CON M3 1.5600 $748.02 (* SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO $1,168.91
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA. INCLUYE: PESOS 02100 M.N. %)
SUMINISTRC DEL MATERIAL, ACARREQS, f‘\
20 MATERIAL DE BANCO P/RELLENG M3 12,9500 $158.77 (" CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ] $1,881.32
77/100 M.N. *) / /
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA PZA 80000  $2,16807 (*DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO /  $1734456
DE 13MM. (1/2") A BASE DE MANGUERA KITECK (15 M PESOS 07/100 M.N. *) \ /

1
FROMEDIO) Y Fo. Go. CON ABRAZADERA DE PVC DE ?
2% 12° INCLUYE: MUERTC DE CONCRETO,
MANGUERA KITECK, CUADRQ DE Fo. Go. A BASE DE
NIPLES DE 1.00, 0.50, 0.10 ¥ 0.65M, DE 1/2", CODOS,
TEE, LLAVE DE OAS!, LLAVE NARIZ DE BRONCE Y
TAPON MACHO DE 1/2". (NO INCLUYE

GASTOS).
22 LIMPIEZA CARGAY ACARREO SIMO DETIRC M3 14.0000 $27.40 (* VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. 7) $383 60
DEL MATERIAL SCBRANTE PR DE LA \
£ e
Acumulado anterior: $286,188.0
REPRESENTANTE LEGAL:/ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA nto esta hoja: $20,886.2

!
il

Acumulado: $307,084




CAYCOVAS.~DECYV

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Cancurso No. 2018/M014-FII1-048-PR
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
CERRO BLANCO

Lugar: CERRO ELANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fecha: 2rt11/2018
Duracién: 63 dlas naturales

Inicio Obra: 12/2019
Fin Obra: 08/02/2020
DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

[ Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Precio con letra | Importe ||
EXCAVACION.
TOTAL TOMAS DOMICILIA 01 $22,108.07
TOTAL LINEA AGUA_P_ 01 $132,104.92
TOTAL CERCO Y LINEAS DE AP §307,084.42

iy i

REPRESENTANTE 50 ARATH VALENZUELA TAPIA

F Y

/
Acumulado anterior: )!7,034-4
Monto esta hoja:

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(* TRESCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. %)

- Acumulado: §307,084.4

$307,084.42



KARINA MIREYA MunNARREZ AVILEZ

Cliente; HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT.

Concurso No. 201%/M014-FIII-046-PR

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE

CERRQ BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

Fecha: 22018
Duracién: dias naturales
Inicio Obra: 09/12/2019
Fin Obra: 09/02/2020
DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CERCO Y LINEAS DE AP
CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES
1 TRAZO PARA DESPLANTE DE MURGS ESTABLECIENDO M2
EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL PRELIMINARES
DESMONTE
2 Desmonte y desenraice de bosqua denso a maquina, ML
incluye: tala, roza y desenraice (extraceidn de tocones),
junta y apile del malerial.
TOTAL DESMONTE
MALLA
3 Cerca da malla ciclénica cal. 105, de 2.10 m. de alturs mas m
alambres de puas. con postes de amangue y daflexion de 2
3/8" (80 mm) e infermadios de 1 7/8" (48 mm), Incluya:
suminisiio de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
e Puerta de malla ciclénica cal. 10.5, de 6.00x2.0 m. de allura PZA
mas elambres de puas, con pesies de aranque y deflexion
de 2 3/8" (60 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye:

200.0000

175.0000

180.0000

1.0000

$12.42 (" DOCE PESOS 42/100 M.N_*)

$2.484.00

$45.59 (* CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100
M.N. %)

$7,878.25

/ §7.878.25

$851.06 (* OCHOCIENTOS CINGUENTA Y
PESOS 06/100 M.N. %)

$153,180.80

$4,748.80 (" CUATRO MIL S
CUARENTA Y OCHO, PESOS 80/100

; . /
M.N. ¥) K
. //

CIENTOS

-] -]
€t NC BEA ]

] M A
REPRESENTANTE LEGALj KARINA'MIREYA MONAR AVILEZ

A&uiﬂm_mﬂnn/’
[\ Montg.esta hoja:
| _~~Acumulado:

§168,401.8
§168,401.8

%ﬁ/



KARINA MIREYA MUNARREZ AVILEZ

e,.L___,. o “f; =
Cliente: HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, 4‘\%
e
Concurso No. 2019/M014-FIII-046-PR Fecha: 2711112019
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Dikacidn: B9 dlas faheaiss
CERRO BLANCO
Inicio Obra: 081 2/2019
FinObra:  09/02/2020
_ DOCUMENTO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

sarmjo, suministro de matertales, mano de obra, equipoy

herramieniz,
5 Puerta de malla cicldnica al. 10.5, de 1.00%2.0 m. de altura PZA 1.0000 $1,408.56 (* UN MIL CUATROCIENTCS OCHO $1,408.58
mas alambres de puas, con postes de amanque y deflexitin PESOS 56/100 M.N. %)

da 2" (80 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye:
serojo, suministro de maleriales, mano de obra, equipo y

harramienta,
TOTAL MALLA $159,348.16
TOTAL CERCO EN MAMANTIAL /é_\s §9,81041
LINEA AGUA_P_ 01
AMPLIACION RED 1 (

& LIMPIA Y TRAZO EN TERRENG SEMIPLANO, INCLUYE M2 2260000 $12.42 (* DOCE PESOS 42100 M.N. %) \ $2,806.92

MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA,
CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC.
7 EXCAV. PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT. COMUN TIPO M3 135.8000 $71.04 (*SETENTA Y UN PESOS 04/ .N. $9,633.02
“B" DE 0.0 A 2.0 M DE PROF. EN SECO, CON AFLOUE Y .
EXTRAC. DEL MATERIAL, AMACICE O LIMP. DE
PLANTILLA Y TALUD, REMOCION, INC. ACARREOS A 10
M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER. D/LA EXC. HASTA
LA INST. SATISF. DE TUBERIA. 1
B PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS CON 3 13.5600 $731.50 (" SETECIENTOS TREINTA 'Y UM PESOS

—h

38,918.14
et 1_5 /-'u.ncm-ml'adqgn_lelio_[_:/ $168,401
RESENTANTE GAJ‘anRIN MlRE‘m MONARRI onto.esta hoja: $23,767.
,.zt.lmulado: $192,169.4













KARINA MIREYA MUuNARREZ AVILEZ

Cliente: HXLI AYUNTAMIENTC DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No. 2018/M014-FlIl-046-PR

Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayanit

Fecha: 27/11/2018
Duracién: 63 dias naturzles

Inicio Obra: 09/12/2019
Fin Obra: 09/02/2020
DOCUMENTO
ART 45 A,IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ACION.
TOTAL TOMAS DOMICILIA 01
TOTAL LINEA AGUA_P_ 01
TOTAL CERCO Y LINEAS DE AP

§21,526.84
§129,370.86
$299,181.27

iy
RESIENTANTE GAL%RINA’WRA"A MONARREZ ?4 EZ

~..Acumulada anterior: §299,181.27
] esta

Acumulado: §299,181.27




KARINA MIREYA MUu+{ARREZ AVILEZ :

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 1\ %

Concurso No. 2019/M014-FII1-046-PR Fecha: 2711/2018
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE Duracién: 63 dias naturales
CERRQ BLANCO
Inicio Obra: 08M12/2018
Fin Obra: 09/02/2020
DOCUMENTO
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIFIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit ART 45 A.IX RLOPYSRM

CATALOGO DE CONCEFTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADG SIN IVA: $299,181.27
(* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.*)




CAYCOVA S.A L. CV
CIYCOV

L PR N

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT,
Concurso No: 2019/M014-FIII-046-PR Fecha: 27/11/2019
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPYSRM
Duracidn: 63 digs naturales
Lugar: CERRO BLANCQO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 08/12/2019
Cludad: SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit Fin obra: 08/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

CERCO Y LINEAS DE AGUA POTABLE

CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES
1 TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS ESTABLECIENDO M2 100.000000% 100.000000%
EJES Y REFERENCIAS ,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 000000
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. 28000 L
$2,478.00 $2,478.00
1]
DESMONTE
2 Desmonte y desenraicé de bosque denso 2 maguina, incluye: ML 100.000000%
tala, roza y desenraice (extraccién de tocones), junta y apile
— _ 175.000000
$7.918.75
e~
MALLA
Cerca de malla cicidnica cal 10.5, de 210 m. de alturz mas m 23.076523% 76.923077%
alambrees de puas, con postes de amangue y deflexidn de 2
8" (80 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Inciuye: 41353500 130461500
suministro de maeri /38 ppano de obra, §36,623.62  $121,745.08
'V =E=maew’
)
equipo y -/,f
Z Monto esta hoja: $46,920.27|  $121,745.08 $168,665.35
Acumulado: $46,920.27|  $121,74508| $168,665.35
REPRESENTANTE LEGAL: ALFO TH VALENZUELA TAPIA

[

>




Concurso No: 2018/M014-FllI-046-PR

CAYCOVASALcCV

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Fecha:

271172019

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit

ciciénica cal. 105, de 6.00x2.0 m. de altura PZA

Puerta

Duracién:
Inicio obra:
Fin obra:

37.500000%

CAYCOV

63 dias naturales
08r12/2018
09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

62.500000%

DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPySRM

"~ 100.000000%

da malla
mas alambres de puas, con postes de amangue y deflexddn de
2 38" (60 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye: SATH00 .60 1.000000
semojo, suministro de materiales, mana de $1,833.20 $3,085.32 $4 83852
e
obra, equipo y heramienta,
Puerta de malla ciclénica cal. 10.5, de 1.00x2 0 m. de allura PZA 13.333333% 86.666687% 100.000000%
mas alambres de puas, con posles de ermanque v deflexidn de 3300
2" (60 mm) e intermecics de 1 7/8" (48 mm), Inciuye: serrojo, 0.13 0.856700 1.000000
suministro de materisles mana de $190.08 $1,23555 $1.42563
= & g
obra, equipo y herramienia.
LINEA AGUA_P_01
AMPLIACION RED 1
LIMPIA ¥ TRAZO EN TERRENG SEMIPLANG, INCLUYE M2 16.666667% B3.333333%
MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA,
CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC. 37.6686700 188.333300
$466.89 $2,333.
ﬂ =1 .
| 1 ‘;
f |
i | |
’ / |
Monto esta hoja: $2,489.97 $6,624,32
. Acumulado: $49,410.24 $128,365.40
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSOXARATH VALENZUELA TAPIA T-

N




CAYCOVAS.ADc=C.V

o |
=l

Cliente: HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. -
Concurso Na: 2019/M014-F11I-046-PR Fecha: 27112018
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOGUMENTO
ART. 45A X
RLOPySRM
Duracidn: 83 dias naturzles
Lugar: CERRQ BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, Inicio obra: 09/12/12018
Cludad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Zha | EXCAV. PARA ZANJAS A MAT. COMUN TIPO "B" M3 "~ 100.000000%

DE 0.0 A 20 M DE PROF. EN SECO, CON AFLQJE Y 00000
EXTRAC. DEL MATERIAL, AMACICE O LIMP. DE 1359 133.600000
PLANTILLA ¥ TALUD, REMOGION, INC. $5,798 46 $9,798.45
& £
ACARREQS A 10 M, DEL EJE DE LA MISMA CONSER. DILA
EXC. HASTA LA INST. SATISF. DE TUBERIA.
8 PLANTILLA APISONADA AL B5% EN ZANJAS CON M3 100.000000% 100.000000%
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO AREMA. INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREDS. 13880000 13.560000
$10,143.15 0,143.15
& kil
o SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ML §5.833333% 4.18868 100.0600000%
HIDRAULICO DE 51 MM (29) @ (RD-28), INCLUYE: 00000
PRUEBAS, ACARREQD A SITIO DE COLOCACION, PIEZAS 16583300 = o
ESPECIALES, DESCARCA, DISTRIBUCION Y $35,588.97 547 $37,136.32
(iaw AT

MANIOBRAS LOCALES.
10 MATERIAL DE BANCO P, ENO M3 90.000000% ; iy 100.000000%

|.
Monto esta hoja: $64,913.63 $2,589.91 $67,503/54
Acumulado: $49,410.24|  $193,283.03 $2,589.91 $245,283.18

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA

[ /




CAYCOVASAD=CV

CAYCOV:

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORC, NAYARIT. I
Concurso No: 2019/MO14-Fll-048-PR Facha: 27111/2019
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPySEM
Duracion: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 09/12/2019
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

RELLENO DE ZANJAS MATERIAL PRODUCTC DE M2

100.000000

s Hee2
BANCO COMPACTADO AL 80% PROGTOR EN CAPAS DE
20 CMS. CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: SH.240000 DACIRGIS
SUMINISTRO DE MATERIAL, $30,456.84 $30,456.84
TR T
ACARREQ, ABUNDAMIENTO ¥ MANO DE OBRA.
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 2" X 2° @. PZA 100.000000% 100.000000%
INCLUYE: SONDED, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS,
ACARREOS, PRUEBAS HIDROSTATICAS JUNTO CON LA 3000000 3.000000
TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. $912.90 $912.90
[ T
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC PZA 100.000000% 100.000000%
DE 2" @. INCLUYE: SONDEO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, P
ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA £
TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. §565.12
14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90* DE PVC PZA 100.000000%
DE 2'@. INCLUYE: SONDEO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, 1.000000
ACARREDS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO COM LA '
TUBERIA ¥ MANIO IJWP.LES. $263.95
)
Monto esta hoja: $32,198.81 $32,198.81
Acumulado: $49,410.24 $225,481.54 $277.481.89

REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ARATH VALENZUELA TAPIA




CAYCOVASADEC.V

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT.

Concurso No: 2019/M014-FllI-046-PR Fecha:
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAELE EN LA

LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIFIO DE SANTA MARIA
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit

Civov:

L s ]
27M1/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracign: 63 dias naturales
Inicio obra: 09/12/2019
Fin obra: 09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

17

SUMINISTRQ £

LACION DE TAPON HEMBRA DE PZA
PVC DE 2'2. INCLUYE: SONDEO, LIMPIEZA DE LAS
PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO
CON LA TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES.

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: PZA
VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 2°, EXTREMIDAD
CAMFANA DE 2" PVC HCO. EXTREMIDAD ESFIGA PVC
HCO. TAPA Fo. Fo. DE 110 KG, CONTRAMARCO,

LADRILLO ROJO RECOCIDO, CONCRETO EN PLANTILLA
Y LOSA DE F'C 200KG/CM2.

TOMAS DOMICILIA 01

LIMPIA ¥ TRAZO EN TERRENO SEMIPLANO, INCLUYE M2
MANC DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA,
CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC.

EXCAV. PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT. COMUN TIPO "B" M3
DE 0.0 A 2.0 M DE; PROF.,EN SECO, CON AFLOJE Y
EXTRAC. DEL R AMACICE O LIMP. DE
PLANTILLA Y TALUDY RE 1ON, INC.

85.714286%
0.857100 0.142800
$220.90 $38.82
E

£0.000000%  40.000000%
0.600000 0.400000
$4,341.38 $2.894.26

1)

100.000000% /
14.000000
$173.48
=i
100.000000%
14,520000
$1,045.22

14,285714%  100.000000%

1.000000
825772

100.000000%
1.000000
§7,235.64

100.000000%
14.000000
$173.46

100.000000%
14.520000
$1,048.22

L1

REPRESENTANTE LEGAL: ALF

Monto esta hoja:
Acumulado:

/ $5,784.96 $2,931.08

SB}EJM
5283'1! .03

$49,410.24 ' §231,266.80 $5,520.99

1



CAYCOVAS.AADcC.V

CAYCOV.

Cliente; H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. D
Concurso No: 2019/M014-FIlI-046-PR Fecha: 27M11/2019
Obra; REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRQ BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracion: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 09/12f2019
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORD, Nayarit Fin obra: 09/02f2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ACARREOQS A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA DA
EXC. HASTA LA INST. SATISF. DE TUBERIA.

19 PLANTILLA APISONADA AL 35% EN ZANJAS CON M3 100.000000%
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA. INCLUYE 1560000
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS. i
$1,186.81
N
20 MATERIAL DE BANCO P/RELLENO M3 55555556%  44.444444%
7.194400 5.755800
$1,106.29 $885.03
=
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE PZA 40.000000%
13MM. (1/2 A BASE DE MANGUERA KITECK (15 M 3.200000
PROMEDIO) Y Fo. Go. CON ABRAZADERA DE FVC DE 2'X
112, INCLUYE: $6.037.82

MUERTO DE CONGRETO, MANGUERA KITECK, CUADRQ
DE Fo. Go. A BASE DE NIPLES DE 1.00, 0.50, 0.10 Y 0.05 M,
DE 1/2", CODOS, TEE, VE DE OASI, LLAVE NARIZ DE

100.000000%
1.560000
$1,186.91

100.000000%
12.950000
$1,891.32

100.000000%
8.000000
517,344.56

Monto esta hoja: $9,211.02 $11,201.77
Acumulado; $49,410.24 240,477.82 $16,812.76

BRONCE Y TAPON MAGHQ DE 1/2".
[ !
i
NO rNCLUYE/ IDPR/DE GASTOS).
J f

REPRESENTANTE LEGAL:

TH VALENZUELA TAPIA

$20,502.79
$306,700.82

7 N\ S




CAYCOVASADcCV

. Xd

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORQ, NAYARIT. e
Concurso No: 2018M014-Fli-046-PR Fecha: 27112018
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO
ART.45AX
RLOPySRM
Duracion: 63 dias naturales
Lugar: CERRQO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 08/12/2018
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Navarit Fin obra: 08/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTQ)

100.000000%

2 LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO DE TIRO M3 100.000000%

DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVA 14.000000 14.000000
$383.60 3383.60
=]
/
|
fi
/] A’
1
W
& N
Monto esta hoja: £383.60 .60
? Acumulado: $49,410.24 240,477.82 $17,196.36 42
REPRESENTANTE LEGAET ONSO ARATH VALENZUELA TAPIA
.'-(-Y
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $49,410.24 ATT.82 517,186.36
ACUMULADO: $49,410.24 $289,888.08 $307,084.42
PORCENTAL.E PERIODO: 16.09%

PORCENTAJE ACUMULADO: " 16.09% 94.40%  100.00%



Cliente

Concurso No: 2018/M014-FlIl-046-PR Fecha: 2711172018
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAELE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTD
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracion: €3 dias naturales
Lugar: CERRC ELANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Imicio obra: 08M12/2018
Ciudad: MPIO, SANTA MARIA DEL CRO, Nayaril Fin obra: 08£02/2020

JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

: H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIOS (POR CONCEPTO)

| Codigo | Descripcion | Unidad | Mes 1 | Mes 2 Mes 3 | Total |
CERCD Y LINEAS DOE AGUA POTABLE
CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES
Gl trazo para desplante de muros cstablecie M2 100.000000% 100.000000%
200.000000 200.000000
$2,526.00 52.526.00
=
DESMONTE
2 Desmonte y desenraicé de bosque denso a ML 100.000000% 100.000000%
175000000 175.000000
$8.373.75 5837375
==
MALLA
3 Cerca de malla cicidnica cal 105, da 2 m 25 80B452% 74 193548% 100.000000%
46 451800 133.548400 000000
5§36,820.21 $106,145.59 §143 0B5.80
eossmmson e /
J;
Monto esta hoja: 547,819.96|  §$106,14559 $153,985.55 ' /

Acumulado:

547,819.96

§153,985.55



JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2019/M014-F11i-046-PR Fecha: 27111i2019
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
[ LOCALIDAD DE CERRQ BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPySRM
Duracion: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 09/12/2018
Ciudad: MPIC. SANTA MARIP;[EE_L ORO. Nayarit Fin obra: 09/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJIDS (POR CONCEPTO)
i Codigo [ Descripcion | Unidad |  Mes 1 |  Mes2 | Mes3 | Total |
4 Puerta ¢emalla cicldnica cal 10 5, de BZA 25.805452% 74.183548% 100.000000%
0.258100 0.741800 1.000000
%1.157.36 $3327.40 $4.484.76
S |
5 Puerz de malle cicldnics cal, 105, de PZa 25.806452% T4.183548% 100.000000%:
0.258100 0. 741900 1.000000
$361.06 $1.038.06 $1,388.12 \
o SO
LINEA AGUA_P_ 01 f
AMPLIACION RED 1
8 LIMPIA Y TRAZD EN TERRENQ SEMIFLAND. INC M2 100.000000% 100.000000%
228.000000 226 00ooog
52,854 38
=
7 EXCAV. PARA ZANJAS A MACQUINA, MAT COMUN M3 100.000000%
135.600000 135 600000
£0.420.62 |" $9.429.82
V= == \
OO — N NI s : : B — /
Monto esta hoja: $1,518.42. $16,649.45 s18,167.88)
Acumulado: $49,338.38 51/%,795_055 §172,133.43]
RESPONSABLE: ING. JOHNI E. TALAVERA SOLIS | ! |

R




JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Clients: H.XL! Ayuntamiento de Santa Maria Del Cro

Concurso No: 2019/M014-Flll-046-FR Fecha: 2711/2018

, Obra: REHABILITACION Y AMFLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

DOCUMENTO
ART. 45 AX
RI OPySRM
Duracion: 83 dias naturales
Lugar: CERRO BELANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 08M1z2/2018
Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayari Fin obra: 08/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
| Caodigo | Descripcion | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Total |
& PLANTILLA APISONADA &L B5% EN ZANJAS CON M3 100.000000% 100.000000%
13.560000 13.580000
59,560.07 £8.560.07
i
9 SUMINISTRO E INSTALACICN DE TUBERIA DE P ML 78.571428% 21 428571% 100.000000%
177 571400 43.428800 226,000000
S28,159.28 £7,679.80 $35.838.08
L=
10 RELLEMNO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO M3 100.0000008% 100.000000%
67 800000 67.800000
$10.711.04 510,711,
=
1 RELLENG DF ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO M3 92.307692% 7682308%  100.000000
50087700 4.172300 54.2400
$25,765.84 £2,147.15 52781299
£
22 T 1 " - B
Monto esta hoja: 4,196.23 $9.826.95  $84.023.18 )

/RESPONSABLE: ING. JOHN! K

Acumulado: $49,338.38 96,991.28 §9.826.95  $256,155.61 /
T\ . i -



JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Cliente; H.ALI Ayuntamiento de Santa Maria Del Oro
Cancursa No: 2018/M014-FI11-046-PR Fecha: 271112019
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PQOTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRO BLANCO DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPySHM
Duracion: €3 dias nalurales
Lugar: CERRG BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 0e8/12/2019
Ciuda_d:_MP!D. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 089/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
| Cédigo | Descripcién | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 [ Total |
12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 2 PZA 45.1536846% 53 8B46154% 100.000000%
1.384600 1.815400 3.000000
$364.95 44911 £834 06
 sccoscom |
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° PZA 12.500000% 87.500000%  100.000000%
0 250000 1.750000 2.000000
$64.63 £452.37 $517.00
B
14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 807 PZA 12.500000% 87.500000%  100.000000%
0.125000 0.875000 1.000000
£30.22 5211.56 s2417
£=a
15 SUMINISTRO E INSTALACION DF TARON HEMBRA PZA 100.000000%  100.000000%
1.000000 1.000000

$23520

Monto ssta hoja: | $479.80  s13s924 5182804 ;
Acumulado: s%..m.ss; S197.471.08.  §11,176.19" $257,985.65 /




~JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Clienta; H.XL! Ayuntamiento de Santa Maria Del Cra

Concurso No: 2019/M014-Flll-046-PR Fecha: 27/11/2018

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CERRC BLANCO

DOCUMENTO
ART 45AX
RLOPYSRM
Duracidn: 63 dias nalurales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Inicio obra: 09/1272018
| Ciudad: MPIO. SANTA MARIJLDEL ORO, Nayarit Fin obra: 0940272020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {(POR CONCEPTO)
[ Codigo ] Descripcion [ Unidad | Mes 1 [ Mes 2 | Mes 3 | Total |
16 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUY PZA, 100.000000%  100.000000%
1.000000 1.000000
$E.284 01 S6.284.01
]
TOMAS DOMICILIA 01
17 LIMPIA Y TRAZO EN TERRENGQ SEMIPLANO, INC M2 100.000000% 100.000000%
14.000000 14.000000
5176.82 5176 82
- |
18 EXCAV PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT, COMUN M3 50.000000% 50.000000% 100.000000%
7.260000 7260000 14520000
5504 36 5504.86 $1,008 72
=
19 PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS CON M3 37.500000% 62 500000%
0.585000 0.975000
5412 44 $587.39 $1,099 83
=
Monta esta hoja: $1,094.12¢ $7,476.26| $8,570.38'
Acumulado:

. $198,565.20! $18,652.45  §265,556.03
|RESPONSABLE: ING. i , :

e w— 2 e — — 8 —




JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Cliente: H.XLI Ayunlamiento de Santa Maria Del Oro

Concurso No: 2018/M014 FIlI-U4B-PR Fecha:

LOCALIDAD DE CERRO BLANCO

Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA
| Ciudad: MPIO. SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit
—

—

27/111/z018

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

Duracion:
Inicio obra:
Fin obra:

DOCUMENTO
ART_45AX
RLOPYSRM

63 dias naturales
D8/12/2019
09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

[ Cﬂdlgo_ [ Descripcién | Unidad | Mes 1 Mes 2 | Mes 3 | Total |
20 RELLENC DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTC M3 50.000000%  50.000000%  100.000000%
6.475000 B.475000 12.950000
$1.022.92 $1.022.92 $2.045.84
==
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICIL PZA 37.500000%  62.500000%  100.000000%
3.000000 5.000000 8.000000
$5.004.38 $9.840.60 §15,744 86
=3 \
22 LIMPIZZA CARGA Y ACARRED HASTA EL SITIO M3 16.666667% 83333333%  100.000000%
2.333300 11.B86700 14.000000 ’H
$65.81 $328.07 $393 68 /
Ba
- /
> |
i - |II.‘.
Monto esta hoja: $6,992.89) $11.181.59  $18,184.48
Acumulado: 9,338.38

RESPONSABLE: ING. J

$205,558.09 $29,844.04 . $284,740.51

e




KARINA MIREYA MONA.<REZ AVILEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2019/M014-FllI-046-PR Fecha: 27TH1/2018
Obra: REHABILITACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracién: 63 dias naturales
Lugar: CERRQ BLANCO MUNICIPIQO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra: 08/12/2019
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 09/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {(POR CONCEPTO)

Codigo Descripcion Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
CERCO Y LINEAS DE AP
CERCO EN MAMANTIAL
PRELIMINARES

1 TRAZO PARA DESPLANTE DE MUROS ESTABLECIENDO M2 09/12/2019 20/112/2019 100.000000% 100.000000%
EJES Y REFERENCIAS ,INCLUYE: MATERIALES, MANC DE 000000
DBRA HERRAMIENTA Y EQUIFO, 200. 200.000000

$2,434.00 $2,484.00
E 11 ]
DESMONTE /

2 Desmonte y desenralcé de besqua densa a maquina, incluye: ML 091122019  18M2/2019  100.000000% f 100.000000%
tala, roza y desenraice (extraccion de locanes), junla y apile 175.000000 ( 175.000000
del material. = ¥

$7.978.25 57,978.25
E
MALLA
3 Cerca de malla ciclonica cal. 10.5, de 2.10 m. de altura mas m 17122019 18/01/2020 48.148148% 51.851852% 100.000000%
alambres de puas, con postes de amanque y deflexitn de 2 \
3/8" (80 mm) e inlermedios de 1 78" (48 mm), Incluye: 96.0067 et 180.000000
suministro de materiales, manc de obra, $73,758.53 $79.432.27 ‘Ils'| 53,190.80

e e |

equipo y harmamienta \ /

.--/
~ Manto esta hoja: $84,220.78 $79, 43227 §163,653.05
Ot P 9 0 Acumulado: $84,220.78 $79,432.27 §163,653.05
R ESENTANTE LE RINA MI YA MDMARREZ AVILEZ




KARINA MIREYA MON-..<REZ AVILEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. s

Concursa No: 2019/M014-FIII-045-PR Fecha: 27T11/2019

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA FOTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART, 45 AX
RLOPySRM
Duracidn: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra: 09/12/12018
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit Fin obra: 09/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOQ)
Cddigo Descripcién Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
4 Puerta de malla cicidnica cal 10.5, de 5.00x2.0 m. de altura PZA 31122019 16/01/2020 6.668667% 93.333333% 100.000000%
mas alambres de puas, con posles de arancue y defiexion de 0667 000000
2 38" (B0 mm) e infermedios da 1 778" (48 mm), Incluye: 0. 00 0.95330 ¥
semjo, suministro de materiales, mano de $316.58 §4,432.21 $4,748.80
iy
obra, equipo y herremienta.
5 Puerts ce malla cicldnica cal. 10.5. de 1.00%2.0 m. de altura PZA 06/01/2020 18/01/2020 100.000000% 100.000000%
mas alambres de pues, con postes de amanque y daflexion de
2% (80 mm) e intermedios de 1 7/8" (48 mm), Incluye: semojo, 1,800000 1.000000
suministro de matenales, mano de $1,408.56 $1,408.56
=
obra, equipo y herramienta.
LINEA AGUA_P_ 01 \ /
AMPLIACION RED 1
6 LIMPIA ¥ TRAZO EN TERRENO SEMIPLANO, INCLUYE M2 2TH2/2019  04/01/2020 50.000000% 100.000000%
MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA, 0000
CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC. b e
$1,403.46 $1.403.48 $2,806.82
!
/
.’/] > q A' a Monto esta hoja: $1,720.06| . $7,244.23 $8,964.28
Gring RIS ‘L Acumulado: $85,840.83 saa,amso $172,617.33
REPRESENTANTE LEGAL. RINA MIREYA MONARREZ AVILEZ » .




KARINA MIREYA MON..<{REZ AVILEZ

M
e Lo
Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. -
[ RESEEEEE Y N )
Concurso No: 2018/M0O14-FIII-046-PR Fecha: 2711172018
Obra: REHABILITACION Y AMPLIACICN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracién: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra; 08/12/2018
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 08/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Cadigo Descripcion Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
7 EXCAV. PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT. COMUN TIFO 8" M3 02/01/2020  14/01/2020 100.000000% 100.000000%
DE 0.0 A 20 M DE PROF. EN SECO, CON AFLOJE Y
EXTRAC. DEL MATERIAL AMACICE O LIMP. DE TAAKN00 TG00
PLANTILLA Y TALUD. REMOCION, INC. $9,633.02 Y $9,633.02
=2
ACARREOS A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER. DiLA |
EXC. HASTA LA INST. SATISF. DE TUBERIA. , /
3 PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS CON M3 07/01/2020  16/01/2020 100.000000% [ 100.000000%
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA. INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS. 13.550000 13.560000
$9.919.14 \ $8,919.14
EEE
g SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ML 10/01/2020  20/01/2020 100-000000% 100.000000%
HIDRAULICO DE 51 MM {2) @ (RD-26), INCLUYE:
PRUEBAS, ACARREO A SITIO DE COLOGACION, PIEZAS 229.000000 28.000000
ESPECIALES, DESCARGA, DISTRIBUCION ¥ |. $36,539.68 $36,539.68
. IR
MANICBRAS LOCALES. "‘H
10 MATERIAL DE BANCO PIRELLENG M3 13/01/2020  22/01/2020 \ 100.000000% / 100.000000%
/ '\ 67.800000 /  67.800000
’ $10,424.25 / §10,424.25
—5 e
i 2 ) /L ) | Monto esta hoja: $66,516.09 $66,516.09 [~
aving My qgu M. ‘ Acumulado: $85,940.83 §153,182.59 $239,133.42) | -
REPRESENTANTE LEGAL: KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Cliente: HXLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORD, NAYARIT.

Concurso No: 2019/M014-FIlI-046-PR Fecha: 2711112018

AR SRS W TR

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracidn: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra: Q8/12/20149
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit Fin cbra: 08/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Codigo Descripcion Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total

11 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 15/01/2020  22/01/2020 100.000000% 100.000000%
BANCO COMPACTADO AL 50% PROCTOR EN CAPAS DE
20 CMS. CON EQUIPQ MECANICO (BAILARINA), INCLUYE: 54.240000 54.240000
SUMINISTRO DE MATERIAL, $20,580.33 £29,580.23

T 1l

ACARREQ, ABUNDAMIENTO Y MANO DE OSRA.

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 2" X 2" B, PZA 16/01/2020  24/01/2020 100.000000% 100.000000%
INCLUYE: SONDEO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, 3.000000 3.000000
ACARREQS, PRUEBAS HIDROSTATICAS JUNTO COMN LA * !
TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. $885.90 $885.90

13 5

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOD DE 45° DE PVC PZA 14/01/2020 23/01/2020 100.000000% 100.000000%
DE 2' @. INCLUYE. SONDEO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, 2.000000 2.000000
ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA ’ X
TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES. $548.58 5548.58

i1l

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE PVC PZA 168/01/2020  23/01/2020 100.000000% 100.000000%
DE 2'@. INCLUYE: SONDEQ, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, 1.000000
ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA i
TUBERIA ¥ MANIOBRAS LOCALES. $256.30

/
f
s 3
\ /\ - 'J] I ¥geAdh l‘j' . A ' Monto esta hoja: 531,271.11 / $31,271.11,
it "'] Acumulado: $85940.83|  $184,463.70 ’// $270,404.

REPRESENTANTE LEGAL: KARINA MIREYA MONARREZ AVIL |




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Cliente: H-XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2018/M014-FI|1-046-PR Fecha: 2711112019

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOGALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART. 45 AX
RLOPySRM
Duracién: 63 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIC DE SANTA MARIA DEL QRO, NAYARIT Inicio obra: 08/M12/2019
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit Fin obra: 08/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Cédigo Descripcién Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE PZA 14/01/2020  24/01/2020 100.000000% 100.000000%
PVC DE 2'@. INCLUYE. SONDEO, LIMPIEZA DE LAS 1.000000 1.000000
PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO d :
CON LA TUBERIA Y MANIOBRAS LOGALES. $250.31 $250.31
AN
18 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: PZA 18/01/2020  27/01/2020 100.000000% 100.000000%
VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 2", EXTREMIDAD 1.000000 1.000000
CAMPANA DE 2" PVC HCD. EXTREMIDAD ESPIGA PVC : ‘
HCO. TAPA Fo. Fo. DE 110 KG, CONTRAMARCO, $6,999.59 $6,999.59
L)
LADRILLO ROJO RECOCIDO, CONCRETO EN PLANTILLA, f /
Y LOSA DE F'C 200KG/CM2. /
TOMAS DOMICILIA 01 ‘ /"
17 LIMPIA Y TRAZO EN TERRENO SEMIPLANO, INCLUYE M2 11/01/2020  29/01/2020 100.000000% \ 100.000000%
MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA, 14 14.000000
CALHIDRA, ESTACAS, HILO, ETC 3
$173.88 $173.88
=1 S
18 EXCAV. PARA ZANJAS A MAQUINA, MAT. COMUN TIPO "B" M3 20/01/2020  03/02/2020 {.’ 84 515385% 15.384615% 100.000000%
DE 0.0 A 20 M DE PROF. EN SECO, CON AFLOJE Y 6200
EXTRAC. DEL MATERIAL, AMACICE O LIMP. DE 1228 NG -
PLANTILLA Y TALUD, REMOCION, INC. $872.81 $158.69 §1,031.50
\ =
A 7 Al
\ - " lo' o M ) ﬂc . | Maonto esta hoja: \-\.53,295.59 )}ﬂé $8,456.28_
'ﬂcw gl ,‘J Py J ! Acumulado: $85,040.83 $182,760.29] " §158.69 $278,859.81| .
REPRESENTANTE LEGAL: NA MIREYA MONARREZ AVILEZ | ]

A7




KARINA MIREYA MON~RREZ AVILEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2018/M014-Flll-046-PR Fecha: 2711/2018

T R D

Obra: REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART, 45 AX
RLOPySRM
Duracidn: 83 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra: 09/12/2019
Cludad: SANTA MARIA DEL OROQ, Nayarit Fin obra: 09/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)
Cédigo Descripcién Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Tofal
ACARREQS A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA CONSER. D/LA
EXC. HASTA LA INST. SATISF. DE TUBERIA.
19 PLANTILLA APISONADA AL 85% EN ZANJAS CON M3 25/01/2020  04/02/2020 56.666667% 33.333333%  100.000000%
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA. INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREDS. i o 1.250000
$760.76 $380.38 $1,141.14
=F
20 MATERIAL DE BANCO P/RELLENO M3 27/01/2020  08/02/2020 41,666667% 58.333333%  100.000000%
5.395800 7.554200 12.950000
$829.61 161.45 $1,891.06
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE PZA 28/01/2020  07/02/2020 40.000000%,/  60.000000%  100.000000%
13MM. (172" A BASE DE MANGUERA KITECK (18 M
PROMEDIO) Y Fo. Go. CON ABRAZADERA DE PVC DE 2X i 4980508 8909900
1/2*. INCLUYE: $6,722 $10,083.31 $16,805.52
MUERTO DE CONCRETO, MANGUERA KITECK, CUADRO
DE Fao. Go. A BASE DE NIPLES DE 1.00 0.50, 0.10 Y 0.06 M,
DE 1/Z', CODOS, TEE, LLAVE DE OASI, LLAVE NARIZ DE
BRONCE Y TAPON MACHO DE 1/2", [
(NO INCLUYE MEDIDOR DE GASTOS). ‘
\
| /\ 5 e F\ ) A . Monto esta hoja: 1 $8,312.58 $11,625/14 $19,937.72|
an g v \ju Acumulado: $85,840.83 $201,072.87 $11,783.83 $298,797.53
REPRESENTANTE L KARINA MIREYA MONARREZ AVIL! o -

\
J\



KARINA MIREYA MON~RREZ AVILEZ

Cliente: H.XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Concurso No: 2013/M014-FHI-0456-PR Fecha: 27/11/2019
Obra: REHABILITAGION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCUMENTO
DE CERRO BLANCO ART. 45 AX
RLOPYSREM
Duracidn: 83 dias naturales
Lugar: CERRO BLANCO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Inicio obra: 08/12/2018
Ciudad: SANTA MARIA DEL ORQ, Nayarit Fin obra: 08/02/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOQ)
Cédigo Descripcion Unidad Inicio Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total
22 LIMPIEZA CARGA Y ACARREQ HASTA EL SITIO DE TIRO M3 06/02/2020 07/02/2020 100.000000%  100.000000%
DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION. 14.000000 14.000000
$383.74 $383.74
[ |

Acumulado:

/
aving qTrcujm 4 L o sas,ug.ss
\

RE| SENTANTE LEGAL-KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

$383.74 §383.74
$201,072.87 $12167.57|| $299,181.27

\

N,

S
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