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NA\ RIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
LICITAGION No. 2016/MO014-FII-047-PR FECHA DE INIGIO FORMATO HOJA DE
ani Liw':g:f.clou DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE - e
santaMaria LOCALIDAD: LA GALINDA FECHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORAGION
Mot MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 31-dic-19 26-n0v-18

L # | DESCRIPCION. | unipaD CANTIDAD P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE " OBSERVACIONES .

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.80x0.90x0.90 M. CON| |
TAPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE =
\CONCRETO, MURO DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO 5

% |CEMENTO ARENA 1:4, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-| P22 L ( Slete Mil Ciento Ttreinta Y Ocho Pesos 86/100 m.n.) #7,229.8% WhESE306
ARENA 1:5, ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM* Y CIMBRA, ,

DE MADERA. i |
(- _ e s | .
SUBTOTAL: $200,254.47

IMPORTE ANTES DEL IVA IVA: $32,040.72

TOTAL: $232,295.19

( Doscientos Mil Doscientos Cincuenta ¥ Cuatro FPesos 47/100 m.n.)

EMPRESA
FIRMA

JHONI EDIN TALAVERA SOLIS
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NA' RIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
LIGITAGION No, 2019/MO14-FIII-047-PR FECHA DE INICIO FORMATO HOJA - DE
— L:m}:g?caon DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ke S
SantaMoria LOCALIDAD: LA GALINDA FECHA DE TERMINO DOGUMENTO FECHA DE ELABORACION
- plsos Bepc MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 31-dic-19 26-nov-19
8 | DESCRIPCION, UNIDAD CANTIDAD P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE OBSERVACIONES

|CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0,80 M, CON
TAPA METALICA ¥ CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE
CONCRETO, MURQ DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO

3 | CRUENTO ARENA 1. 4. KPLANAEIOS CON HIORTERS CEMEle PZA 6.00 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MN $6,668.36 $40,010.186

'ARENA 1:5, ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM? ¥ CIMBRA |

DE MADERA, |

SUBTOTAL.: $203,417.32|

IMPORTE ANTES DEL IVA : IVA: $32,548.77_

DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 MN TOTAL: $235,964.09

s | ]
| v 'JLJ ey n-’q A.
EMPRESA EPRESENTANTE LEGAL ‘

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

FIRMA
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NA' RIT
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
LICITAGION No. 2019/MOT4-FIII-047-PR FECHA DE INICIO FORMATO HOJA DE
’ "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOGALIDAD DE LA
SantaMaria OBRA: GALINDA" 02-dic-19 PE-02
P oeprces: LOCALIDAD: LA GALINDA FEGHA DE TERMINO DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO 3-die-18 268-nov-18
# | DESCRIPCION. | _uUNIDAD | CANTIDAD P.U. CON LETRA P.U. IMPORTE || OBSERVACIONES
|CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0,90%0.90x0.90 M. CON|
imPA METALICA Y CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE|
CONCRETO, MURO DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO -
38 |CEMENTO ARENA 14, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO.| P27 6.00 ( SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) $6,572.92 §39,437,52
|ARENA 1:5, ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KGICM? Y CIMBRA
\DE MADERA,
! i
| SUBTOTAL: $197,963,98
IMPORTE ANTES DEL IVA IVA: £31,674.24
( CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) TOTAL: | $229,638,22

ING. ALFONSO

ALENZUELA TAPIA




Johni Edin Talavera Solis
RF.C TAS]730412MF4 CURFP: TASI730412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

IQ: aé sistemas de ingenieria en construccion Tl
- e e I !

Obra "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Lugar LA GALINDA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. No: 2019/M014-FIII-047-PR
Poriodo Ejec 30 DIAS (02/NOV/2018 - 31/DIC/2019) Empresa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Reporte grifico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)
Mes 1
Nombre Unidad 02-Dic-2019 TOTAL
31-Dic-2019
1) LINEA DE ALIMENTACION AGUAS ARRIBA
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FO, GO, CED-40 DR ML 83.20 £3.20
84,682.78 84,582.78
42.24% 12.89%
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE Fo. Go. DE (4%) @, INCLUYE: PZA 10.00 1.00
8,612.80 17,304.56
1.80% 9.27%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 45° X (4) @, INCLUYE: PZA 2.00 2.00
1,143.90 3,623.56
0.67% 1.94%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.GO. DE 4" X 4'@. INCLUYE: PZA 1.00 6.00
1,251.53 9,968.70
0.62% 5.34%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.GO, DE 2" X 2@, INCLUYE: PZA 1.00 2,00
491.85 966.62
0.26% 0.52%
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO,GO, DE 4" x 0,50 MTS, PZA 2,00 7.00
874.70 46,678.52
0.44% 25.01%
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO, DE 2" x (.50 MTS, PZA 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO,GO. DE 4" % 0.256 MTS, PZA
PZA

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2" x 0.26 MTS,

ISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE (4) @, INCLUYE:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE (2"

285.10
0.14%
1.00
215.68
0.11%
1.00
139.26




i sistemas de ingenieria en construccion Tl

Johni Edin Talavera Solis
RFC TASI730412MF4 CURF: TASIT30412HNTLLHES
CONTHATISTA DE OBRA CIVIL

Obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Lugar LA GALINDA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. No: 2019/M014-FIIT-047-PR
Periodo Ejec 30 DIAS (02/NOV/2018 - 81/DIC/2019) Emprosa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Reporte grafico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

0.07% 0.52%

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 2" @, PZA 1.00 7.00
328.23 46,678.52
0.16% 26.01%

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2*) @, INCLUYE: PZA 2.00 2.00
641.78 641.78
0.32% 12.39%

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo, PZA 1.00 1.00
5,178.88 17,304.55
2.59% 9.27%

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo,Fo, PZA 1.00 2.00
4,287.74 3,623.56
2.14% 1.94%

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (4" 0. PZA 2.00 6.00
1,060.72 9,968.70
0.58% 5.84%

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO, DE (2" @. PZA 2.00 2.00
528.52 966.62
0.26% 0.52%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (4") @, PZA 2.00 7.00
163.00 46,678.52
0.08% | 25.01%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (2%) @, PZA 2.00 /100
102.24 4,024,983
0.06% 2.16%

. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x 3" 9, PZA 16.00 2,00
581.28 1560.32

0.2 0.08%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 6/8" x 2 1/2" PZA

NISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION DE

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0,90x0.90x0,90 M, CON TAPA X Soe. :
14,277.72 ~— 966.62
T.13% 0.52%
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Johni Edin Talavera Solis
RFC TASJ730412MF4 CURF: TAS|TIO412HNTLLHOS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Lugar LA GALINDA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. No: 2019/M014-FII1-047-PR
Periodo Ejec 30 DIAS (02/NOV/2019 - 31/DIC/2018) Empresa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS
Reporte grifico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)
2) LINEA DE ALIMENTACION AGUAS ABAJO
MURO DE BLOCK DE JALCRETO 10 X 14 X 28 CMS PEGADO A SOGA, M2 12.80 1,500.00
7,330.94 23,115.00
3.66% 12.39%
APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO CON BROCHA EN MUROS, CON M2 1.00 1.00
260.67 17,304.556
0.13% 9.27%
APLANADO CON TEXTURA EN PLAFON, DE 2 CMS, DE ESPESOR PROMEDIO, M2 2.00 2.00
435.10 3,623.56
0.22% 1.94%
EMBOQUILLADO CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:5 SOBRE MUROS, ML 1.00 6.00
275.00 9,968.70
0.14% 5.34%
MACHUELO DE 0.10X0.15 MT, DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA ML 2.00 2.00
1,189.44 966.62
0.59% 0.52%
FISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON F'C= 150 KG/CM2, ARMADO M2 4.00 7.00
1,419.20 46,678.562
0.71% 25.01%
FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO DE BANQUETAS, DE 10 X 10 CMS DE ML 2.00 L00
635.30 4,024,93
0.32% 2.16%
MOLDURA DE 5 X 6 CMS DE SECCION, A BASE DE MORTERO CEMENTO ML 2.00 2.00
3562.44 150.32
0.18% 0.08%
RECUBRIMIENTO EN COLUMNA DE CONCRETOQ DE 25 X 26 CMS Y 2.60 MTS PZA 2.00
695.76
0.35%
RELLENO DE JAL SUELTO EN LOSA PLANA, PARA ALCANZAR NIVELES DE M3 2.00
8,703
4.35%
HORMIGON EN LOSA PLANA DE 6 CMS DE ESPESOR, A BASE DE JALCRETO 4.00
1,132\72
0.67%
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA SOBRE LOSET. 4,00
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Johni Edin Talavera Solis
RFC TASI7T30412MF4 CURF: TASITI0412HNTLLHDS
CONTRATISTA DE OBRA CIVIL

Obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Lugar LA GALINDA
Mpio SANTA MARIA DEL ORO Licitacion No. No: 2019/M014-FIII-047-PR
Periodo Ejec 30 DIAS (02/NOV/2019 - 31/DIC/2019) Emprosa JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS

Reporte grafico del programa (CALENDARIZADO DE OBRA)

TEJA DE BARRO NATURAL MODELO ESPARTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y M2 16.00 1.00
520.00 46,661.756
0.26% 24.95%

PINTURA VINILICA LAVABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA BEREL M2 4.00 3.00
6,614.04 271.36
3.30% 0.16%

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LOTE 6.00 100
42,833,16 484.71
21.89% 0.26%
Totales de Pagina 200,254.47 200,264.47
Totales Acumulados 100.00% 100.00%

ATENTAMENTE

JHONIEDIN T

| calls Yucatn No, 2352, cor, Migual Hidalga
| o 6318, Teoic, Nayast
| comeg #Eeidnge: slencelstemas@@me.com

My

Tely fax. (311219, 493




KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ ﬂ\

RFC. MOAK770823R16
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830

TEL: 327 2440199 karymonarrez@hotmail.com

Fecha Inicio 02 de diciembre de 2019 : Fecha Ter 31 de diciembre de 2019

Reporte grafico calendarizado de obra por conceptos
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grifico

Concepto T Unidad Mes 1 ~ TOTAL
02-Dic-201%
_ 31-Dic-2018
LINEA DE ALIMENTACION AGUAS ARRIBA MODULO

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE Fo. Go. DE (4% @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza 100.00% 100.00%
10.00 10.00
3,574.60 3,574.60
1.757% 1.757%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 45° X (4" @. INCLUYE: pza 100.00% 100.00%

SUMINISTRO PRUEBA E INSTALACION DE TUBERIA DE FO. GO. CED-40 DE (4"\g

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.GO. DE 4" x 4" @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.GO. DE 2" X 2'@. INCLUYE: LIMPIEZA E pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 4" x 0.50 MTS, INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00

2,579.30 2,579.30

1.268% 1.268%

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2" x 0.50 MTS, INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00

1,663.46 1,663.46

0.818% 0.818%

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 4" x 0.25 MTS, INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
1.00 1.00

1,002.84 1,002.94

0.493% 0.493%

SUMINISTRO E INSTALACION, DE NIPLE DE FO.GO. DE 2" x 0.25 MTS, INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
1.00 1.00

635.15 635.15

\ 0.312% 0.312%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE (4%) @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza 100.00% 100.00%
1.00 1.00

266.10 266.10

0.131% 0.131%

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE (2%) @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza 100.00% 100.00%
A 1.00 1.00

P < 170.99 170.99
0.084% 0.084%

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.GO. DE 4" X 2" @. INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
1.00 1.00

368.27 388.27

0.181% 0.181%

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SE 100.00% 100.00%
1.00 1.00

6,335.94 6,335.94

3.115% 3.115%

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

_JQ__N,;Q ?dwqpr_ﬁ. ___(._P



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

RFC. MOAK770823R16 ﬂ\
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
TEL: 327 2440199 karymonarrez@hotmail.com

_g Eggamgﬂmégﬁhm‘;gﬂm;g

Licitacion 2019/M014-Flil-047-PR Lugar LA GALINDA
Fecha Inicio 0Z de diciembre de 2019 _Facha Ter 31 de diciembre de 2019

Reporte gréfico calendarizado de obra por conceptos
En volumen de obrs, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

02-Dic-2018
. 31-Dic-2019

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2") @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza 100.00% 100.00%
2,00 2.00
662.00 662.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (4") @. INGL

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo. VASTAGO pza

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (47) @. pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (2) @. INCLUYE: pza % ¢
2.00 2.00
506.36 596.35
0.283% 0.293%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (2") @. pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00
122.08 122.08
0.060% 0.080%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x 3" @, CON pza 100.00% 100.00%
16.00 16.00
583.68 583.68
0.287T% 0.287%
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE 0.90x0.90x0.90 M. CON TAPA METALICA Y pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00
13,3368.72 13,336.72
6.556% 6.556%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION DE AIRE DE pza 100.00% 100.00%
4.00 4.00
6,645.80 6,645.80
3.267% 3.267%
SUMINISTRO Y COLOGACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x 2 1/2" @, pza 100.00% 100.00%
| 8.00 8.00
271.36 271.36
0.133% 0.133%

LINEA DE ALIMENTACJON AGUAS ABAJO MODULO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 45° X (2 1/2") @. INCLUYE: pza 100.00% 100.00%
1.00 1.00
270.77 270.77
0.133% 0.133%
SUMINISTRO FRUEBA E INSTALACION DE TUBERIA DE FO.GO. CED-40 DE (2 1/2") m 100.00% 100.00%
12.80 12.80
7.169.02 7,169.02
“ 3.524% 3.524%

. 2 || §- ] A
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ J ar no T‘_“ _ ?_3



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ —

RFC. MOAK770823R16 ﬂ,
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
TEL: 327 2440199 karymonarrez@hotmail.com
Proyecto REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA
Fecha Inicio 02 de diciembre de 2019 Fecha Ter 31 de diciembre de 2019

Reporte grafico calendarizado de obra por conceptos
En volumen de obra, financiero (pesos), en porcentajes del total de la obra, grafico

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO ROSCA EXTERIOR DE PVC pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE Fo. Go. DE (2 1/27) @. INCL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Go. DE (2 1/2" @. INCLUYE: LIMP)

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2 1/2" x 0.50 MTS, INCLUYE: pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 2 1/2" x 0.25 MTS, INCLUYE: pza

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2 1/2) @. INCLUYE: LIMPIEZA E pza

2.00 2.00
696.40 696.40
0.342% 0.342%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON MACHO DE (2 1/2") @. INCLUYE: LIMPIEZA pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00
376.10 376.10
0.185% 0.185%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO Fo.Fo. VASTAGO pza 100.00% 100.00%
2.00 2.00
7,612.45 7.612.46
3.742% 3.742%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (2 12 @. pza 100.00% 100.00%
4.00 4.00
1,320.40 1,320.40
0.649% 0.649%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (2 1/2") 2. pza 100.00% 100.00%
4.00 4.00
261.96 261.96
0.129% 0.129%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION DE AIRE DE pza 100.00% 100.00%
4.00 4.00
6,645.80 6,645.80
3.267% 3.267%
SUMINISTRO Y COLI ION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/8" x 2 1/2" @, pza 100.00% 100.00%
16.00 16.00
542.72 54272
0.267% 0.267%
DE 0.90x0.90x0.90 M- ALICA Y pza 100.00% 100.00%
6.00 6.00
40,010.16 40,010.16
19.669% 19.669%
203,417.32 203,417.32
100% 100%

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ i Mo, 1 h\ :
. ia: 1A Ui 24 ¢ :













CAYCOVA S.A. DE C.V. civeov
Dependencla:  H. XLI AYUNTAMIENTO SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT Fecha: 26-nov-2019
Concurso No.  2018/MO14-FIII-047-PR
Obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA" Duraclén: a0
Lugar: LA GALINDA Inicio Obra:  02-dic-2018
Cludad: SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Fin Obra:  31-dic-2018
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMIGA
Pariodo de Ejecucion 2019 %
No. Concepto Unidad | Cantidad Costo Importe Iniclo S I:I: -
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA YUGOL DE (2 1/2) .
az INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARREO Y PZA 2.00 §310.12 $620.24 02-dic-2018 | 31-dic-2010 | 620,24 0.31%
MANIOBRAS LOCALES. L - L
N __031%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO '
[Fo.Fo, VASTAGO FIJO, DE 64 MM (2 1/2") @. INCLUYE; LIMPIEZA DE LA i
aa 'PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO GON LA TUBERIA, | PZA 2,00 $3,480.34 $6,060.68 02-dic-2018 | 31-die-2010 | B6,060.68 3.52%
|AGARREOS EN CAMION VOLTEO O HOMBRO DE PEON Y/O REMUDA
HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. :
3.52%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE FO.FO. DE (2 i TS
34 1/2") @. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZA, ACARRED | PZA 4.00 $334.98 §1,230.92 | 02dic2010 | Bt-dic-2019 | 1,330.82 0.68%
Y MANIOBRAS LOCALES. | N |
| | = 0.68% '
a5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE (2 1/2") @. | PZA 4,00 $70.48 $281.684 02-dic-2010 | 31-dic-2010 | 281.84 0.14%
. 0.14% L
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL i !
as 5/8" x 2 112" @, CON TUERCA Y RONDANA. Pz.q. | 16.00 $az.3z2 $517.12 02-dic-2019 | 31-dic-2019 51?:‘_13_. 0.26%
0.26%
'SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION-EXPULSION i
DE AIRE DE 1/2". INCLUYE: NIPLES ROSCADQS DE Fo.Go, DE 1/2" ¥
LARGO VARIABLE, ABRAZADERA PVC CON TORNILLOS, VALVULA DE o
a7 PASO ROSCADA OE BRONCE DE 1/2" 8, REDUCCIONES, PRUEBA. | PZA 4,00 $1,752.40 §7.000.60 | 02-dic-2019 | 31-dic-2016 | 7,009.60 | 3.54%
HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, AGARRED Y MANIOBRAS
LOCALES. I |
CAJA DE OPERAGION DE VALVULAS DE 0.60x0.80x0.80 M. CONTAPA| | -
METALICA ¥ CANDADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONGRETG, MURD |
38 DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PZA 8.00 | $657202 | $39437.52 | O2dic2018 | 31-dio2018 18.92%
APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACERO DE '
REFUERZO Fy= 4200 KGICM® Y GIMBRA DE MADERA, il | |
) - ] - [|_f1es2% |/ ,
= I 167,863.98 / | 197,963.98
| ToTAL | $107,083.98 1\ 100.00% | 100,00%
Ing. Alfonso Valenzuela Tapia

Admihistrador Unico
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