SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLII Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACIÓN:
2022/M014-FIII-010-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN"

1.
Catalogo De Conceptos

CONVOCANTE

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Santa María Del Oro

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830

Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No.	2022/M014-FIII-010-PR
DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DEL EL POLVORIN	
UBICACIÓN (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
EL POLVORIN, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	45 DIAS
	FECHA INICIO
	01-Ago-22
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
27-Jul-22	14-Sep-22

LICITANTE

ING. EFREN LAVIN LOZANO

ING. EFREN LAVIN LOZANO
Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MODULOS SOLARES DE 100 A 200 WATTS, 2 BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VOLTS, 115 AMPERES, CONTROLADOR DE CARGA DE 30 AMPERES E INVERSOR DE CORRIENTE DE 1000 W -2000 W DE PICO Y UN SISTEMA DE ANCLAJE EN ESTRUCTURA PARA 2 PANELES INCLUYE: CENTRO DE CARGA QO2,INTERRUTOR TERMOMAGENTICO DE 20 AMP,20 ML CABLE DE USO RUDO NO. 12,APAGADOR SENCILLO,CONTACTO DUPLEX,CAJA CHALUPA DE 2 X4 "PVC FOCO LED DE 9 WATTS,TUBO CONDUIT,COPLES DE PARED DELGADA 2" Y PLACAS DE ACERO 60X60 CM DE 3/16",CIMBRA DE MADERA,CEMENTO GRIS, KIT DE FIJACION DEL SISTEMA DE PANELES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PAQUETE	7.000	$101,954.86	(CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)	$713,684.02

(SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)

IMPORTE DE LA PROPUESTA ANTES DE I.V.A.

SUBTOTAL	$713,684.02
ACUMULADO	$713,684.02

SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA

H. XLII Ayuntamiento De Santa Maria Del Oro, Nayarit

LICITACIÓN:
2022/M014-FIII-010-PR

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN"

3.
Programa de Trabajo y Montos Mensuales de Obra

Obra: **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DEL EL POLVORIN"**

Licitacion: 2022/M014-FIII-010-DR
Periodo: 01/Ago/2022 al 14/Sep/2022
Plazo: 45 Dias Calendario

Fecha: 27 de Julio del 2022
09:00 Hrs

PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Hoja: 1-I

Inicio de Obra el 01-Ago-22. Terminación de Obra el 14-Sep-22

REG.	DESCRIPCION	UNIDAD	MES 1	MES 2
		Inicia:	Lun, 01-Ago-22	Jue, 01-Sep-22
		Termina	Mié, 31-Ago-22	Mie, 14-Ago-22
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL			
	CONCEPTOS DE TRABAJO			
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MODULOS SOLARES DE 100	PAQUE	5.00000	2.00000
			509,774.30	203,909.72
			71.4286 %	28.5714 %
Totales:			509,774.30	203,909.72
			71.4286 %	28.5714 %
Acumulado:			509,774.30	713,684.02
			71.4286 %	100.0000 %

ING. EFRÉN LAVIN LOZANO

Obra: **"AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DEL EL POLVORIN"**

Licitacion: 2022/M014-FIII-010-PR
Periodo: 01/Ago/2022 al 14/Sep/2022
Plazo: 45 Dias Calendario

Fecha: 27 de Julio del 2022
09:00 Hrs

PROGRAMA DE OBRA EN VOLUMENES DE OBRA
FINANCIERO
EN PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA OBRA
GRAFICO

Hoja: 1-II

Inicio de Obra el 01-Ago-22. Terminación de Obra el 14-Sep-22

TOTALES	DESCRIPCION
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL
	CONCEPTOS DE TRABAJO
7.00000 713,684.02 100.0000 %	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MODULOS SOLARES DE 100 A 200 W
713,684.02 100.0000 %	
713,684.02 100.0000 %	

ING. EFRÉN LAVIN LOZANO

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

Santa Maria Del Oro
2021 2024

CALENDARIZACION FISICA FINANCIERA DE OBRA O ACCION
EJERCICIO 2022

NOMBRE DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DEL POLVORIN

MUNICIPIO 014 SANTA MARIA DEL ORO

LOCALIDAD 0254 EL POLVORIN

FUENTE DE INVERSIÓN FIII

FECHA DE INICIO 01/07/2022

FECHA DE TÉRMINO 01/08/2022

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	2022 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MODULOS SOLARES	$ 714,123.90	86.21%	P.G.	1.00							$357,061.95	$ 357,061.95				
IVA	$ 114,259.82	13.79%	P.G.	1.00							$ 57,129.91	$ 57,129.91				
TOTAL	$ 828,383.72	100%														

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AVANCE FÍSICO	PARCIAL %							50%	50%				
	ACUMULADO %							50%	50%				
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL							$ 414,191.86	$ 414,191.86				
	ACUMULADO							$ 414,191.86	$ 414,191.86				

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO

PRESIDENTA MUNICIPAL

PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO