H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

2017- 2021

Dirección de Infraestructura y Bienestar

Santa María Del Oro 1594 H. XLI Ayuntamiento

Recibí a 28 de Julio de 2021 Estela I. Mtz

ASUNTO: **INVITACION**

Santa María del Oro, Nayarit. A 28 DE JULIO DE 2021

ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON NO. 51 COL. GOBERNADORES
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INVITO A USTED A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL CONTRATO DE OBRA RELATIVO A LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NO. DE LICITACION	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA	CAPITAL MIN CONTABLE
2021/M014-FIII-024-PR	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	$200000.00

FECHA DE VENTAS DE LAS BASES	COSTO DE LAS BASES	FECHA Y HORA DE VISITA DE OBRA	FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE 28 DE JULIO DE 2021 A 30 DE JULIO DE 2021	$ 1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00:00 AM	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 11:00 a. m.

PRESENTACION DE PROPUESTAS	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN
11 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00:00 AM	16 DE AGOSTO DE 2021	16 DE SEPTIMBRE DE 2021	32 DÍAS

ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN EL FONDO **FONDO III**, DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO **EXTRAORDINARIA NUM 78** DE FECHA **02 DE ABRIL DE 2021** Y AL OFICIO DE VALIDACIÓN NO. **IMPLAN-SAMAO-FIII-024/21** DE FECHA **15 DE ABRIL DE 2021.**

Prolongación Ave. Juárez S/N, Col. Los Pinitos, Santa María del Oro, Nay.
Tel. 327-2440285 y 2440386
Correo electrónico: coplademun.samao@nayarit.gob.mx

000083

PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. DENTRO DE ESTE RUBRO, TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIRSE LOS PORCENTAJES DE:

AL CONTESTAR ESTE OFICIO SÚRNSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

PARA LA INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA.

1. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE ESTAR INTERESADO EN PARTICIPAR

2. DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO N0. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE REQUERIRÁ FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE OTORGARÁ UN ANTICIPO OPCIONAL DEL 50% (FIANZA DE POR MEDIO) Y LO SUBSECUENTE SE REALIZARÁN LOS PAGOS CONFORME AL AVANCE PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS), Y SE AMORTIZARA EL ANTICIPO ANTES MENCIONADO, SE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE PRESENTARÁ FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL TOTAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

NO SE PERMITIRÁ SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA SERA LA SIGUIENTE:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA DEBIDAMENTE LLENADO CON NUMERO Y LETRA EN SUS PRECIOS UNITARIOS.

2. TOTAL DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

a) ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS LOS CUALES ESTARÁN REPRESENTADOS COMO PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
b) EL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL LICITANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ, LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, MANIFESTANDO UN INDICADOR ECONÓMICO RECONOCIDO OFICIALMENTE, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
c) EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. DENTRO DE ESTE RUBRO, TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIRSE LOS PORCENTAJES DE:

   1. EL PORCENTAJE DE I.S.R. (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
   2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA UTILIDAD (P.T.U.).

E. I. Mtz

000084

AL CONTESTAR ESTE OFICIO INDIQUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

d) ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.

e) ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

f) ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS. SE DEBERÁN ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONCURSO (TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO). EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS, SE ANOTARÁ, DESPUÉS DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, EL PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD. NO SE DEBERÁN INCLUIR CARGOS COMO RETENCIONES TALES COMO:

a. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.
b. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. (LOS INCISOS b Y c DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA UTILIDAD)

3. PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA POR CONCEPTO QUE EL LICITANTE PROPONE PARA REALIZAR LA OBRA DEBERÁ ESTAR REPRESENTADO EN UN DIAGRAMA CONTEMPLANDO EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. EN EL DIAGRAMA SE DEBERÁ INCLUIR LA CANTIDAD DE OBRA, EROGACIÓN MENSUAL POR EJECUTAR, EN PESOS Y EN PORCENTAJE.

4. ESCRITO DONDE HAGA CONSTAR QUE HACE ENTREGA DE SU PROPUESTA.

EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCÍA

c.c.p. archivo

000085

E. I. MTZ

AL CONTESTAR ESTE OFICIO SÍRVASE ANOTAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

RFC: MSM850101C34

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 63830
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago	01 - Efectivo	**Folio**	- 57933
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	**Fecha**	28/7/2021 12:05:07
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente:	ESTELA IBARRA MARTINEZ		
R.F.C.:	XAXX010101000	**Uso CFDI:**	P01 - Por definir
Domicilio:	RAMON CORONA No. S/N, CENTRO, C.P. 63830, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, México		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93151512 - Servicios de instituciones públicas	BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION NO. 2021/M014-FIII-024-PR CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR.	892.86	002 - IVA - 0.00	892.86

Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	892.86
12% IMP. U.A.N.	107.14
Total	1,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000408963974
Folio fiscal / UUID	E401A8ED-2F23-4F20-85F5-C8BE12DFCB5A
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Julio 28 2021 - 13:05:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

e4SlOgeW9RGWExnKuB3GhcN7d4nHGy8v1TPGDvdsrlKwHibsOCwwtwrM/Lusq8yA6Ir8sjuGx+mycHR0mjSF79
2DReA0Tke2vCbQ58u76xYsCHRNO5Q8B5tUGbiQHnqjuldjczlUKHR82SWk7RfQY/189ekhC/M6ARg5p1EmvEAM
v2Tn7VlQjEbnuASIDrF35FlAbFaCoytQ7vtbxKKvtpXDLxvql79EWYB+gmlvPHMdCWwmfW4mDKQhvNPt3QT9R4
E6sqcHmt0554Oa4KcqB3n64ukLkRAhqMoWOEtJecarFwCD2LDh6AwzNCQnoYk5zFUX/OuRGjMelTD6SKz5Pg==

Sello del SAT

Fuz1L64sLTXWRg5KhKe0vYITo0DIyDOclvW+RedoJM5C1LmMnBiFwq7S1GiXzF8MCprA24W5h0NWjJMq
uyYyaE3LwW8mbSbApumvveOigE8eNuOCyovXLxFaezM7rkh5xCFqV2PTQ6jv8NAuRSTKKTbSZO+gBpTt
RH9q0Gal6pEpYKRDaWiQQ2jjCbUGbYNgQYgm10tkubTLBNe/3/A57v0i/jD5MkErLO1wPGUudtCC/AS0
9fmnL+dqyIXlWgMPo1c4zymBzPEwbkDNuj20AyHXwK3l6u1ggpemmK+vCxU53768uZ7ftqFhsYx+Nl5k
ClfUsM5zutwcpMw4Ew/09g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E401A8ED-2F23-4F20-85F5-C8BE12DFCB5A|2021-07-28T13:05:09|MAS0810247C0|e4Sl
OgeW9RGWExnKuB3GhcN7d4nHGy8v1TPGDvdsrlKwHibsOCwwtwrM/Lusq8yA6Ir8sjuGx+mycHR0mjSF
792DReA0Tke2vCbQ58u76xYsCHRNO5Q8B5tUGbiQHnqjuldjczlUKHR82SWk7RfQY/189ekhC/M6ARg5
p1EmvEAMv2Tn7VlQjEbnuASIDrF35FlAbFaCoytQ7vtbxKKvtpXDLxvql79EWYB+gmlvPHMdCWwmfW4m
DKQhvNPt3QT9R4E6sqcHmt0554Oa4KcqB3n64ukLkRAhqMoWOEtJecarFwCD2LDh6AwzNCQnoYk5zFUX
/OuRGjMelTD6SKz5Pg==|00001000000505142236||

H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
TESORERÍA

000086

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

2017- 2021

Dirección de Infraestructura y Bienestar

Santa María Del Oro H. XLI Ayuntamiento

ASUNTO: **INVITACION**

Santa María del Oro, Nayarit. A 28 DE JULIO DE 2021

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
BENITO JUAREZ NO. 83, SANTA MARIA DEL ORO
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INVITO A USTED A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL CONTRATO DE OBRA RELATIVO A LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NO. DE LICITACIÓN	DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA	CAPITAL MIN CONTABLE
2021/M014-FIII-024-PR	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	$200000.00

FECHA DE VENTAS DE LAS BASES	COSTO DE LAS BASES	FECHA Y HORA DE VISITA DE OBRA	FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE 28 DE JULIO DE 2021 A 30 DE JULIO DE 2021	$ 1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00:00 AM	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 11:00 a. m.

PRESENTACION DE PROPUESTAS	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	TIEMPO DE EJECUCION
11 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00:00 AM	16 DE AGOSTO DE 2021	16 DE SEPTIMBRE DE 2021	32 DÍAS

ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN EL FONDO **FONDO III**, DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO **EXTRAORDINARIA NUM 78 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2021** Y AL OFICIO DE VALIDACIÓN NO. **IMPLAN-SAMAO-FIII-024/21** DE FECHA **15 DE ABRIL DE 2021.**

Recibí el 8-jul-2021

Prolongación Ave. Juárez S/N, Col. Los Pinitos, Santa María del Oro, Nay.
Tel. 327-2440285 y 2440386
Correo electrónico: coplademun.samao@nayarit.gob.mx

000087

LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA SERA LA SIGUIENTE:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA DEBIDAMENTE

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

EN EL ANGU

PARA LA INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA.

1. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE ESTAR INTERESADO EN PARTICIPAR

2. DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO N0. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE REQUERIRÁ FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE OTORGARÁ UN ANTICIPO OPCIONAL DEL 50% (FIANZA DE POR MEDIO) Y LO SUBSECUENTE SE REALIZARÁN LOS PAGOS CONFORME AL AVANCE PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS), Y SE AMORTIZARA EL ANTICIPO ANTES MENCIONADO, SE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE PRESENTARÁ FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL TOTAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

NO SE PERMITIRÁ SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA SERA LA SIGUIENTE:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA DEBIDAMENTE LLENADO CON NUMERO Y LETRA EN SUS PRECIOS UNITARIOS.

2. TOTAL DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

a) ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS LOS CUALES ESTARÁN REPRESENTADOS COMO PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
b) EL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL LICITANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ, LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, MANIFESTANDO UN INDICADOR ECONÓMICO RECONOCIDO OFICIALMENTE, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
c) EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. DENTRO DE ESTE RUBRO, TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIRSE LOS PORCENTAJES DE:

   1. EL PORCENTAJE DE I.S.R. (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
   2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA UTILIDAD (P.T.U.).

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

d) ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.

e) ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

f) ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS. SE DEBERÁN ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONCURSO (TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO). EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS, SE ANOTARÁ, DESPUÉS DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, EL PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD. NO SE DEBERÁN INCLUIR CARGOS COMO RETENCIONES TALES COMO:

a. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
b. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. (LOS INCISOS b Y c DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA UTILIDAD)

3. PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA POR CONCEPTO QUE EL LICITANTE PROPONE PARA REALIZAR LA OBRA DEBERÁ ESTAR REPRESENTADO EN UN DIAGRAMA CONTEMPLANDO EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. EN EL DIAGRAMA SE DEBERÁ INCLUIR LA CANTIDAD DE OBRA, EROGACIÓN MENSUAL POR EJECUTAR, EN PESOS Y EN PORCENTAJE.

4. ESCRITO DONDE HAGA CONSTAR QUE HACE ENTREGA DE SU PROPUESTA.

EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCÍA

c.c.p. archivo

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT

RFC: MSM850101C34

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 63830
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 57940
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/7/2021 10:31:55
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente:	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ		
R.F.C.:	XAXX010101000	Uso CFDI:	P01 - Por definir
Domicilio:	RAMON CORONA No. S/N, CENTRO, C.P. 63830, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, México		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93151512 - Servicios de instituciones públicas	BASES DE LICITACION BASES DE LICITACION NO. 2021/M014-FIII-024-PR CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR.	892.86	002 - IVA - 0.00	892.86

Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	892.86
12% IMP. U.A.N.	107.14
Total	1,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000408963974
Folio fiscal / UUID	612C3F34-B094-4ADA-8DCE-7B9AD369E750
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Julio 29 2021 - 11:31:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dAko2AfR0eE8+Krvuddq6pfWsSb0aGGpdZg0wi+1yaPPG5enOsu8A9EtT7pWK+2lS3/mmo2glnR5sbIK2UHboM
d+G3IgcUkZpFU6Y0OpO6w/bbiVwJk+rtbqbZHSVvC6xyfNEAVOdTKdXQ1yHpzHUr/jUgnChkf0qoFK6N6Ws1OO
WjJCRryka64itBVKQNL0GqNB7gwIpbScPmMJhA4K+dOswIn64Z1XOix+Zuvh+9JW46s8mGVkShkwI6zIpTrIgJ
YwY+QrhiLifb7k322L4qgI8su5/geYFqmafIYUQ34BtJiBHhpYD7zWs9TJ+xfxF39k6fJmwoE1Iy/FqgkJGg==

Sello del SAT

h5IPn3mjrVIGl0jEy2/1DcJywSvg0anY4FPKRNgx9Ixwc9F3yyQ/DiIoh82pQz+6o36HHQ5m6VaCOgya
ViDh7GixN8IgYDmM8MSpxUiUm2wVizVICHADMhkPW1IhHpN0e/SLEYHvoK/X4XbCMJZo2iDkCADnnNp5
vQWbco3yAOibi5MdJKY44UKLQhVz+xmIx9HuiD++YmtDNN8P1ZNT00mv9COBtZ+pVvZYzWqWtTDpBhxY
bI3L1bfEdmLW78h8IWtd/VZp90Mehf8/QM1T7EqOhiNQAmK4twecoea40Gluw81GU8n5eR4eWPQoLNfS
Xl0JIUuDv+glt4SnvYCKhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|612C3F34-B094-4ADA-8DCE-7B9AD369E750|2021-07-29T11:31:58|MAS0810247C0|dAko
2AfR0eE8+Krvuddq6pfWsSb0aGGpdZg0wi+1yaPPG5enOsu8A9EtT7pWK+2lS3/mmo2glnR5sbIK2UHb
oMd+G3IgcUkZpFU6Y0OpO6w/bbiVwJk+rtbqbZHSVvC6xyfNEAVOdTKdXQ1yHpzHUr/jUgnChkf0qoFK
6N6Ws1OOWjJCRryka64itBVKQNL0GqNB7gwIpbScPmMJhA4K+dOswIn64Z1XOix+Zuvh+9JW46s8mGVk
ShkwI6zIpTrIgJYwY+QrhiLifb7k322L4qgI8su5/geYFqmafIYUQ34BtJiBHhpYD7zWs9TJ+xfxF39k
6fJmwoE1Iy/FqgkJGg==|00001000000505142236||

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TESORERÍA

00009

H. XLI AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

2017- 2021

Dirección de Infraestructura y Bienestar

Santa María Del Oro
H. XLI Ayuntamiento

Recibí: 28/07/2021

ASUNTO: **INVITACION**

Santa Maria del Oro, Nayarit. A 28 DE JULIO DE 2021

CAYCOVA S.A DE C.V.
ZACATECAS NO. 352 COL. SOLORCEÑO, VILLA HIDALGO, NAYARIT
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO INVITO A USTED A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL CONTRATO DE OBRA RELATIVO A LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

NO. DE LICITACION	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA	CAPITAL MIN CONTABLE
2021/M014-FIII-024-PR	CONSTRUCCION DE CALLE LA TINAJA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	$200000.00

FECHA DE VENTAS DE LAS BASES	COSTO DE LAS BASES	FECHA Y HORA DE VISITA DE OBRA	FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE 28 DE JULIO DE 2021 A 30 DE JULIO DE 2021	$ 1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 8:00:00 AM	30 DE JULIO DE 2021 A LAS 11:00 a. m.

PRESENTACION DE PROPUESTAS	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	TIEMPO DE EJECUCION
11 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:00:00 AM	16 DE AGOSTO DE 2021	16 DE SEPTIMBRE DE 2021	32 DÍAS

ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN EL FONDO **FONDO III**, DE ACUERDO AL ACTA DE CABILDO **EXTRAORDINARIA NUM 78 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2021** Y AL OFICIO DE VALIDACIÓN NO. **IMPLAN-SAMAO-FIII-024/21** DE FECHA **15 DE ABRIL DE 2021.**

AL CONTESTAR ESTE OFICIO SIRVANSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

Prolongación Ave. Juárez S/N, Col. Los Pinitos, Santa María del Oro, Nay.
Tel. 327-2440285 y 2440386
Correo electrónico: copiademun.samao@nayarit.gob.mx

PARA LA INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL Y COPIA.

1. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE ESTAR INTERESADO EN PARTICIPAR
2. DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO N0. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE REQUERIRÁ FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SE OTORGARÁ UN ANTICIPO OPCIONAL DEL 50% (FIANZA DE POR MEDIO) Y LO SUBSECUENTE SE REALIZARÁN LOS PAGOS CONFORME AL AVANCE PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (SE ANEXA CATÁLOGO DE CONCEPTOS), Y SE AMORTIZARA EL ANTICIPO ANTES MENCIONADO, SE DEBERÁN DE PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. AL FINALIZAR LOS TRABAJOS SE PRESENTARÁ FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL TOTAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

NO SE PERMITIRÁ SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA SERA LA SIGUIENTE:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA DEBIDAMENTE LLENADO CON NUMERO Y LETRA EN SUS PRECIOS UNITARIOS.
2. TOTAL DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

a) ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS LOS CUALES ESTARÁN REPRESENTADOS COMO PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

b) EL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL LICITANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ, LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, MANIFESTANDO UN INDICADOR ECONÓMICO RECONOCIDO OFICIALMENTE, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

c) EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. DENTRO DE ESTE RUBRO, TAMBIÉN DEBERÁ INCLUIRSE LOS PORCENTAJES DE:

1. EL PORCENTAJE DE I.S.R. (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA UTILIDAD (P.T.U.).

COMPROBACIONES LEGALES, Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA

AL CONTESTAR ESTE OFICIO ANTENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO

d) ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA.

e) ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

f) ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS. SE DEBERÁN ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CONCURSO (TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO). EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS, SE ANOTARÁ, DESPUÉS DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, EL PORCENTAJE DE COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD. NO SE DEBERÁN INCLUIR CARGOS COMO RETENCIONES TALES COMO:

a. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
b. 2.5 AL MILLAR DESTINADO A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. (LOS INCISOS b Y c DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN LA UTILIDAD)

3. PROGRAMA DE TRABAJO Y MONTOS MENSUALES DE OBRA POR CONCEPTO QUE EL LICITANTE PROPONE PARA REALIZAR LA OBRA DEBERÁ ESTAR REPRESENTADO EN UN DIAGRAMA CONTEMPLANDO EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. EN EL DIAGRAMA SE DEBERÁ INCLUIR LA CANTIDAD DE OBRA, EROGACIÓN MENSUAL POR EJECUTAR, EN PESOS Y EN PORCENTAJE

4. ESCRITO DONDE HAGA CONSTAR QUE HACE ENTREGA DE SU PROPUESTA.

EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ING. LUIS FERNANDO AMACHO GARCÍA

c.c.p. archivo

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITENSE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO